
















(3)　その他

第５条　余裕期間制度

(1)

(2) 　現場着手日までの期間は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任は要しない。

(3)

(4)

(5)

第６条　工事現場の現場環境改善

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

第７条　排出ガス対策型建設機械

　排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面（工事打合簿）により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。

　詳細は、漁港漁場整備課ホームページに掲載されている「余裕期間制度の実施要領」による。
　http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/gyoko/gyoko_siyousyo.html

材料名 規格・寸法・材質 適用工種 備　　　考

　契約締結の日から現場着手日の前日までの現場の管理は、発注者の責任において行うものとし、受注者は資材の搬入や仮設物の設置等を行っ
てはならない。ただし、現場に搬入しない資材等の準備は、受注者の責任により行うことができる。

　現場環境改善の実施内容については、1項目以上実施するものとする。

　新型コロナウイルス感染予防対策に関連する実施内容を含む場合は、工事費内訳書に計上した現場環境改善費の金額を満たせば、現場環境改
善費の計上を削除しない。

　受注者は「現場着手日報告書」を提出することにより、請負契約を締結した日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選
択することができる。ただし、工期末は次年度末日を超えてはならない。

　前払金の支払請求は請負契約書によるほか、余裕期間内は請求できない。

　工事現場の周辺環境の美装化や現場事務所及び休憩所の作業環境の改善を行い、快適な職場を形成するために実施するものである。よって、
受注者はこの趣旨を理解し、発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施するものとする。

　現場環境改善については、具体的な実施内容、実施期間について、施工計画書に添付するほか、入札時に提出した工事費内訳書の現場環境改
善に関する詳細な見積を提出するものとする。なお、施工計画書の提出が不要な工事については、実施内容、実施期間等を工事打合簿により提出
するものとする。

　工事着手後に現場環境改善の実施内容等に変更が生じた場合は、受発注者間の協議の上で実施内容を変更できるものとする。

　現場環境改善の実施状況等の写真を完成書類に添付するものとする。
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