令和７年度　　工事番号　　大特河　第5号

貴船川大規模特定河川　　工事

参　考　資　料

青森市大字野内　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年9月		
歩掛適用年月	2025年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2025年9月		
単価地区	青森市(旧青森市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	05:ＰＣ橋工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.24%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部		式	1				
PC橋工		式	1				
PCR桁製作工		式	1				
PCR桁製作工		本	47				内　1号
捨てﾙｰﾌ製作工		m	34.6				内　2号
推進仮設工		式	1				
据付ゲージ工		式	1				内　3号
架台・反力工		式	1				内　4号
反力杭工		式	1				内　5号
推進機設置工		式	1				内　6号
PCR桁推進工		式	1				
推進工（夜間線閉作業）	上床部・側壁1段目	式	1				内　7号
推進工（夜間線閉作業）	側壁2段目以降	式	1				内　8号

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
PCR桁仮受材		式	1				内　9号
機械器具損料		式	1				内　10号
燃料費		式	1				内　11号
PCR桁取卸し工		式	1				内　12号
捨てルーフ中詰め工		式	1				内　13号
PCR桁接合工（ﾌﾞﾛｯｸ桁接合）		式	1				
PCRﾌﾞﾛｯｸ桁接合工（上床ﾙｰﾌ）	37主桁　夜間作業	式	1				内　14号
PCRﾌﾞﾛｯｸ桁接合工（側壁ﾙｰﾌ）	10主桁　夜間作業	式	1				内　15号
PCR桁継手工（主桁接合）		式	1				
上床ﾙｰﾌ継手工		式	1				内　16号
側壁ﾙｰﾌ継手工		式	1				内　17号
継手部目地工		式	1				
上床版部目地工		式	1				内　18号

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側壁部目地工		式	1				内　19号
目地工(材料費)		式	1				内　20号
止水工		式	1				内　21号
防水工	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系	式	1				内　22号
桁端防水工		m2	122				内　23号
排水装置工		式	1				
排水装置工		箇所	22				内　24号
架設支保工(固定)		式	1				
支保		空m3	950				内　25号
PCR主桁製作工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	(18)-2　早強40-12-25	m3	964				内　26号
鉄筋	SD345　D25～D13	t	75.21				内　27号
PCｹｰﾌﾞﾙ	12S15.2	m	2,378				内　28号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
PC緊張	12S15.2	ｹｰﾌﾞﾙ	52				内　29号
鏡切工		式	1				
鏡切工		式	1				内　30号
仮設工		式	1				
仮橋･仮桟橋工	山側	式	1				
橋脚	設置	t	79.7				内　31号
橋脚	撤去	t	79.7				内　32号
仮橋上部	設置	t	50.6				内　33号
仮橋上部	撤去	t	50.6				内　34号
覆工板	設置	m2	260				内　35号
覆工板	撤去	m2	260				内　36号
仮設高欄	設置	m	20				内　37号
仮設高欄	撤去	m	20				内　38号

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮桟橋材料費（山側）		式	1				内　39号
仮橋･仮桟橋工	海側	式	1				
橋脚	設置	t	92.5				内　40号
橋脚	撤去	t	92.5				内　41号
仮橋上部	設置	t	81.2				内　42号
仮橋上部	撤去	t	81.2				内　43号
覆工板	設置	m2	428				内　44号
覆工板	撤去	m2	428				内　45号
仮設高欄	設置	m	34				内　46号
仮設高欄	撤去	m	34				内　47号
仮桟橋材料費（海側）		式	1				内　48号
土留･仮締切工		式	1				
鏡面工	山側　設置	式	1				内　49号

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鏡面工	海側　設置	式	1				内　50号
盛土工		式	1				内　51号
鏡面工	山側　撤去	式	1				内　52号
鏡面工	海側　撤去	式	1				内　53号
ﾀｲﾜｲﾔｰ工		組	112				内　54号
橋梁下部		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	3,100				内　55号
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	2,300				内　56号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	6,600				内　57号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6,630				内　58号

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地盤改良工		式	1				
固結工		式	1				
薬液注入		本	76				内　59号
橋台工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	4,700				内　60号
埋戻し	土質:土砂	m3	3,500				内　61号
基面整正		m2	400				内　62号
掘削補助機械搬入搬出		回	4				内　63号
場所打杭工		式	1				
場所打杭(AD1)	杭径:1,200mm,杭長(設計長):19m	本	12				内　64号
場所打杭(AD2)	杭径:1,200mm,杭長(設計長):25m	本	12				内　65号
場所打杭(AU1)	杭径:1,200mm,杭長(設計長):15m	本	12				内　66号

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打杭(AU2)	杭径:1,200mm,杭長(設計長):16.5m	本	12				内　67号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	27				内　68号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	27				内　69号
橋台躯体工		式	1				
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:17.5cmを超え20.0cm以下	m2	400				内　70号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,敷厚:10cm	m2	400				内　71号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	(16)-2　30-12-25	m3	1,465				内　72号
鉄筋	SD390 D38～D16	t	476.91				内　73号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	870				内　74号
足場	安全ﾈｯﾄ:有り	掛m2	150				内　75号
背面恒久排水工		式	1				
恒久排水工		箇所	16				内　76号
法面工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工		式	1				
植生ｼｰﾄ		m2	140				内　77号
擁壁工		式	1				
補強土壁工(AD1)		式	1				
補強土壁基礎		m	12				内　78号
補強土壁		m2	957				内　79号
壁面工		式	1				内　80号
天端手摺		m	11				内　81号
補強土壁工(AD2)		式	1				
補強土壁基礎		m	8				内　82号
補強土壁		m2	474				内　83号
壁面工		式	1				内　84号
天端手摺		m	7				内　85号

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強土壁工(AU1)		式	1				
補強土壁基礎		m	16				内　86号
補強土壁		m2	595				内　87号
壁面工		式	1				内　88号
天端手摺		m	15				内　89号
補強土壁工(AU2)		式	1				
補強土壁基礎		m	5				内　90号
補強土壁		m2	237				内　91号
壁面工		式	1				内　92号
天端手摺		m	4				内　93号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り		m3	80				内　94号

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		m3	40				内　95号
側溝工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	B300	m	39				内　96号
自由勾配側溝	B300-H700	m	21				内　97号
蓋版		枚	90				内　98号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				
現場打ち集水桝	SM-B800-H1000	箇所	5				内　99号
蓋版		枚	5				内 100号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		m3	158				内 101号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	無筋Co殻	m3	147				内 102号

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	無筋Co殻	m3	147				内 103号
殻運搬	鉄筋Co殻	m3	11				内 104号
殻処分	鉄筋Co殻	m3	11				内 105号
現場発生品運搬	ｽｸﾗｯﾌﾟ	式	1				内 106号
仮設工		式	1				
土留･仮締切工		式	1				
AD1橋台土留工	設置	式	1				内 107号
AD1橋台土留工	撤去	式	1				内 108号
AD2橋台土留工	設置	式	1				内 109号
AD2橋台土留工	撤去	式	1				内 110号
AU1橋台土留工	設置	式	1				内 111号
AU1橋台土留工	撤去	式	1				内 112号
AU2橋台土留工	設置	式	1				内 113号

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
AU2橋台土留工	撤去	式	1				内 114号
防護施設工		式	1				
線路進入防止柵工		m	173				内 115号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		式	1				内 116号
重建設機械分解組立輸送費		回	28				内 117号
仮設材運搬費		t	810.9				内 118号
安全費		式	1				
安全管理員		式	1				内 119号
技術管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮土留計測	線路側矢板4箇所	式	1				内 120号
仮土留計測	橋台構築用土留め4箇所	式	1				内 121号
軌道変位計測		式	1				内 122号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	PCR桁製作工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
PCR桁 上床ルーフ ZZ99*01*03001		本	26				管理費区分：1
PCR桁 上床ルーフ　排水管埋込 ZZ99*01*03002		本	11				管理費区分：1
PCR桁 側壁ルーフ ZZ99*01*03003		本	10				管理費区分：1
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	捨てﾙｰﾌ製作工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨てルーフ φ812.8mm　t=13mm ZZ99*01*03004		m	34.6				管理費区分：1
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	据付ゲージ工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付ゲージ工		式	1				単　1号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	架台・反力工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架台・反力工		式	1				単　2号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	反力杭工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼 H-400×400 ZZ99*01*01098		t	139.06				管理費区分：0
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼 打込み　H400、1箇所継、19m以下		本	17				単　3号 管理費区分：0
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼 打込み　H400、1箇所継、15m以下		本	29				単　4号 管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き WB250250	陸上,油圧式242kW,19m以下	本	17				単　5号 02-05-02 管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き WB250250	陸上,油圧式242kW,15m以下	本	29				単　6号 02-05-02 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,100m3以上500m3未満,一般養生,延長	m3	296.5				02-03-01 管理費区分：0
頭付ｽﾀｯﾄﾞ φ22×150 ZZ99*01*01116		本	456				管理費区分：0
現場ｽﾀｯﾄﾞ溶接 φ22		箇所	456				単　7号 管理費区分：0
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	296.5				単　8号 06-01-04 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	296.5				02-02-07 管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	696.7				単　9号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	推進機設置工		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
推進機設置工		式	1				単　10号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	推進工（夜間線閉作業）	上床部・側壁1段目	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
PCR桁推進工 上床部・側壁1段目		式	1				単　11号 管理費区分：0
捨てルーフ推進工		式	1				単　12号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	推進工（夜間線閉作業）	側壁2段目以降	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
PCR桁推進工 側壁2段目以降		式	1				単　13号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	PCR桁仮受材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
端部吊桁 ZZ99*01*01006		本	4				管理費区分：0
PCR桁受桁 ZZ99*01*01007		本	4				管理費区分：0
PCR桁固定用鋼製ブロック ZZ99*01*01008		個	74				管理費区分：0
側壁部PCR桁仮受材 ZZ99*01*01009		個	32				管理費区分：0
PC鋼棒 φ23		式	1				単　14号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	機械器具損料

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械器具損料		式	1				単　15号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	燃料費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
燃料費		式	1				単　16号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	PCR桁取卸し工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
PCR桁及び捨てルーフ取卸し工		ﾌﾞﾛｯｸ	147				単　17号 夜間 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	捨てルーフ中詰め工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼管中詰工		m3	19.1				単　18号 見積 管理費区分：0
鋼管蓋取付 ZZ99*01*01022		箇所	4				管理費区分：0
機器運搬 ZZ99*01*01023		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	PCRﾌﾞﾛｯｸ桁接合工（上床ﾙｰﾌ）	37主桁　夜間作業	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
PC鋼棒工 φ32　夜間		本	259				単　19号 管理費区分：0
PC鋼棒継手工 φ32　夜間		箇所	518				単　20号 管理費区分：0
PC鋼棒緊張工 φ32　夜間		箇所	259				単　21号 管理費区分：0
ﾌﾞﾛｯｸ桁接着工 夜間		m2	137.5				単　22号 管理費区分：0
排水管取付工 夜間		箇所	22				単　23号 管理費区分：0
機械器具損料 桁接合用		式	1				単　24号 管理費区分：0
グラウト材料 φ45		m3	7.24				単　25号 0.045×0.045×3.14/4 ×17.585×37×7 管理費区分：0
PC鋼棒 φ32		本	259				単　26号 管理費区分：0
ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ φ32 ZZ99*01*01028		箇所	518				管理費区分：0
ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ φ32		組	518				単　27号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	PCRﾌﾞﾛｯｸ桁接合工（側壁ﾙｰﾌ）	10主桁　夜間作業	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
PC鋼棒工 φ32　夜間		本	8				単　19号 管理費区分：0
PC鋼棒工 φ32　夜間		本	32				単　19号 管理費区分：0
PC鋼棒継手工 φ32　夜間		箇所	16				単　20号 管理費区分：0
PC鋼棒継手工 φ32　夜間		箇所	64				単　20号 管理費区分：0
PC鋼棒緊張工 φ32　夜間		箇所	8				単　21号 管理費区分：0
PC鋼棒緊張工 φ32　夜間		箇所	32				単　21号 管理費区分：0
ﾌﾞﾛｯｸ桁接着工 夜間		m2	7.4				単　22号 2主桁×4箇所×0.929 管理費区分：0
ﾌﾞﾛｯｸ桁接着工 夜間		m2	29.7				単　22号 8主桁×4箇所×0.929 管理費区分：0
機械器具損料 桁接合用		式	1				単　28号 管理費区分：0
グラウト材料 φ45		m3	1.12				単　25号 0.045×0.045×3.14/4 ×17.585×10×4 管理費区分：0
PC鋼棒 φ32		本	40				単　26号 管理費区分：0
ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ φ32 ZZ99*01*01028		箇所	80				管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	PCRﾌﾞﾛｯｸ桁接合工（側壁ﾙｰﾌ）	10主桁　夜間作業	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ φ32		組	80				単　27号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	上床ﾙｰﾌ継手工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート工 40N/mm2　早強　一般養生		m3	10.7				単　29号 管理費区分：0
型枠工		m2	11.8				単　30号 管理費区分：0
熱延薄板(SPHC) t2.3×914×1829mm ZZ99*01*01029		kg	212.5				管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16～25,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物	t	8.14				単　31号 02-02-06 管理費区分：0
PCｹｰﾌﾞﾙ挿入・緊張・ｸﾞﾗｳﾄ工		本	148				単　32号 管理費区分：0
PC鋼より線 SWPR7B 径12.7 Z004432002		kg	32,512.8				管理費区分：0
PC用ｼｰｽ ｽﾊﾟｲﾗﾙ 径65 Z004440012		m	3,500.5				管理費区分：0
PC鋼より線 定着具 緊張側用 225t型 Z231232010		組	296				管理費区分：0
ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 12T13用 ZZ99*01*01103		組	296				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	側壁ﾙｰﾌ継手工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート工 40N/mm2　早強　一般養生		m3	2.9				単　29号 管理費区分：0
型枠工		m2	3.2				単　30号 管理費区分：0
熱延薄板(SPHC) t2.3×914×1829mm ZZ99*01*01029		kg	57.4				管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16～25,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物	t	2.2				単　31号 02-02-06 管理費区分：0
PCｹｰﾌﾞﾙ挿入・緊張・ｸﾞﾗｳﾄ工		本	40				単　32号 管理費区分：0
PC鋼より線 SWPR7B 径12.7 Z004432002		kg	9,111.2				管理費区分：0
PC用ｼｰｽ ｽﾊﾟｲﾗﾙ 径65 Z004440012		m	981				管理費区分：0
PC鋼より線 定着具 緊張側用 225t型 Z231232010		組	80				管理費区分：0
ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 12T13用 ZZ99*01*01103		組	80				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	上床版部目地工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高圧洗浄工		m	633.1				単　33号 管理費区分：0
端型枠工		箇所	72				単　34号 管理費区分：0
注入設備設置撤去工		式	1				単　35号 管理費区分：0
ﾓﾙﾀﾙ注入工		m3	29.8				単　36号 管理費区分：0
注入用機械器具費		式	1				単　37号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	側壁部目地工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高圧洗浄工		m	175.9				単　33号 管理費区分：0
端型枠工		箇所	20				単　34号 管理費区分：0
注入設備設置撤去工		式	1				単　35号 管理費区分：0
ﾓﾙﾀﾙ注入工		m3	11.6				単　36号 管理費区分：0
注入用機械器具費		式	1				単　38号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	目地工(材料費)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地ﾌﾟﾚｰﾄ PL-250×4.5 ZZ99*01*01040		kg	7,143.8				管理費区分：0
目地ﾌﾟﾚｰﾄ PL-90×4.5 ZZ99*01*01041		kg	2,571.4				管理費区分：0
目地ﾌﾟﾚｰﾄ PL-75×9 ZZ99*01*01042		kg	303.6				管理費区分：0
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ZZ99*01*01044		m	633.1				管理費区分：0
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ		m3	4.7				単　39号 管理費区分：0
ｼｰﾙ材 ZZ99*01*01045		m3	0.6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	止水工		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水工		m3	6.5				単　40号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	防水工	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
保護ﾓﾙﾀﾙ工		m3	5				単　41号 管理費区分：0
金網設置工 φ1.0×16mm		m2	87.1				単　42号 管理費区分：0
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水工		m2	93.8				単　43号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	桁端防水工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
桁端防水工		m2	121.6				単　44号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	排水装置工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水装置 目皿・直管SGP100A ZZ99*01*01105		箇所	22				管理費区分：0
排水桝・排水管取付 夜間		箇所	22				単　45号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	支保		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
くさび結合支保設置･撤去工 WB473110	設置･撤去,29.4(3.0)以上39.2(4.0)未満,3.6を超え 6.0m以下,ｽﾗﾌﾞ･ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋,70m未満,標準(1.0)	空m3	948				単　46号 04-07-14 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	(18)-2　早強40-12-25	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ工 WB472710	土木(18)-2 早強 40-12-25(20),一般養生	m3	964.4				単　47号 04-07-12 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	鉄筋	SD345　D25～D13	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工 WB472720	SD345 D16～25	t	68.385				単　48号 04-07-12 管理費区分：0
鉄筋工 WB472720	SD345 D13	t	6.83				単　49号 04-07-12 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	PCｹｰﾌﾞﾙ	12S15.2	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ工 WB472731	縦締,ﾏﾙﾁSS 3200kN(320t)型(12S15.2B)	m	2,378.2				単　50号 04-07-12 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	PC緊張	12S15.2

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
緊張工 WB472732	縦締,無,両締め,ﾏﾙﾁSS 3200kN(320t)型(12S15.2B)	ｹｰﾌﾞﾙ	52				単　51号 04-07-12 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	鏡切工	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガス切断 13～17mm		m	521.4				単　52号 管理費区分：0
足場工 WB252110	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	掛m2	349				単　53号 02-04-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	橋脚	設置	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み H400、1箇所継、19m以下		本	6				単　54号 KA1 管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み H400、2箇所継、25m以下		本	6				単　55号 KP1 管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み H400、1箇所継、23m以下		本	3				単　56号 KA2 管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み H400、1箇所継、19m以下		本	3				単　54号 KA2 管理費区分：0
杭橋脚設置･撤去工 (杭基礎形式) WB252860	設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	t	9.95				単　57号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	橋脚	撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き WB250250	陸上,油圧式242kW,19m以下	本	9				単　5号 02-05-02 管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き WB250250	陸上,油圧式242kW,23m以下	本	3				単　58号 02-05-02 管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き WB250250	陸上,油圧式242kW,25m以下	本	6				単　59号 02-05-02 管理費区分：0
杭橋脚設置･撤去工 (杭基礎形式) WB252860	撤去,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	t	9.95				単　60号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	仮橋上部	設置	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上部工架設･撤去工 WB252810	架設,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	t	50.55				単　61号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	仮橋上部	撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上部工架設･撤去工 WB252810	撤去,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	t	50.55				単　62号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	覆工板	設置	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
覆工板設置･撤去工 WB252820	設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	m2	260				単　63号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　36号	覆工板	撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
覆工板設置･撤去工 WB252820	撤去,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	m2	260				単　64号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　37号	仮設高欄	設置	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄設置･撤去工 WB252830	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,設置	m	20.2				単　65号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　38号	仮設高欄	撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄設置･撤去工 WB252830	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,撤去	m	20.2				単　66号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　39号	仮桟橋材料費（山側）		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮桟橋材料費 山側		式	1				単　67号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　40号	橋脚	設置	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼 打込み　H400、1箇所継、15m以下		本	15				単　68号 管理費区分：0
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼 打込み　H400、1箇所継、19m以下		本	12				単　69号 管理費区分：0
杭橋脚設置･撤去工 (杭基礎形式) WB252860	設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	t	14.5				単　70号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　41号	橋脚	撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き WB250250	陸上,油圧式242kW,15m以下	本	15				単　6号 02-05-02 管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き WB250250	陸上,油圧式242kW,19m以下	本	12				単　5号 02-05-02 管理費区分：0
杭橋脚設置･撤去工 (杭基礎形式) WB252860	撤去,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	t	14.5				単　71号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　42号	仮橋上部	設置	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上部工架設･撤去工 WB252810	架設,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	t	81.21				単　72号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　43号	仮橋上部	撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上部工架設･撤去工 WB252810	撤去,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	t	81.21				単　73号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　44号	覆工板	設置	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
覆工板設置･撤去工 WB252820	設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	m2	428				単　74号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　45号	覆工板	撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
覆工板設置･撤去工 WB252820	撤去,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	m2	428				単　75号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　46号	仮設高欄	設置	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄設置･撤去工 WB252830	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,設置	m	34.4				単　65号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　47号	仮設高欄	撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄設置･撤去工 WB252830	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,撤去	m	34.4				単　66号 02-05-11 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　48号	仮桟橋材料費（海側）		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮桟橋材料費 海側		式	1				単　76号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　49号	鏡面工	山側　設置	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板 SY390　SP-50H型　6m未満 ZZ99*01*01089		t	18.47				管理費区分：0
鋼矢板 SY390　SP-50H型　6m以上20m以下 ZZ99*01*01090		t	209.75				管理費区分：0
鋼矢板 SY390　SP-50H型　20m超25m以下 ZZ99*01*01091		t	185.7				管理費区分：0
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 下り線　CASE-1　ﾊｯﾄ形50H　L=16.5m		枚	17				単　77号 管理費区分：0
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 下り線　CASE-2　ﾊｯﾄ形50H　L=23.0m		枚	16				単　78号 管理費区分：0
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 下り線　CASE-3　ﾊｯﾄ形50H　L=5.8m		枚	9				単　79号 管理費区分：0
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 下り線　CASE-4　ﾊｯﾄ形50H　L=17.5m		枚	11				単　80号 管理費区分：0
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 下り線　CASE-5　ﾊｯﾄ形50H　L=24.0m		枚	16				単　81号 管理費区分：0
硬質地盤対応型圧入機据付･解体		回	1				単　82号 管理費区分：0
鋼矢板継足し溶接 ZZ99*01*01118		枚	60				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　50号	鏡面工	海側　設置	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 上り線　CASE-6　ﾊｯﾄ形50H　L=16.0m		枚	13				単　83号 管理費区分：0
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 上り線　CASE-7　ﾊｯﾄ形50H　L=20.0m		枚	16				単　84号 管理費区分：0
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 上り線　CASE-3　ﾊｯﾄ形50H　L=5.8m		枚	10				単　85号 管理費区分：0
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 上り線　CASE-8　ﾊｯﾄ形50H　L=17.0m		枚	15				単　86号 管理費区分：0
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 上り線　CASE-13　ﾊｯﾄ形50H　L=22.5m		枚	16				単　87号 管理費区分：0
硬質地盤対応型圧入機据付･解体		回	1				単　88号 管理費区分：0
鋼矢板継足し溶接 ZZ99*01*01118		枚	60				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　51号	盛土工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	47				02-01-02 管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	84				02-01-02 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	製作･設置,流用土,6m以下	袋	97				単　89号 02-05-10 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　52号	鏡面工	山側　撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板圧入 ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m		枚	4				単　90号 管理費区分：0
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=7.8m　1箇所切断		枚	10				単　91号 管理費区分：0
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=8.8m　1箇所切断		枚	11				単　92号 管理費区分：0
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=14.3m　3箇所切断		枚	6				単　93号 管理費区分：0
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=15.3m　3箇所切断		枚	7				単　94号 管理費区分：0
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m		枚	4				単　95号 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 ﾊｯﾄ形		回	2				単　96号 管理費区分：0
ｶﾞｽ切断 WB224540	鋼矢板	箇所	22				単　97号 02-02-16 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　53号	鏡面工	海側　撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板圧入 ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m		枚	4				単　98号 管理費区分：0
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=7.3m　1箇所切断		枚	5				単　99号 管理費区分：0
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=8.3m　1箇所切断		枚	15				単 100号 管理費区分：0
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=11.3m　2箇所切断		枚	6				単 101号 管理費区分：0
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=13.8m　3箇所切断		枚	7				単 102号 管理費区分：0
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m		枚	4				単 103号 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 ﾊｯﾄ形		回	2				単 104号 管理費区分：0
ｶﾞｽ切断 WB224540	鋼矢板	箇所	23				単　97号 02-02-16 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　54号	ﾀｲﾜｲﾔｰ工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾀｲﾜｲﾔｰ材料費							単 105号
		式	1				管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ取付	陸上,60～80mm未満,1回						単 106号 03-04-05 夜間
DH145140		組	35				管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ取付	陸上,60～80mm未満,1回						単 107号 03-04-05
DH145140		組	77				管理費区分：0
現場孔明(鋼構造物)	10本以上/箇所,全ての費用						04-03-13
CB431860		本	224				管理費区分：0
削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型),90mm,粘性土･砂質土						02-02-13 夜間
CB223910		m	557.4				管理費区分：0
削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型),90mm,粘性土･砂質土						02-02-13
CB223910		m	1,228.3				管理費区分：0
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ)	標準						02-02-13
CB223950		回	4				管理費区分：0
H形鋼 H-300×300							
ZZ99*01*01055		t	78.72				管理費区分：0
切梁･腹起し設置･撤去	設置,無,標準(1.0)						単 108号 02-05-06
WB251930		t	78.72				管理費区分：0
切梁･腹起し設置･撤去	撤去,無,標準(1.0)						単 109号 02-05-06
WB251930		t	78.72				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　55号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	3,140				02-01-02 1次掘削 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　56号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	2,260				02-01-02 4次掘削 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　57号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	6,630				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　58号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	6,635				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　59号	薬液注入

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法 (削孔工)		本	76				単 110号 夜間 管理費区分：0
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法 (一次注入)		本	76				単 111号 夜間 管理費区分：0
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法 (二次注入)		本	76				単 112号 夜間 管理費区分：0
排水汚泥土処理 WB223770		日	161				単 113号 02-02-12 夜間 管理費区分：0
注入設備据付･解体 WB223750	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(削孔),1ｾｯﾄ	現場	1				単 114号 02-02-12 夜間 管理費区分：0
注入設備据付･解体 WB223750	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(注入),4ｾｯﾄ	現場	1				単 115号 02-02-12 夜間 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006	夜間割増:0.3	日	117				夜間 管理費区分：0
山留材賃料 WB251910	無,166日,無,有,無,無,2回/現場	t	32.24				単 116号 02-05-06 管理費区分：0
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	315.8				単 117号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,166日,無,有	枚	18				単 118号 02-05-16 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　60号	床掘り	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,自立式,無し	m3	990				02-01-03 2次掘削 管理費区分：0
床掘り CB210030	土砂,標準,切梁腹起式,有り	m3	2,130				02-01-03 3次掘削 管理費区分：0
床掘り CB210030	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り	m3	1,580				02-01-03 3次掘削 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　61号	埋戻し	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅4m以上	m3	3,520				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　62号	基面整正

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正 CB210080		m2	399				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　63号	掘削補助機械搬入搬出

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削補助機械搬入搬出 CB210070	標準	回	4				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　64号	場所打杭(AD1)	杭径:1,200mm,杭長(設計長):19m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 WB230310	1200mm,27.25m,0m,0m,0m,19m,土木(15)-2 30-18-25(20)	本	12				単 119号 02-03-02 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD390 D32,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	43.056				単 120号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD390 D22,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	12.804				単 121号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SR235 φ13,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.162				単 122号 02-02-06 管理費区分：0
ｶﾞｽ圧接工(手動･自動) [市場単価] WB810110	D32+D32,100箇所以上(標準),無,無	箇所	288				単 123号 01-10-01 管理費区分：0
ﾌﾚｱｰ溶接工 D22用 L220mm Z231201020		箇所	1,308				管理費区分：0
ﾌﾚｱｰ溶接工 D32用　L320mm ZZ99*01*01087		箇所	300				管理費区分：0
杭頭処理 WB230350	1200mm	本	12				単 124号 02-03-02 管理費区分：0
補強リング固定金具 L-6×50×50		式	1				単 125号 管理費区分：0
スペーサー固定金具 FB-4.5×32		式	1				単 126号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　65号	場所打杭(AD2)	杭径:1,200mm,杭長(設計長):25m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 WB230310	1200mm,33.25m,0m,0m,0m,25m,土木(15)-2 30-18-25(20)	本	12				単 127号 02-03-02 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD390 D32,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	56.657				単 120号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD390 D22,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	17.503				単 121号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SR235 φ13,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.209				単 122号 02-02-06 管理費区分：0
ｶﾞｽ圧接工(手動･自動) [市場単価] WB810110	D32+D32,100箇所以上(標準),無,無	箇所	288				単 123号 01-10-01 管理費区分：0
ﾌﾚｱｰ溶接工 D22用 L220mm Z231201020		箇所	1,788				管理費区分：0
ﾌﾚｱｰ溶接工 D32用　L320mm ZZ99*01*01087		箇所	300				管理費区分：0
杭頭処理 WB230350	1200mm	本	12				単 124号 02-03-02 管理費区分：0
補強リング固定金具 L-6×50×50		式	1				単 128号 管理費区分：0
スペーサー固定金具 FB-4.5×32		式	1				単 129号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　66号	場所打杭(AU1)	杭径:1,200mm,杭長(設計長):15m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 WB230310	1200mm,23.25m,0m,0m,0m,15m,土木(15)-2 30-18-25(20)	本	12				単 130号 02-03-02 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD390 D32,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	32.452				単 120号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD390 D22,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.696				単 121号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD390 D16,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.475				単 131号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SR235 φ13,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.116				単 122号 02-02-06 管理費区分：0
ｶﾞｽ圧接工(手動･自動) [市場単価] WB810110	D32+D32,100箇所以上(標準),無,無	箇所	288				単 123号 01-10-01 管理費区分：0
ﾌﾚｱｰ溶接工 D16用 L160mm Z231201010		箇所	300				管理費区分：0
ﾌﾚｱｰ溶接工 D22用 L220mm Z231201020		箇所	684				管理費区分：0
ﾌﾚｱｰ溶接工 D32用　L320mm ZZ99*01*01087		箇所	300				管理費区分：0
杭頭処理 WB230350	1200mm	本	12				単 124号 02-03-02 管理費区分：0
補強リング固定金具 L-6×50×50		式	1				単 132号 管理費区分：0
スペーサー固定金具 FB-4.5×32		式	1				単 133号 管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　66号	場所打杭(AU1)	杭径:1,200mm,杭長(設計長):15m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　67号	場所打杭(AU2)	杭径:1,200mm,杭長(設計長):16.5m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 WB230310	1200mm,24.75m,0m,0m,0m,16.5m,土木(15)-2 30-18-25(20)	本	12				単 134号 02-03-02 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD390 D32,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	38.57				単 120号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD390 D22,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	10.807				単 121号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SR235 φ13,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.139				単 122号 02-02-06 管理費区分：0
ｶﾞｽ圧接工(手動･自動) [市場単価] WB810110	D32+D32,100箇所以上(標準),無,無	箇所	288				単 123号 01-10-01 管理費区分：0
ﾌﾚｱｰ溶接工 D22用 L220mm Z231201020		箇所	1,104				管理費区分：0
ﾌﾚｱｰ溶接工 D32用　L320mm ZZ99*01*01087		箇所	300				管理費区分：0
杭頭処理 WB230350	1200mm	本	12				単 124号 02-03-02 管理費区分：0
補強リング固定金具 L-6×50×50		式	1				単 135号 管理費区分：0
スペーサー固定金具 FB-4.5×32		式	1				単 136号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　68号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) CB224260	全ての費用	m3	27.2				02-02-14 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	27.2				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　69号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	63.9				単　9号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　70号	基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:17.5cmを超え20.0cm以下

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎砕石 CB221110	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	399				02-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　71号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,敷厚:10cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	39.9				02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	16.2				02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　72号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	(16)-2　30-12-25	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,土木(16)-2 30-12-25(20),100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,	m3	1,465.4				02-03-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　73号	鉄筋	SD390 D38～D16	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD390 D38,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,太径鉄筋の割合40%以上,切梁のある構造物	t	264.406				単 137号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD390 D32,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,太径鉄筋の割合40%以上,切梁のある構造物	t	60.494				単 138号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD390 D25,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,太径鉄筋の割合40%以上,切梁のある構造物	t	93.004				単 139号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD390 D22,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,太径鉄筋の割合40%以上,切梁のある構造物	t	56.701				単 140号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD390 D16,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,太径鉄筋の割合40%以上,切梁のある構造物	t	2.302				単 141号 02-02-06 管理費区分：0
ｶﾞｽ圧接工(手動･自動)[市場単価] WB810110	D38+D38,100箇所以上(標準),無,無	箇所	1,728				単 142号 01-10-01 管理費区分：0
ｶﾞｽ圧接工(手動･自動)[市場単価] WB810110	D32+D32,100箇所以上(標準),無,無	箇所	452				単 123号 01-10-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　74号	型枠	型枠の種類:一般型枠	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	869				02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　75号	足場	安全ﾈｯﾄ:有り	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工 WB252110	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	掛m2	150				単　53号 02-04-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　76号	恒久排水工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水平排水工 NJ120　L=6.0m		組	16				単 143号 管理費区分：0
鋼板 PL16 ZZ99*01*01109		t	0.1				管理費区分：0
電気溶接 12mm		m	21.5				単 144号 管理費区分：0
ｼｰﾙ材 ZZ99*01*01110		kg	2.6				管理費区分：0
現場孔明(鋼構造物) CB431860	作業性の悪い箇所等,全ての費用	本	16				04-03-13 管理費区分：0
ｴﾝﾄﾞﾚﾝﾏｯﾄ 幅250mm、厚さ50mm ZZ99*01*01108		m	68.3				管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-50 Z005002003		m	2.6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　77号	植生ｼｰﾄ							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生ｼｰﾄ工 ﾄﾞﾚｰﾝｼｰﾄHA45			m2	139				単 145号 管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　78号	補強土壁基礎

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正 CB210080		m2	5.8				02-01-03 管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	5.9				02-02-02 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.6				02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	2.3				02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　79号	補強土壁

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強材材料		式	1				単 146号 管理費区分：0
ジオテキスタイル補強材設置		m2	957				単 147号 管理費区分：0
溶接金網設置		m	246				単 148号 管理費区分：0
鋼矢板接続部固定工		式	1				単 149号 管理費区分：0
人力盛土工		m3	346				単 150号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　80号	壁面工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	24.8				02-03-01 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16～25,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物	t	1.104				単　31号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.68				単 151号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D10,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.028				単 152号 02-02-06 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	84.8				02-02-06 管理費区分：0
型枠用アンカー設置 躯体定着金具方式		m2	82.6				単 153号 管理費区分：0
水抜きパイプ設置工		m2	82.6				単 154号 管理費区分：0
足場工 WB252110	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	掛m2	82				単　53号 02-04-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　81号	天端手摺

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,3m,100m未満,無	m	10.5				単 155号 06-02-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　82号	補強土壁基礎

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	4.2				管理費区分：0
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	4.2				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0.4				管理費区分：0
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ						02-02-06
CB240210		m2	1.7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　83号	補強土壁

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強材材料		式	1				単 156号 管理費区分：0
ジオテキスタイル補強材設置		m2	473.5				単 147号 管理費区分：0
溶接金網設置		m	127.9				単 148号 管理費区分：0
鋼矢板接続部固定工		式	1				単 157号 管理費区分：0
人力盛土工		m3	181				単 150号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　84号	壁面工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	12.8				02-03-01 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16～25,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物	t	0.294				単　31号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.341				単 151号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D10,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.016				単 152号 02-02-06 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	44.5				02-02-06 管理費区分：0
型枠用アンカー設置 躯体定着金具方式		m2	42.6				単 153号 管理費区分：0
水抜きパイプ設置工		m2	42.6				単 154号 管理費区分：0
足場工 WB252110	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	掛m2	39				単　53号 02-04-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　85号	天端手摺

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,3m,100m未満,無	m	6.8				単 155号 06-02-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　86号	補強土壁基礎

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	7.8				管理費区分：0
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	7.9				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0.8				管理費区分：0
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ						02-02-06
CB240210		m2	3.2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　87号	補強土壁

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強材材料		式	1				単 158号 管理費区分：0
ジオテキスタイル補強材設置		m2	595.3				単 147号 管理費区分：0
溶接金網設置		m	202.7				単 148号 管理費区分：0
鋼矢板接続部固定工		式	1				単 159号 管理費区分：0
人力盛土工		m3	294				単 150号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　88号	壁面工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	21.9				02-03-01 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16～25,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物	t	1.011				単　31号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.657				単 151号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D10,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.026				単 152号 02-02-06 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	74.3				02-02-06 管理費区分：0
型枠用アンカー設置 躯体定着金具方式		m2	72.9				単 153号 管理費区分：0
水抜きパイプ設置工		m2	72.9				単 154号 管理費区分：0
足場工 WB252110	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	掛m2	68				単　53号 02-04-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　89号	天端手摺

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,3m,100m未満,無	m	14.5				単 155号 06-02-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　90号	補強土壁基礎

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	4.1				管理費区分：0
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	4.1				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0.4				管理費区分：0
型枠	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ						02-02-06
CB240210		m2	1.1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　91号	補強土壁

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強材材料		式	1				単 160号 管理費区分：0
ジオテキスタイル補強材設置		m2	237				単 147号 管理費区分：0
溶接金網設置		m	64.2				単 148号 管理費区分：0
鋼矢板接続部固定工		式	1				単 161号 管理費区分：0
人力盛土工		m3	95				単 150号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　92号	壁面工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	11.2				02-03-01 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16～25,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物	t	0.414				単　31号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.221				単 151号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D10,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.013				単 152号 02-02-06 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	30.2				02-02-06 管理費区分：0
型枠用アンカー設置 躯体定着金具方式		m2	28				単 153号 管理費区分：0
水抜きパイプ設置工		m2	28				単 154号 管理費区分：0
足場工 WB252110	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	掛m2	26				単　53号 02-04-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　93号	天端手摺

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,3m,100m未満,無	m	4.2				単 155号 06-02-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　94号	床掘り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	77				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　95号	埋戻し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	40				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　96号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	B300	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.8m3/10m	m	34.6				単 162号 01-10-01 US1-B300-H300 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	1.9				02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	6.9				02-02-06 管理費区分：0
U型側溝 WB821410	再利用撤去･据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0	m	4				単 163号 01-10-01 BF-B300 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　97号	自由勾配側溝	B300-H700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.27m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	21				単 164号 01-10-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　98号	蓋版	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	69				単 165号 01-10-01 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	21				単 166号 01-10-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　99号	現場打ち集水桝	SM-B800-H1000					

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.73m3を超え0.77m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	5				02-02-10 管理費区分：0
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	10				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 100号	蓋版						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 167号 01-10-01 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	4				単 168号 01-10-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 101号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	147				単　8号 06-01-04 管理費区分：0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	10.8				単 169号 06-01-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 102号	殻運搬	無筋Co殻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	147				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 103号	殻処分	無筋Co殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	345.5				単　9号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 104号	殻運搬	鉄筋Co殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	10.8				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 105号	殻処分	鉄筋Co殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	27				単 170号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 106号	現場発生品運搬	ｽｸﾗｯﾌﾟ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,9.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1,428.47				単 171号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み､取卸し(片道分)	t	1,428.47				単 172号 01-02-02 管理費区分：0
スクラップ H1 ZZ99*01*02001		t	1,428.47				管理費区分：9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 107号	AD1橋台土留工	設置	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) WB250150	IV型,16.5m/枚,1127日,無,有,有,1回	枚	84				単 173号 02-05-02 管理費区分：0
継鋼矢板圧入 (50<Nmax<=100)　19m以下		枚	84				単 174号 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 WB251380	圧入(50<Nmax<=600),IV型,陸上	回	1				単 175号 02-05-02 管理費区分：0
山留材賃料		式	1				単 176号 管理費区分：0
切梁･腹起し設置･撤去 WB251930	設置,無,標準(1.0)	t	154.23				単 108号 02-05-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 108号	AD1橋台土留工	撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板引抜き WB251370	陸上,IV型,19m以下	枚	84				単 177号 02-05-02 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 WB251380	引抜き,IV型,陸上	回	1				単 178号 02-05-02 管理費区分：0
切梁･腹起し設置･撤去 WB251930	撤去,無,標準(1.0)	t	154.23				単 109号 02-05-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 109号	AD2橋台土留工	設置	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) WB250150	IV型,18m/枚,1127日,無,有,有,1回	枚	52				単 179号 02-05-02 管理費区分：0
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外) WB250160	SY295,IV型,18m/枚	枚	30				単 180号 02-05-02 管理費区分：0
継鋼矢板圧入(Nmax<=50) WB251360	陸上,Nmax<=25(ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ使用時),IV型,19m以下,標準(1箇所)	枚	82				単 181号 02-05-02 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 WB251380	圧入(Nmax<=50),IV型,陸上	回	1				単 182号 02-05-02 管理費区分：0
山留材賃料		式	1				単 183号 管理費区分：0
切梁･腹起し設置･撤去 WB251930	設置,無,標準(1.0)	t	126.25				単 108号 02-05-06 管理費区分：0
路面覆工材料費		式	1				単 184号 管理費区分：0
覆工板･覆工板受桁設置･撤去 (覆工板設置面積700m2以下) WB251990	設置,標準(1.0)	m2	35				単 185号 02-05-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 110号	AD2橋台土留工	撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板引抜き WB251370	陸上,IV型,19m以下	枚	52				単 177号 02-05-02 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 WB251380	引抜き,IV型,陸上	回	1				単 178号 02-05-02 管理費区分：0
切梁･腹起し設置･撤去 WB251930	撤去,無,標準(1.0)	t	126.25				単 109号 02-05-06 管理費区分：0
覆工板･覆工板受桁設置･撤去 (覆工板設置面積700m2以下) WB251990	撤去,標準(1.0)	m2	35				単 186号 02-05-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 111号	AU1橋台土留工	設置	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) WB250150	IV型,12m/枚,1127日,無,有,有,1回	枚	50				単 187号 02-05-02 管理費区分：0
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外) WB250160	SY295,IV型,12m/枚	枚	34				単 188号 02-05-02 管理費区分：0
鋼矢板圧入 (50<Nmax<=600) WB251390	100<Nmax<=180,IV型,12m以下	枚	84				単 189号 02-05-02 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 WB251380	圧入(50<Nmax<=600),IV型,陸上	回	1				単 175号 02-05-02 管理費区分：0
山留材賃料		式	1				単 190号 管理費区分：0
切梁･腹起し設置･撤去 WB251930	設置,無,標準(1.0)	t	128.52				単 108号 02-05-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 112号	AU1橋台土留工	撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板引抜き WB251370	陸上,IV型,12m以下	枚	50				単 191号 02-05-02 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 WB251380	引抜き,IV型,陸上	回	1				単 178号 02-05-02 管理費区分：0
切梁･腹起し設置･撤去 WB251930	撤去,無,標準(1.0)	t	128.52				単 109号 02-05-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 113号	AU2橋台土留工	設置	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) WB250150	IV型,13m/枚,1127日,無,有,有,1回	枚	70				単 192号 02-05-02 管理費区分：0
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外) WB250160	SY295,IV型,13m/枚	枚	14				単 193号 02-05-02 管理費区分：0
継鋼矢板圧入(Nmax<=50) WB251360	陸上,25<Nmax<=50,IV型,15m以下,標準(1箇所)	枚	84				単 194号 02-05-02 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 WB251380	圧入(Nmax<=50),IV型,陸上	回	1				単 182号 02-05-02 管理費区分：0
山留材賃料		式	1				単 190号 管理費区分：0
切梁･腹起し設置･撤去 WB251930	設置,無,標準(1.0)	t	128.52				単 108号 02-05-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 114号	AU2橋台土留工	撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板引抜き WB251370	陸上,IV型,15m以下	枚	70				単 195号 02-05-02 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 WB251380	引抜き,IV型,陸上	回	1				単 178号 02-05-02 管理費区分：0
切梁･腹起し設置･撤去 WB251930	撤去,無,標準(1.0)	t	128.52				単 109号 02-05-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 115号	線路進入防止柵工		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮囲い設置･撤去 WB253110	設置,0日	m	172.8				単 196号 02-05-13 管理費区分：0
仮囲い設置･撤去 WB253110	撤去	m	172.8				単 197号 02-05-13 管理費区分：0
材料費		式	1				単 198号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 116号	建設機械運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機材運搬費 PCR桁推進		式	1				単 199号 管理費区分：0
貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010	各種,64.9km,無,有	台	4				単 200号 01-02-02 鏡面(圧入)2台×往復 管理費区分：0
貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010	各種,64.9km,無,有	台	4				単 201号 01-02-02 鏡面(引抜)2台×往復 管理費区分：0
貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010	油圧杭圧入引抜鋼矢板II･III･IV,7.9km,無,無	台	4				単 202号 01-02-02 橋台土留(圧入)2台×往復 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 117号	重建設機械分解組立輸送費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0)	回	2				単 203号 01-02-02 PCR桁推進 管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)	回	2				単 204号 01-02-02 PCR桁推進 管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0)	回	2				単 203号 01-02-02 鏡面 管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)	回	3				単 204号 01-02-02 仮設構台 管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0)	回	2				単 203号 01-02-02 仮設構台 管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送 WB010350	(分解又は組立)+輸送(片道),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)	回	3				単 205号 01-02-02 仮設構台(現場内移動) 管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送 WB010350	(分解又は組立)+輸送(片道),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0)	回	2				単 206号 01-02-02 仮設構台(現場内移動) 管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),BH山1.0上1.4下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下,標準(1.0)	回	2				単 207号 01-02-02 ｸﾗﾑｼｪﾙ 管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ ｽｷｯﾄﾞ ｸﾛｰﾗ排3次70t	回	2				単 208号 01-02-02 場所打杭 管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送 WB010350	(分解又は組立)+輸送(片道),ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ ｽｷｯﾄﾞ ｸﾛｰﾗ排3次70t	回	2				単 209号 01-02-02 場所打杭(現場内移動) 管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)	回	2				単 204号 01-02-02 場所打杭 管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送 WB010350	(分解又は組立)+輸送(片道),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)	回	2				単 205号 01-02-02 場所打杭(現場内移動) 管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 117号	重建設機械分解組立輸送費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)	回	1				単 204号 01-02-02 反力杭 管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送 WB010350	(分解又は組立)+輸送(片道),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)	回	1				単 205号 01-02-02 反力杭(現場内移動) 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 118号	仮設材運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,7.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	28.87				単 210号 01-02-02 敷鉄板 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,7.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	28.87				単 210号 01-02-02 敷鉄板 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,378km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	11.18				単 211号 01-02-02 H200 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,378km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	11.18				単 211号 01-02-02 H200 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,92.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	21.06				単 212号 01-02-02 H300 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,92.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	21.06				単 212号 01-02-02 H300 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,378km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	291.6				単 211号 01-02-02 鋼矢板Ⅳ型 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,378km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	291.6				単 211号 01-02-02 鋼矢板Ⅳ型 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,744km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	277.56				単 213号 01-02-02 H形鋼500 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,744km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	277.56				単 213号 01-02-02 H形鋼500 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,92.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	50.03				単 212号 01-02-02 覆工板 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,92.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	50.03				単 212号 01-02-02 覆工板 管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 118号	仮設材運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,10 20km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	130.59				単 214号 01-02-02 桟橋PG-2型 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,10 20km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	130.59				単 214号 01-02-02 桟橋PG-2型 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み､取卸し(片道分)	t	810.89				単 172号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み､取卸し(片道分)	t	810.89				単 172号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 119号	安全管理員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軌道計測工 夜間		式	1				単 215号 管理費区分：0
鏡面工 夜間		式	1				単 216号 管理費区分：0
タイワイヤー工 夜間		式	1				単 217号 管理費区分：0
タイワイヤー工		式	1				単 218号 管理費区分：0
薬液注入工 夜間		式	1				単 219号 管理費区分：0
推進工 夜間		式	1				単 220号 管理費区分：0
継手部目地注入工		式	1				単 221号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 120号	仮土留計測	線路側矢板4箇所	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設置作業費		式	1				単 222号 管理費区分：0
機材・材料費		箇所	4				単 223号 管理費区分：0
計測管理用機器損料		式	1				単 224号 管理費区分：0
保守点検作業費		式	1				単 225号 管理費区分：0
撤去費		式	1				単 226号 管理費区分：0
通信費		式	1				単 227号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 121号	仮土留計測	橋台構築用土留め4箇所	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設置作業費		式	1				単 222号 管理費区分：0
機材・材料費		箇所	4				単 223号 管理費区分：0
撤去費		式	1				単 228号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 122号	軌道変位計測

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設置準備作業費		回	5				単 229号 管理費区分：0
設置作業費		回	5				単 230号 管理費区分：0
監視システム設置作業費		回	5				単 231号 管理費区分：0
検出機器費		回	5				単 232号 管理費区分：0
材料費		式	1				単 233号 管理費区分：0
監視機器費		回	5				単 234号 管理費区分：0
監視プログラム利用費		回	5				単 235号 管理費区分：0
計測管理費		回	5				単 236号 管理費区分：0
保守点検作業費		年	5				単 237号 管理費区分：0
交換用軌道内作業費（毎回交換）		回	5				単 238号 管理費区分：0
交換用軌道内材料費（隔年交換）		回	2				単 239号 管理費区分：0
撤去費		回	5				単 240号 管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内 122号	軌道変位計測						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信費		式	1				単 241号 管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	据付ゲージ工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費						単 242号 見積
		日	2			管理費区分：0
H形鋼 H-350×350 ZZ99*01*01001						
		t	11.64			管理費区分：0
ｽﾃｨﾌｨﾅｰ・ﾌﾞﾗｹｯﾄ PL-12 ZZ99*01*01002						
		t	4.61			管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 150kVA L001110015						
		日	2.9			管理費区分：0
溶接機 300A ZZ99*01*01005						
		日	2.9			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ] 100t吊 L001140008						
		日	2			管理費区分：0
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 M000433002	機械条件:供用　持込					
		供用日	2.9			管理費区分：0
消耗費 労務費の% ZS7H10230						労務費の8%
		式	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004						
		式	1			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	架台・反力工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費						単 243号 見積
		日	89			管理費区分：0
H形鋼 H-200×200 ZZ99*01*01096		t	24.7			管理費区分：0
H形鋼 H-300×300 ZZ99*01*01097		t	34.6			管理費区分：0
H形鋼 H-400×400 ZZ99*01*01098		t	174.39			管理費区分：0
H形鋼 H-700×300 ZZ99*01*01099		t	52.78			管理費区分：0
H形鋼 H-770×520 ZZ99*01*01100		t	49.85			管理費区分：0
消耗雑鋼材 L-100×100 ZZ99*01*01101		t	50.45			管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 150kVA L001110015		日	129.1			管理費区分：0
溶接機 300A ZZ99*01*01005		日	129.1			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 100t吊 L001140008		日	89			管理費区分：0
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 M000433002	機械条件:供用　持込	供用日	129.1			管理費区分：0
消耗費 労務費の% ZS7H10230		式	1			労務費の8% 管理費区分：0

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	架台・反力工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼 打込み　H400、1箇所継、19m以下		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	5			10/2 管理費区分：0
とび工 R0106		人	15			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	5			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	5			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)		日	5			単 244号 管理費区分：0
杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転 WK250040		日	10			単 245号 02-05-02 管理費区分：0
継施工費 H400 Z006740014		箇所	10			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼 打込み　H400、1箇所継、15m以下		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	5			10/2 管理費区分：0
とび工 R0106		人	15			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	5			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	5			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)		日	5			単 244号 管理費区分：0
杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転 WK250040		日	10			単 245号 02-05-02 管理費区分：0
継施工費 H400 Z006740014		箇所	10			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB250250	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き	陸上,油圧式242kW,19m以下	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.263			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.526			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.263			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工) WK250010	引抜き,油圧式排3次 242kW	日	0.263			単 246号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB250250	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き	陸上,油圧式242kW,15m以下	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.233			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.465			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.233			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工) WK250010	引抜き,油圧式排3次 242kW	日	0.233			単 246号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	現場ｽﾀｯﾄﾞ溶接 φ22		単位	箇所	単位数量	215	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役 R0124		人	1			橋梁架設工事の積算p2-200 管理費区分：0
橋りょう特殊工 R0122		人	3			管理費区分：0
鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ施工機械 2000A用 Z004500001		供用日	1.7			管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 200kVA L001110016		日	1.7			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			労務費の22% 管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 無筋Co殻 Y007600001001		t	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	推進機設置工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費						単 247号 見積
		日	10			管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 150kVA L001110015						
		日	14.5			管理費区分：0
溶接機 300A ZZ99*01*01005						
		日	14.5			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 100t吊 L001140008						
		日	10			管理費区分：0
消耗品 労務費の% ZS7H10250						労務費の8%
		式	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004						
		式	1			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	PCR桁推進工 上床部・側壁1段目		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費 夜間		日	470			単 248号 見積 管理費区分：0
鏡切開工 4辺切断		箇所	2			単 249号 管理費区分：0
鏡切開工 3辺切断		箇所	76			単 250号 管理費区分：0
雑材料 労務費の% ZS7H10040		式	1			労務費の8% 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	捨てルーフ推進工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費 夜間		日	14.4			単 248号 管理費区分：0
鏡切開工		箇所	4			単 251号 管理費区分：0
雑材料 労務費の% ZS7H10040		式	1			労務費の8% 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	PCR桁推進工 側壁2段目以降		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費 夜間		日	104			単 248号 管理費区分：0
鏡切開工 3辺切断		箇所	16			単 250号 管理費区分：0
雑材料 労務費の% ZS7H10040		式	1			労務費の8% 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	PC鋼棒 φ23		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼棒(B種2号) φ23 ZZ99*01*01106		kg	47			管理費区分：0
PC鋼棒 定着具 径23 後付用 Z004437009		組	32			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	機械器具損料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進機 KE-3300 ZZ99*01*01010		供用日	853.2			見積 管理費区分：0
推進機 KE-3300 ZZ99*01*01011		h	680			管理費区分：0
エキステンション ZZ99*01*01012		供用日	853.2			管理費区分：0
エキステンション ZZ99*01*01013		h	680			管理費区分：0
オーガーヘッド ZZ99*01*01014		供用日	853.2			管理費区分：0
オーガーヘッド ZZ99*01*01015		h	680			管理費区分：0
オーガースクリュー ZZ99*01*01016		供用日	853.2			管理費区分：0
オーガースクリュー ZZ99*01*01017		h	680			管理費区分：0
角型鋼管 □-1050　L=18.0m ZZ99*01*01018		供用日	853.2			管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 150kVA L001110015		日	853.2			管理費区分：0
溶接機 300A ZZ99*01*01005		日	853.2			管理費区分：0
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 L001151001		日	853.2			管理費区分：0

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	機械器具損料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ] 100t吊 L001140008	夜間割増:0.3	日	588.4			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 70t吊　夜間割増 ZZ99*01*01094		日	588.4			管理費区分：0
到達側足場 ZZ99*01*01019		日	229.7			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	燃料費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油						見積
Z006702002		L	79,004.8			管理費区分：0
軽油						
Z006702002		L	59,310.7			管理費区分：0
軽油						
Z006702002		L	75,054.6			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	PCR桁及び捨てルーフ取卸し工		単位	ﾌﾞﾛｯｸ	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工 R0106		人	0.17			見積 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 100t吊 L001140008	夜間割増:0.3	日	0.042			管理費区分：0
合計						
単価						円／ﾌﾞﾛｯｸ

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	鋼管中詰工		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入 Z002002008		t	0.35			管理費区分：0
起泡剤 ZZ99*01*01020		kg	3.4			管理費区分：0
注入機器 ZZ99*01*01021		m3	1			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	1			管理費区分：0
消耗費 労務費の% ZS7H10230		式	1			労務費の5% 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	PC鋼棒工 φ32　夜間		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役						見積
R0124		人	0.2			管理費区分：0
橋りょう特殊工						
R0122		人	1.18			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	0.91			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						労務費の3%
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	PC鋼棒継手工 φ32　夜間		単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役						見積
R0124		人	0.1			管理費区分：0
橋りょう特殊工						
R0122		人	0.63			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	0.63			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						労務費の3%
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	PC鋼棒緊張工 φ32　夜間		単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役						見積
R0124		人	0.53			管理費区分：0
橋りょう特殊工						
R0122		人	1.58			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	1.05			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						労務費の10%
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	ﾌﾞﾛｯｸ桁接着工 夜間		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊接着剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ打継用 ZZ99*01*01024		kg	1.5			見積 管理費区分：0
橋りょう世話役 R0124		人	0.02			管理費区分：0
橋りょう特殊工 R0122		人	0.09			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.28			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記計の5% 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	排水管取付工 夜間		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水鋼管 SGP125A ZZ99*01*01102		m	0.45			管理費区分：0
排水管設置 CB473320	有り	m	0.45			04-07-16 管理費区分：0
排水管取付 現場溶接工		m	0.785			単 252号 管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	機械器具損料 桁接合用		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 径32型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) Z004501017		供用日	73			37×7/5×1.4 管理費区分：0
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ MG-130　3.7kw ZZ99*01*01137		日	73			管理費区分：0
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ MD-32M　0.75kw ZZ99*01*01138		日	73			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	グラウト材料 φ45		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ材(ﾊｲｼﾞｪｸﾀｰ) ZZ99*01*01026		kg	1,458			見積 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	PC鋼棒 φ32		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼棒　B種1号 φ32　8m以上 ZZ99*01*01027		kg	110.96			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ φ32		単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼棒 附属品(鋼ﾅｯﾄ) 径32 (A～C種 1号) Z004439004		個	1			管理費区分：0
PC鋼棒 附属品(ﾜｯｼｬｰ) 径32 (A～C種 1号) Z004439011		個	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／組

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	機械器具損料 桁接合用		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 径32型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) Z004501017		供用日	12			10×4/5×1.4 管理費区分：0
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ MG-130　3.7kw ZZ99*01*01137		日	12			管理費区分：0
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ MD-32M　0.75kw ZZ99*01*01138		日	12			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	コンクリート工 40N/mm2　早強　一般養生		単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.57			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.79			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.25			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.3			管理費区分：0
養生工 鉄筋構造物　一般養生		m3	10			単 253号 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) 土木(18)-2 40-12-25(20) W/C<=55% Z230210305		m3	10.2			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			労務費の7% 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	型枠工		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						見積
R0125		人	3.1			管理費区分：0
型わく工						
R0133		人	15.7			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	10			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						労務費の23%
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25 Z001102020		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 Q001001002		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	PCｹｰﾌﾞﾙ挿入・緊張・ｸﾞﾗｳﾄ工		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役 R0124		人	0.15			見積 管理費区分：0
橋りょう特殊工 R0122		人	1.15			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.4			管理費区分：0
機械器具費 ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾐｷｻｰ・ｳｲﾝﾁ ZZ99*01*01030		本	1			管理費区分：0
グラウト材料		m3	0.035			単 254号 管理費区分：0
無収縮モルタル		m3	0.07			単 255号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊 M000403043	機械条件:供用　持込	供用日	0.026			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	高圧洗浄工		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						見積
R0125		人	0.23			管理費区分：0
特殊作業員						
R0101		人	0.47			管理費区分：0
防水工						
R0138		人	0.71			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	0.47			管理費区分：0
機械器具費（置換推進）						単 256号
		m	10			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						労務費の10%
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	端型枠工		単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						見積
R0125		人	1			管理費区分：0
型わく工						
R0133		人	4			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	4			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						労務費の24%
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	注入設備設置撤去工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	3			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	12			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	12			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 L001130004		日	2			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			労務費の10% 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	ﾓﾙﾀﾙ注入工		単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル						単 255号 見積
		m3	12			管理費区分：0
土木一般世話役						
R0125		人	1.54			管理費区分：0
特殊作業員						
R0101		人	5.38			管理費区分：0
防水工						
R0138		人	4.61			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	9.23			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						労務費の1%
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	注入用機械器具費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰ 100L用 ZZ99*01*01032		日	12			見積 管理費区分：0
ﾓﾙﾀﾙﾎﾟﾝﾌﾟ ZZ99*01*01033		日	24			管理費区分：0
耐圧ホース　機械用 φ50mm ZZ99*01*01034		本	8			管理費区分：0
耐圧ホース　注入用 φ50mm ZZ99*01*01036		m	921			管理費区分：0
高圧洗浄車 ZZ99*01*01038		日	6			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記計の5% 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	注入用機械器具費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰ 100L用 ZZ99*01*01032		日	8			見積 管理費区分：0
ﾓﾙﾀﾙﾎﾟﾝﾌﾟ ZZ99*01*01033		日	16			管理費区分：0
耐圧ホース　機械用 φ50mm ZZ99*01*01034		本	3			管理費区分：0
耐圧ホース　注入用 φ50mm ZZ99*01*01036		m	256			管理費区分：0
耐圧ホース　注入用 φ40mm ZZ99*01*01037		m	512			管理費区分：0
高圧洗浄車 ZZ99*01*01038		日	4			管理費区分：0
ﾃｰﾊﾟｰ管 φ40～50mm ZZ99*01*01039		本	8			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記計の5% 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｰﾐｴｲﾄ						
ZZ99*01*01046		kg	1,258			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	止水工		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.7			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	5.4			管理費区分：0
防水工 R0138		人	2.7			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	5.4			管理費区分：0
ｱｸｱｾﾌﾟﾀｰ 1140kg/m3 ZZ99*01*01043		kg	1,140			管理費区分：0
注入機器損料 ZZ99*01*01104		日	5			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			労務費の10% 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	保護ﾓﾙﾀﾙ工		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg Z002050001		kg	1,875			見積 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	金網設置工 φ1.0×16mm		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	2			見積 管理費区分：0
亀甲金網 φ1.0×16mm ZZ99*01*01047		m2	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水工		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						見積
R0125		人	0.5			管理費区分：0
防水工						
R0138		人	1.4			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	0.8			管理費区分：0
ｼｰﾄ防水材						
ZZ99*01*01048		m2	117			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						労務費の6%
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	桁端防水工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工 ｴﾎﾟﾌﾟﾙｰﾌ						
ZZ99*01*01117		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	排水桝・排水管取付 夜間		単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						見積
R0125		人	1			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	4			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号 WB473110	くさび結合支保設置･撤去工	設置･撤去,29.4(3.0)以上39.2(4.0)未満,3.6を超え 6.0m以下,ｽﾗﾌﾞ･ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋,70m未満,標準(1.0)	単位	空m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役 R0124		人	0.99			管理費区分：0
橋りょう特殊工 R0122		人	4.05			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.92			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	0.38			管理費区分：0
くさび結合支保 仮設材賃料 Y000487001		空m3	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／空m3

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号 WB472710	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	土木(18)-2 早強 40-12-25(20),一般養生	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.6			管理費区分：0
型わく工 R0133		人	10			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.4			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	1.4			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	8.6			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) 土木(18)-2 40-12-25(20) W/C<=55% Z230210305		m3	10.2			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転 WK470080		日	0.06			単 257号 04-07-12 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号 WB472720	鉄筋工	SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	4.5			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.6			管理費区分：0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25 Z001102020		t	1.05			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号 WB472720	鉄筋工	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	4.5			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.6			管理費区分：0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13 Z001102019		t	1.05			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号 WB472731	ｹｰﾌﾞﾙ工	縦締,ﾏﾙﾁSS 3200kN(320t)型(12S15.2B)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役 R0124		人	2.2			管理費区分：0
橋りょう特殊工 R0122		人	10.4			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.2			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	7.3			管理費区分：0
PC鋼より線 SWPR7B 径15.2 Z004432003		kg	1,374			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号 WB472732	緊張工	縦締,無,両締め,ﾏﾙﾁSS 3200kN(320t)型(12S15.2B)	単位	ｹｰﾌﾞﾙ	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役 R0124		人	1.9			管理費区分：0
橋りょう特殊工 R0122		人	11.7			管理費区分：0
型わく工 R0133		人	3.5			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	7			管理費区分：0
PC鋼より線 定着具 緊張側用 320t型 Z004433005		組	20			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／ｹｰﾌﾞﾙ

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	ガス切断 13～17mm		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素 ﾎﾞﾝﾍﾞ Z006710001		m3	25.95			土地改良工事積算基準 p542 管理費区分：0
ｱｾﾁﾚﾝ ﾎﾞﾝﾍﾞ Z006712001		kg	11.82			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	5.67			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	5.67			管理費区分：0
雑品 ZS7S30100		式	1			5% 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.6			管理費区分：0
とび工 R0106		人	8.5			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.3			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	1.4			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み H400、1箇所継、19m以下		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.667			10/6 管理費区分：0
とび工 R0106		人	5			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.667			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)		日	1.667			単 258号 管理費区分：0
継施工費 H400 Z006740014		箇所	10			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み H400、2箇所継、25m以下		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	3.333			10/3 管理費区分：0
とび工 R0106		人	10			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3.333			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)		日	3.333			単 258号 管理費区分：0
継施工費 H400 Z006740014		箇所	20			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み H400、1箇所継、23m以下		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2			10/5 管理費区分：0
とび工 R0106		人	6			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)		日	2			単 258号 管理費区分：0
継施工費 H400 Z006740014		箇所	10			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号 WB252860	杭橋脚設置･撤去工 (杭基礎形式)	設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役 R0124		人	2.1			管理費区分：0
橋りょう特殊工 R0122		人	4.9			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	1.8			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.3			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK250420	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	日	1.7			単 259号 02-05-11 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号 WB250250	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き	陸上,油圧式242kW,23m以下	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.303			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.606			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.303			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工) WK250010	引抜き,油圧式排3次 242kW	日	0.303			単 246号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号 WB250250	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き	陸上,油圧式242kW,25m以下	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.333			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.667			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.333			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工) WK250010	引抜き,油圧式排3次 242kW	日	0.333			単 246号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号 WB252860	杭橋脚設置･撤去工 (杭基礎形式)	撤去,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役 R0124		人	0.74			管理費区分：0
橋りょう特殊工 R0122		人	1.9			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	0.52			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.27			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK250420	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	日	0.85			単 259号 02-05-11 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号 WB252810	上部工架設･撤去工	架設,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役 R0124		人	0.62			管理費区分：0
橋りょう特殊工 R0122		人	2.1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.41			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK250420	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	日	0.58			単 259号 02-05-11 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号 WB252810	上部工架設･撤去工	撤去,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役 R0124		人	0.34			管理費区分：0
橋りょう特殊工 R0122		人	1			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	0.13			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.17			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK250420	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	日	0.29			単 259号 02-05-11 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号 WB252820	覆工板設置･撤去工	設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.45			管理費区分：0
とび工 R0106		人	1.5			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.27			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK250420	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	日	0.47			単 259号 02-05-11 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号 WB252820	覆工板設置･撤去工	撤去,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.27			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.8			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.12			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK250420	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	日	0.21			単 259号 02-05-11 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号 WB252830	高欄設置･撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,設置	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3.8			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号 WB252830	高欄設置･撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,撤去	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
R0125		人	0.6			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	2.1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	仮桟橋材料費 山側		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁賃料 1673日 ZZ99*01*04001		t	84,501.56			50.509t×1673日 管理費区分：0
主桁整備費 ZZ99*01*04002		t	50.51			管理費区分：0
特殊部品 ZZ99*01*04003		t	0.04			管理費区分：0
覆工板 208×1000×2000 ZZ99*01*04004		m2	260			管理費区分：0
単管手摺支柱 φ48.6×2.2 ZZ99*01*04005		本	6			管理費区分：0
手摺 φ48.6 ZZ99*01*04006		m	40.4			管理費区分：0
ﾘｷﾎﾟｽﾄ SⅡ ZZ99*01*04007		個	6			管理費区分：0
垂直自在ｸﾗﾝﾌﾟ ZZ99*01*04008		個	12			管理費区分：0
直交ｸﾗﾝﾌﾟ ZZ99*01*04009		個	24			管理費区分：0
等辺山形鋼 L-150×150×12 ZZ99*01*04010		t	0.06			管理費区分：0
六角ﾄﾙｺﾝ PBN-22×75 ZZ99*01*04011		個	660			管理費区分：0
六角ﾄﾙｺﾝ PBN-22×115 ZZ99*01*04012		個	240			管理費区分：0

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	仮桟橋材料費 山側		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ KBN-22×65 ZZ99*01*04013		個	696			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ KBN-22×85 ZZ99*01*04014		個	12			管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾁ PPN ZZ99*01*04015		個	15			管理費区分：0
さらﾎﾞﾙﾄ PBN-16×80S ZZ99*01*04016		個	36			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×75 ZZ99*01*04017		個	12			管理費区分：0
H形鋼 H-900×300×16×28 ZZ99*01*04018		t	7.92			管理費区分：0
溝形鋼 [-200×90×8×13.5 ZZ99*01*04019		t	0.67			管理費区分：0
等辺L形鋼 L-100×100×10 ZZ99*01*04020		t	0.37			管理費区分：0
副部材(B) 修理費及び損耗費 Y000450007001		t	0.99			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×70 ZZ99*01*04023		個	24			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×75 ZZ99*01*04017		個	64			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×80 ZZ99*01*04024		個	48			管理費区分：0

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	仮桟橋材料費 山側		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×85 ZZ99*01*04025		個	72			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×100 ZZ99*01*04026		個	24			管理費区分：0
H形鋼 H-400×400×13×21 ZZ99*01*04028		t	64.76			管理費区分：0
副部材(B) 修理費及び損耗費 Y000450007001		t	0.46			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼 打込み　H400、1箇所継、15m以下		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.5			10/4 管理費区分：0
とび工 R0106		人	7.5			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.5			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	2.5			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)		日	2.5			単 260号 管理費区分：0
杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転 WK250040		日	5			単 245号 02-05-02 管理費区分：0
継施工費 H400 Z006740014		箇所	10			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼 打込み　H400、1箇所継、19m以下		単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	3.333			10/3 管理費区分：0
とび工 R0106		人	10			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3.333			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	3.333			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)		日	3.333			単 260号 管理費区分：0
杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転 WK250040		日	6.667			単 245号 02-05-02 管理費区分：0
継施工費 H400 Z006740014		箇所	10			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号 WB252860	杭橋脚設置･撤去工 (杭基礎形式)	設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役 R0124		人	2.1			管理費区分：0
橋りょう特殊工 R0122		人	4.9			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	1.8			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.3			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK250420	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	日	1.7			単 261号 02-05-11 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号 WB252860	杭橋脚設置･撤去工 (杭基礎形式)	撤去,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役 R0124		人	0.74			管理費区分：0
橋りょう特殊工 R0122		人	1.9			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	0.52			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.27			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK250420	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	日	0.85			単 261号 02-05-11 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号 WB252810	上部工架設･撤去工	架設,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役 R0124		人	0.62			管理費区分：0
橋りょう特殊工 R0122		人	2.1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.41			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK250420	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	日	0.58			単 261号 02-05-11 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号 WB252810	上部工架設･撤去工	撤去,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役 R0124		人	0.34			管理費区分：0
橋りょう特殊工 R0122		人	1			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	0.13			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.17			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK250420	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	日	0.29			単 261号 02-05-11 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号 WB252820	覆工板設置･撤去工	設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.45			管理費区分：0
とび工 R0106		人	1.5			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.27			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK250420	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	日	0.47			単 261号 02-05-11 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号 WB252820	覆工板設置･撤去工	撤去,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.27			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.8			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.12			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK250420	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	日	0.21			単 261号 02-05-11 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号	仮桟橋材料費 海側		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁賃料 1339日 ZZ99*01*04040		t	49,016.77			36.607t×1339日 管理費区分：0
主桁賃料 1673日 ZZ99*01*04001		t	72,728.66			43.472t×1673日 管理費区分：0
主桁整備費 ZZ99*01*04002		t	80.08			管理費区分：0
溝形鋼 [-200×90×8×13.5 ZZ99*01*04019		t	1.07			管理費区分：0
特殊部品 ZZ99*01*04003		t	0.06			管理費区分：0
覆工板 208×1000×2000 ZZ99*01*04004		m2	208			管理費区分：0
覆工板賃料 WB251920	覆工板(鋼製滑り止め 補強型),45月,無,有,1回	m2	220			単 262号 02-05-06 管理費区分：0
単管手摺支柱 φ48.6×2.2 ZZ99*01*04005		本	13			管理費区分：0
手摺 φ48.6 ZZ99*01*04006		m	68.8			管理費区分：0
ﾘｷﾎﾟｽﾄ SⅡ ZZ99*01*04007		個	7			管理費区分：0
垂直自在ｸﾗﾝﾌﾟ ZZ99*01*04008		個	26			管理費区分：0
直交ｸﾗﾝﾌﾟ ZZ99*01*04009		個	40			管理費区分：0

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号	仮桟橋材料費 海側		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼 L-150×150×12 ZZ99*01*04010		t	0.05			管理費区分：0
副部材(B) 修理費及び損耗費 Y000450007001		t	0.16			管理費区分：0
六角ﾄﾙｺﾝ PBN-22×75 ZZ99*01*04011		個	1,222			管理費区分：0
六角ﾄﾙｺﾝ PBN-22×115 ZZ99*01*04012		個	520			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ KBN-22×65 ZZ99*01*04013		個	1,120			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ KBN-22×85 ZZ99*01*04014		個	26			管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾁ PPN ZZ99*01*04015		個	20			管理費区分：0
さらﾎﾞﾙﾄ PBN-16×80S ZZ99*01*04016		個	62			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×75 ZZ99*01*04017		個	10			管理費区分：0
H形鋼 H-900×300×16×28 ZZ99*01*04018		t	11.52			管理費区分：0
溝形鋼 [-200×90×8×13.5 ZZ99*01*04019		t	0.97			管理費区分：0
等辺L形鋼 L-100×100×10 ZZ99*01*04020		t	0.52			管理費区分：0

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号	仮桟橋材料費 海側		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材(B) 修理費及び損耗費 Y000450007001		t	1.48			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×70 ZZ99*01*04023		個	36			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×75 ZZ99*01*04017		個	92			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×80 ZZ99*01*04024		個	72			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×85 ZZ99*01*04025		個	108			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×100 ZZ99*01*04026		個	36			管理費区分：0
H形鋼 H-400×400×13×21 ZZ99*01*04028		t	72.24			管理費区分：0
副部材(B) 修理費及び損耗費 Y000450007001		t	0.69			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　77号	鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 下り線　CASE-1　ﾊｯﾄ形50H　L=16.5m		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用		日	20			単 263号 見積 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊		日	20			単 264号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊		日	20			単 265号 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	20			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	20			管理費区分：0
とび工 R0106		人	40			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記計の4% 管理費区分：0
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H		日	20			単 266号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　78号	鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 下り線　CASE-2　ﾊｯﾄ形50H　L=23.0m		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用		日	20			単 263号 見積 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊		日	20			単 264号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊		日	20			単 265号 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	20			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	20			管理費区分：0
とび工 R0106		人	40			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記計の4% 管理費区分：0
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H		日	20			単 266号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　79号	鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 下り線　CASE-3　ﾊｯﾄ形50H　L=5.8m		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用		日	2.86			単 267号 見積 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊		日	2.86			単 268号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊		日	2.86			単 269号 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	2.86			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2.86			管理費区分：0
とび工 R0106		人	5.71			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記計の4% 管理費区分：0
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H		日	2.86			単 266号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　80号	鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 下り線　CASE-4　ﾊｯﾄ形50H　L=17.5m		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用		日	20			単 263号 見積 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊		日	20			単 264号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊		日	20			単 265号 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	20			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	20			管理費区分：0
とび工 R0106		人	40			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記計の4% 管理費区分：0
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H		日	20			単 266号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　81号	鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 下り線　CASE-5　ﾊｯﾄ形50H　L=24.0m		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用		日	20			単 263号 見積 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊		日	20			単 264号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊		日	20			単 265号 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	20			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	20			管理費区分：0
とび工 R0106		人	40			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記計の4% 管理費区分：0
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H		日	20			単 266号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　82号	硬質地盤対応型圧入機据付･解体		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用		日	2.66			単 263号 見積 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊		日	4.05			単 264号 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	4.95			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	4.95			管理費区分：0
とび工 R0106		人	9.86			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　83号	鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 上り線　CASE-6　ﾊｯﾄ形50H　L=16.0m		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用		日	6.67			単 270号 見積 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊		日	6.67			単 271号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊		日	6.67			単 272号 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	6.67			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	6.67			管理費区分：0
とび工 R0106		人	13.33			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記計の4% 管理費区分：0
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H		日	6.67			単 266号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　84号	鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 上り線　CASE-7　ﾊｯﾄ形50H　L=20.0m		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用		日	20			単 270号 見積 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊		日	20			単 271号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊		日	20			単 272号 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	20			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	20			管理費区分：0
とび工 R0106		人	40			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記計の4% 管理費区分：0
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H		日	20			単 266号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　85号	鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 上り線　CASE-3　ﾊｯﾄ形50H　L=5.8m		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用		日	2.5			単 270号 見積 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊		日	2.5			単 271号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊		日	2.5			単 272号 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	2.5			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2.5			管理費区分：0
とび工 R0106		人	5			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記計の4% 管理費区分：0
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H		日	2.5			単 266号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　86号	鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 上り線　CASE-8　ﾊｯﾄ形50H　L=17.0m		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用		日	10			単 270号 見積 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊		日	10			単 271号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊		日	10			単 272号 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	10			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	10			管理費区分：0
とび工 R0106		人	20			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記計の4% 管理費区分：0
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H		日	10			単 266号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　87号	鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 上り線　CASE-13　ﾊｯﾄ形50H　L=22.5m		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用		日	10			単 270号 見積 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊		日	10			単 271号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊		日	10			単 272号 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	10			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	10			管理費区分：0
とび工 R0106		人	20			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記計の4% 管理費区分：0
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H		日	10			単 266号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　88号	硬質地盤対応型圧入機据付･解体		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用		日	1.69			単 270号 見積 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊		日	2.58			単 271号 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	3.15			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	3.15			管理費区分：0
とび工 R0106		人	6.27			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　89号 WB252730	大型土のう工	製作･設置,流用土,6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.278			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.278			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.278			管理費区分：0
大型土のう 丸型　φ110×高108cm Z230430005		枚	10			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 WK250500	製作･設置,6m以下	日	0.278			単 273号 02-05-10 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　90号	鋼矢板圧入 ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.58			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.58			管理費区分：0
とび工 R0106		人	1.16			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		日	0.58			単 274号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊		日	0.58			単 275号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記合計額の1% 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　91号	鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=7.8m　1箇所切断		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.27			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2.27			管理費区分：0
とび工 R0106		人	4.55			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	2.27			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		日	2.27			単 274号 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		日	2.27			単 276号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記合計額の0.5% 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　92号	鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=8.8m　1箇所切断		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.27			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2.27			管理費区分：0
とび工 R0106		人	4.55			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	2.27			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		日	2.27			単 274号 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		日	2.27			単 276号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記合計額の0.5% 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　93号	鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=14.3m　3箇所切断		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	5.88			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	5.88			管理費区分：0
とび工 R0106		人	11.76			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	5.88			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		日	5.88			単 274号 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		日	5.88			単 276号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記合計額の0.5% 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　94号	鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=15.3m　3箇所切断		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	5.88			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	5.88			管理費区分：0
とび工 R0106		人	11.76			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	5.88			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		日	5.88			単 274号 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		日	5.88			単 276号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記合計額の0.5% 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　95号	鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.35			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.35			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.7			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		日	0.35			単 274号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊		日	0.35			単 275号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記合計額の0.2% 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　96号	油圧式杭圧入引抜機据付･解体 ﾊｯﾄ形		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.47			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.47			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.94			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		日	0.4			単 274号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊		日	0.48			単 275号 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　97号 WB224540	ｶﾞｽ切断	鋼矢板	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工 R0113		人	0.13			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.04			管理費区分：0
酸素 ﾎﾞﾝﾍﾞ Z006710001		m3	0.63			管理費区分：0
ｱｾﾁﾚﾝ ﾎﾞﾝﾍﾞ Z006712001		kg	0.26			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　98号	鋼矢板圧入 ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.63			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.63			管理費区分：0
とび工 R0106		人	1.27			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		日	0.63			単 274号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊		日	0.63			単 275号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記合計額の1% 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　99号	鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=7.3m　1箇所切断		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.5			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2.5			管理費区分：0
とび工 R0106		人	5			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	2.5			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		日	2.5			単 277号 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		日	2.5			単 278号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記合計額の0.5% 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 100号	鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=8.3m　1箇所切断		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.5			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2.5			管理費区分：0
とび工 R0106		人	5			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	2.5			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		日	2.5			単 277号 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		日	2.5			単 278号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記合計額の0.5% 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 101号	鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=11.3m　2箇所切断		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	4.35			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	4.35			管理費区分：0
とび工 R0106		人	8.7			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	4.35			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		日	4.35			単 277号 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		日	4.35			単 278号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記合計額の0.5% 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 102号	鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=13.8m　3箇所切断		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	6.25			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	6.25			管理費区分：0
とび工 R0106		人	12.5			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	6.25			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		日	6.25			単 277号 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		日	6.25			単 278号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記合計額の0.5% 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 103号	鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.39			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.39			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.77			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		日	0.39			単 277号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊		日	0.39			単 279号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			上記合計額の0.2% 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 104号	油圧式杭圧入引抜機据付･解体 ﾊｯﾄ形		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.51			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.51			管理費区分：0
とび工 R0106		人	1.03			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		日	0.44			単 277号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊		日	0.53			単 279号 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 105号	ﾀｲﾜｲﾔｰ材料費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.33m ZZ99*01*01121		本	28			管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.42m ZZ99*01*01122		本	1			管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.43m ZZ99*01*01123		本	1			管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.51m ZZ99*01*01124		本	1			管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.53m ZZ99*01*01125		本	49			管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.62m ZZ99*01*01126		本	8			管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.68m ZZ99*01*01127		本	2			管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.65m ZZ99*01*01128		本	2			管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.67m ZZ99*01*01129		本	4			管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.75m ZZ99*01*01130		本	4			管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.77m ZZ99*01*01131		本	2			管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.78m ZZ99*01*01132		本	4			管理費区分：0

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 105号	ﾀｲﾜｲﾔｰ材料費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.90m ZZ99*01*01133		本	1			管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=18.10m ZZ99*01*01134		本	2			管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=18.22m ZZ99*01*01135		本	1			管理費区分：0
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=18.32m ZZ99*01*01136		本	2			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単 106号 DH145140	ﾀｲﾜｲﾔｰ取付	陸上,60～80㎜未満,1回	単位	組	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾜｲﾔｰ 別途計上 ZZ99*22800001		組	10			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 65t吊 DHT20630		日	1.6			単 280号 07-01-29 管理費区分：0
とび工 R0106		人	5.8			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3			管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／組

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 107号 DH145140	ﾀｲﾜｲﾔｰ取付	陸上,60～80㎜未満,1回	単位	組	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾜｲﾔｰ 別途計上 ZZ99*22800001		組	10			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 65t吊 DHT20630		日	1.6			単 281号 07-01-29 管理費区分：0
とび工 R0106		人	5.8			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3			管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／組

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 108号 WB251930	切梁･腹起し設置･撤去	設置,無,標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁･腹起し設置 WB251931	無,標準(1.0)	t	10			単 282号 02-05-06 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 109号 WB251930	切梁･腹起し設置･撤去	撤去,無,標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁･腹起し撤去 WB251932	無,標準(1.0)	t	10			単 283号 02-05-06 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 110号	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法 (削孔工)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.54			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	4.62			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.54			管理費区分：0
ｸﾞﾗｳﾄ材		L	167			単 284号 管理費区分：0
薬液注入管		m	13.95			単 285号 管理費区分：0
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転 ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式ｽｷｯﾄﾞ型55kw級		日	1.54			単 286号 管理費区分：0
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料 WB223721	砂質土	m	7.69			単 287号 02-02-12 管理費区分：0
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料 WB223721	ﾚｷ質土	m	6.27			単 288号 02-02-12 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			労務費、機械運転の8% 管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 111号	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法 (一次注入)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.1			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.5			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.2			管理費区分：0
ｸﾞﾗｳﾄ材		L	348			単 284号 管理費区分：0
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 0～20L/min×2(9.8MPa) M000577002		日	0.1			管理費区分：0
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料 WB223731		KL	0.348			単 289号 02-02-12 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			労務費、機械損料の25 % 管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 112号	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法 (二次注入)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.47			見積 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2.36			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.94			管理費区分：0
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ Z231361005		L	2,473			管理費区分：0
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 0～20L/min×2(9.8MPa) M000577002		日	0.47			管理費区分：0
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ 3000L/h M000577005		日	0.47			管理費区分：0
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料 WB223731		KL	2.473			単 289号 02-02-12 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			労務費、機械損料の21 % 管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単 113号 WB223770	排水汚泥土処理		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.8			管理費区分：0
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程20m M001305005		日	1			管理費区分：0
ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量6m3/h級 M000592001		時間	6.8			管理費区分：0
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 5m3 M002065002		供用日	1.5			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単 114号 WB223750	注入設備据付･解体	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(削孔),1ｾｯﾄ	単位	現場	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.5			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	4.6			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.5			管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t K0302013	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	6			単 290号 90-03-02 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／現場

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単 115号 WB223750	注入設備据付･解体	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(注入),4ｾｯﾄ	単位	現場	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	3.1			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	11.6			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3.9			管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t K0302013	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	19			単 290号 90-03-02 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／現場

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 116号 WB251910	山留材賃料	無,166日,無,有,無,無,2回/現場	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(山留主部材) 250～400型(80～200kg/m) L002130001	供用日数:166日	t	1			管理費区分：0
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費 Y000450005		t	1			管理費区分：0
副部材(A) 計上なし Y000028001002		t	0.22			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 117号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.295			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.295			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.295			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250590		日	0.295			単 291号 02-05-16 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 118号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,166日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:166日	枚	1			管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 119号 WB230310	全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工	1200mm,27.25m,0m,0m,0m,19m,土木(15)-2 30-18-25(20)	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.79			管理費区分：0
とび工 R0106		人	1.79			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	1.79			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.79			管理費区分：0
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転 WK230580	1200mm,27.25m,0m,0m,0m	日	1.79			単 292号 02-03-02 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK230070	1200mm,27.25m,0m,0m,0m	日	1.79			単 293号 02-03-02 管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 WK230570		日	1.79			単 294号 02-03-02 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(15)-2 30-18-25(20) W/C<=55% C>=350kg Z230210145		m3	23.422			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 120号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD390 D32,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD390 D32 Z001102031		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) Q001001010		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 121号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD390 D22,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD390　D22 Y000004000001		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) Q001001010		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 122号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SR235　φ13,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SR235 径13 Z001102023		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) Q001001010		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 123号 WB810110	ｶﾞｽ圧接工(手動･自動) [市場単価]	D32+D32,100箇所以上(標準),無,無	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D32+D32 Q001010006		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 124号 WB230350	杭頭処理	1200mm	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.11			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.37			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 50t吊 L001130010		日	0.11			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 125号	補強リング固定金具 L-6×50×50		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L形鋼 L-6×50×50 ZZ99*01*01066		t	1			管理費区分：0
曲げ加工 等辺山形鋼　30kg未満 ZZ99*01*01067		本	84			管理費区分：0
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uボルト D32用 ZZ99*01*01068		個	2,016			管理費区分：0
穴あけ加工 等辺山形鋼 ZZ99*01*01069		箇所	4,032			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 126号	スペーサー固定金具 FB-4.5×32		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ D32用 ZZ99*01*01070		個	1,008			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 127号 WB230310	全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工	1200mm,33.25m,0m,0m,0m,25m,土木(15)-2 30-18-25(20)	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.24			管理費区分：0
とび工 R0106		人	2.24			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2.24			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.24			管理費区分：0
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転 WK230580	1200mm,33.25m,0m,0m,0m	日	2.24			単 295号 02-03-02 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK230070	1200mm,33.25m,0m,0m,0m	日	2.24			単 296号 02-03-02 管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 WK230570		日	2.24			単 294号 02-03-02 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(15)-2 30-18-25(20) W/C<=55% C>=350kg Z230210145		m3	30.819			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 128号	補強リング固定金具 L-6×50×50		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L形鋼 L-6×50×50 ZZ99*01*01066		t	1.28			管理費区分：0
曲げ加工 等辺山形鋼　30kg未満 ZZ99*01*01067		本	108			管理費区分：0
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uボルト D32用 ZZ99*01*01068		個	2,592			管理費区分：0
穴あけ加工 等辺山形鋼 ZZ99*01*01069		箇所	5,184			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 129号	スペーサー固定金具 FB-4.5×32		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ D32用 ZZ99*01*01070		個	1,296			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 130号 WB230310	全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工	1200mm,23.25m,0m,0m,0m,15m,土木(15)-2 30-18-25(20)	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.67			管理費区分：0
とび工 R0106		人	1.67			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	1.67			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.67			管理費区分：0
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転 WK230580	1200mm,23.25m,0m,0m,0m	日	1.67			単 297号 02-03-02 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK230070	1200mm,23.25m,0m,0m,0m	日	1.67			単 298号 02-03-02 管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 WK230570		日	1.67			単 294号 02-03-02 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(15)-2 30-18-25(20) W/C<=55% C>=350kg Z230210145		m3	18.491			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 131号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD390 D16,場所打杭用かご筋,10t以上(標準),無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD390　D16 Y000004000002		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) Q001001010		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 132号	補強リング固定金具 L-6×50×50		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L形鋼 L-6×50×50 ZZ99*01*01066		t	0.72			管理費区分：0
曲げ加工 等辺山形鋼　30kg未満 ZZ99*01*01067		本	60			管理費区分：0
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uボルト D32用 ZZ99*01*01068		個	1,296			管理費区分：0
穴あけ加工 等辺山形鋼 ZZ99*01*01069		箇所	2,592			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 133号	スペーサー固定金具 FB-4.5×32		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ D32用 ZZ99*01*01070		個	720			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 134号 WB230310	全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工	1200mm,24.75m,0m,0m,0m,16.5m,土木(15)-2 30-18-25(20)	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.71			管理費区分：0
とび工 R0106		人	1.71			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	1.71			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.71			管理費区分：0
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転 WK230580	1200mm,24.75m,0m,0m,0m	日	1.71			単 299号 02-03-02 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK230070	1200mm,24.75m,0m,0m,0m	日	1.71			単 300号 02-03-02 管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 WK230570		日	1.71			単 294号 02-03-02 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(15)-2 30-18-25(20) W/C<=55% C>=350kg Z230210145		m3	20.341			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 135号	補強リング固定金具 L-6×50×50		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L形鋼 L-6×50×50 ZZ99*01*01066		t	0.85			管理費区分：0
曲げ加工 等辺山形鋼　30kg未満 ZZ99*01*01067		本	72			管理費区分：0
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uボルト D32用 ZZ99*01*01068		個	1,728			管理費区分：0
穴あけ加工 等辺山形鋼 ZZ99*01*01069		箇所	3,456			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 136号	スペーサー固定金具 FB-4.5×32		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ D32用 ZZ99*01*01070		個	864			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 137号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD390 D38,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,太径鉄筋の割合40%以上,切梁のある構造物	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD390 D38 Z001102033		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 Q001001002		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 138号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD390 D32,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,太径鉄筋の割合40%以上,切梁のある構造物	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD390 D32 Z001102031		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 Q001001002		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 139号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD390 D25,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,太径鉄筋の割合40%以上,切梁のある構造物	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD390 D25 Z001102029		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 Q001001002		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 140号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD390 D22,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,太径鉄筋の割合40%以上,切梁のある構造物	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD390　D22 Y000004000001		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 Q001001002		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 141号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD390 D16,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,太径鉄筋の割合40%以上,切梁のある構造物	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD390　D16 Y000004000002		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 Q001001002		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 142号 WB810110	ｶﾞｽ圧接工(手動･自動) [市場単価]	D38+D38,100箇所以上(標準),無,無	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動 D38+D38 Q001010008		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 143号	水平排水工 NJ120　L=6.0m		単位	組	単位数量	8	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NJ排水補強パイプ NJ120　L=6.0m ZZ99*01*01080		組	8			見積 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	1			管理費区分：0
法面工 R0105		人	2			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2			管理費区分：0
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ZZ99*01*01081		日	1			管理費区分：0
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾎｰｽ 20m×1巻 ZZ99*01*01082		式	1			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ ZZ99*01*01083		基	1			管理費区分：0
ﾊﾟｲﾌﾟ打込用架台 ZZ99*01*01084		日	1			管理費区分：0
ﾌﾞﾚｰｶｰ用丸ﾉﾐ ZZ99*01*01085		個	0.1			管理費区分：0
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ZZ99*01*01086		個	0.1			管理費区分：0
合計						
単価						円／組

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 144号	電気溶接 12mm		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接棒 E4916 高張力鋼用 5mm Z006208014		kg	0.36			土地改良工事積算基準 p545 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	0.03			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	0.03			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.03			管理費区分：0
電気溶接機 200A		日	0.03			単 301号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 145号	植生ｼｰﾄ工 ﾄﾞﾚｰﾝｼｰﾄHA45		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	1.8			見積 管理費区分：0
ﾄﾞﾚｰﾝｼｰﾄHA45 1m×25m ZZ99*01*01078		m2	110			管理費区分：0
大頭釘 L=150 ZZ99*01*01079		本	441			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			労務費の5% 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 146号	補強材材料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル補強材 Ta=30kN/m ZZ99*01*01071		m2	569.6			管理費区分：0
ジオテキスタイル補強材 Ta=60kN/m ZZ99*01*01072		m2	511.8			管理費区分：0
雑材料 特定項目の% ZS7H10010		式	1			補強材の3% 管理費区分：0
溶接金網 L型鋼製カゴL=2000、H=300 ZZ99*01*01073		枚	132			管理費区分：0
こぼれ出し防止シート W=500 ZZ99*01*01074		m	253.4			管理費区分：0
固定金具 φ6mm ZZ99*01*01075		本	264			管理費区分：0
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40 Z002120003		m3	39.9			管理費区分：0
躯体定着金具 D13,L=300 ZZ99*01*01076		本	551			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 147号	ジオテキスタイル補強材設置		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						RRR工法協会
R0125		人	0.15			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	0.66			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						労務費の10%
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 148号	溶接金網設置		単位	m	単位数量	333	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.5			RRR工法協会 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	8			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	31			管理費区分：0
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 M000301002		時間	10			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			労務費の10% 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 149号	鋼矢板接続部固定工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25 Z001102020		t	0.139			管理費区分：0
フレア溶接 D16		m	19.9			単 302号 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 150号	人力盛土工		単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.08			RRR工法協会 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.16			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.42			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 M000202029		時間	0.5			管理費区分：0
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t M000804002		時間	0.5			管理費区分：0
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg M000807001		日	0.22			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			労務費の10% 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 151号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13 Z001102019		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 Q001001002		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 152号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D10,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 Z001102018		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 Q001001002		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 153号	型枠用アンカー設置 躯体定着金具方式		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	4			RRR工法協会 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 154号	水抜きパイプ設置工		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型わく工						RRR工法協会
R0133		人	0.3			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	1.1			管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-65						100/4×0.4
Z005002004		m	10			管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-75						100/4×0.25
Z005002005		m	6.3			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 155号 WB810760	防護柵(横断･転落防止柵)設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,3m,100m未満,無	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 Q001158004		m	100			管理費区分：0
防護柵(P種) H1100(3段ｾﾝﾀｰﾋﾞｰﾑ)　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 Y001191000001		m	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 156号	補強材材料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル補強材 Ta=60kN/m ZZ99*01*01072		m2	535.1			管理費区分：0
雑材料 特定項目の% ZS7H10010		式	1			補強材の3% 管理費区分：0
溶接金網 L型鋼製カゴL=2000、H=300 ZZ99*01*01073		枚	89			管理費区分：0
こぼれ出し防止シート W=500 ZZ99*01*01074		m	131.7			管理費区分：0
固定金具 φ6mm ZZ99*01*01075		本	178			管理費区分：0
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40 Z002120003		m3	20.7			管理費区分：0
躯体定着金具 D13,L=300 ZZ99*01*01076		本	284			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 157号	鋼矢板接続部固定工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25 Z001102020		t	0.138			管理費区分：0
フレア溶接 D16		m	19.6			単 302号 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 158号	補強材材料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル補強材 Ta=30kN/m ZZ99*01*01071		m2	364.3			管理費区分：0
ジオテキスタイル補強材 Ta=60kN/m ZZ99*01*01072		m2	308.4			管理費区分：0
雑材料 特定項目の% ZS7H10010		式	1			補強材の3% 管理費区分：0
溶接金網 L型鋼製カゴL=2000、H=300 ZZ99*01*01073		枚	114			管理費区分：0
こぼれ出し防止シート W=500 ZZ99*01*01074		m	208.7			管理費区分：0
固定金具 φ6mm ZZ99*01*01075		本	228			管理費区分：0
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40 Z002120003		m3	32.8			管理費区分：0
躯体定着金具 D13,L=300 ZZ99*01*01076		本	486			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 159号	鋼矢板接続部固定工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25 Z001102020		t	0.098			管理費区分：0
フレア溶接 D16		m	13.9			単 302号 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 160号	補強材材料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル補強材 Ta=30kN/m ZZ99*01*01071		m2	88.8			管理費区分：0
ジオテキスタイル補強材 Ta=60kN/m ZZ99*01*01072		m2	179			管理費区分：0
雑材料 特定項目の% ZS7H10010		式	1			補強材の3% 管理費区分：0
溶接金網 L型鋼製カゴL=2000、H=300 ZZ99*01*01073		枚	36			管理費区分：0
こぼれ出し防止シート W=500 ZZ99*01*01074		m	66.1			管理費区分：0
固定金具 φ6mm ZZ99*01*01075		本	72			管理費区分：0
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40 Z002120003		m3	10.4			管理費区分：0
躯体定着金具 D13,L=300 ZZ99*01*01076		本	187			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 161号	鋼矢板接続部固定工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25 Z001102020		t	0.05			管理費区分：0
フレア溶接 D16		m	7.2			単 302号 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 162号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.8m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003		m	10			管理費区分：0
側溝 1種 300B 300×300×2000 Y000300000001		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.96			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 163号 WB821410	U型側溝	再利用撤去･据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003		m	10			管理費区分：0
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003		m	10			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 164号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.27m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 300×700×2000 Z231024205		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.286			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.318			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 165号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
道路用側溝蓋 1種 300 43×10×50 Z231036010		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 166号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm Z231031005		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 167号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-25 800×800用 Z230153140		組	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 168号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-2 800×800用 Z230153020		組	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 169号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 170号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001002		t	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 171号 WB010020	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,9.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで Z006810101		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 172号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 173号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型,16.5m/枚,1127日,無,有,有,1回	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) L002014001	供用日数:1127日	t	1.256			管理費区分：0
鋼矢板 修理費及び損耗費 Y000450002		t	1.256			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 174号	継鋼矢板圧入 (50<Nmax<=100)　19m以下		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	4.167			圧入協会p9 10/2.4 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	4.167			管理費区分：0
とび工 R0106		人	8.333			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	4.167			管理費区分：0
継施工費 IV型 Z006740005		箇所	10			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240	圧入(50<Nmax<=600),IV型	日	4.167			単 303号 02-05-02 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 WK250560	50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)	日	4.167			単 304号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			労務費、機械損料及び 機械運転の16% 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 175号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付･解体	圧入(50<Nmax<=600),IV型,陸上	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.1			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	1.1			管理費区分：0
とび工 R0106		人	2.19			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240	圧入(50<Nmax<=600),IV型	日	0.59			単 303号 02-05-02 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 WK250560	50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)	日	0.9			単 304号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 176号	山留材賃料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼賃料 H-500×500 ZZ99*01*01063		t	89,761.04			79.646t×1127日 管理費区分：0
H形鋼整備費 H-500×500 ZZ99*01*01064		t	79.65			管理費区分：0
H形鋼 H-400×400 ZZ99*01*01065		t	39.99			管理費区分：0
副部材(A) 購入 ZZ99*01*01120		t	26.32			管理費区分：0
副部材(B) 修理費及び損耗費 Y000450007001		t	4.79			管理費区分：0
油圧ｼﾞｬｯｷ KOP-2040 ZZ99*01*01095		個	12			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 177号 WB251370	鋼矢板引抜き	陸上,IV型,19m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.333			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.333			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.667			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240	引抜き,IV型	日	0.333			単 305号 02-05-02 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 WK250560	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.333			単 306号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 178号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付･解体	引抜き,IV型,陸上	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.19			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.19			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.39			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240	引抜き,IV型	日	0.13			単 305号 02-05-02 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 WK250560	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19			単 306号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 179号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型,18m/枚,1127日,無,有,有,1回	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) L002014001	供用日数:1127日	t	1.37			管理費区分：0
鋼矢板 修理費及び損耗費 Y000450002		t	1.37			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 180号 WB250160	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SY295,IV型,18m/枚	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 SY295 Z001030001001		t	1.37			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 181号 WB251360	継鋼矢板圧入(Nmax<=50)	陸上,Nmax<=25(ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ使用時),IV型,19m以下,標準(1箇所)	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.266			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	1.266			管理費区分：0
とび工 R0106		人	2.532			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	2.532			管理費区分：0
継施工費 IV型 Z006740005		箇所	10			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240	圧入(Nmax<=50),IV型	日	1.266			単 307号 02-05-02 管理費区分：0
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転 WK250270		日	1.266			単 308号 02-05-02 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 WK250560	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	1.266			単 306号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 182号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付･解体	圧入(Nmax<=50),IV型,陸上	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.5			管理費区分：0
とび工 R0106		人	1			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240	圧入(Nmax<=50),IV型	日	0.29			単 307号 02-05-02 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 WK250560	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.45			単 306号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 183号	山留材賃料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼賃料 H-500×500 ZZ99*01*01063		t	73,448.84			65.172t×1127日 管理費区分：0
H形鋼整備費 H-500×500 ZZ99*01*01064		t	65.17			管理費区分：0
H形鋼 H-400×400 ZZ99*01*01065		t	32.73			管理費区分：0
副部材(A) 購入 ZZ99*01*01120		t	21.54			管理費区分：0
副部材(B) 修理費及び損耗費 Y000450007001		t	3.92			管理費区分：0
油圧ｼﾞｬｯｷ KOP-2040 ZZ99*01*01095		個	10			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 184号	路面覆工材料費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 H-700×300×13×24 ZZ99*01*04033		t	8.31			管理費区分：0
溝形鋼 [-300×90×9×13 ZZ99*01*04034		t	1.62			管理費区分：0
鋼板(厚板)（販売） 無規格 12<=t<=25 Z001026001		t	0.25			管理費区分：0
溝形鋼 [-200×90×8×13.5 ZZ99*01*04019		t	0.89			管理費区分：0
覆工板賃料 WB251920	覆工板(鋼製滑り止め 補強型),38月,無,有,1回	m2	16			単 309号 02-05-06 管理費区分：0
特殊覆工板 4.04m2 ZZ99*01*04035		枚	2			管理費区分：0
特殊覆工板 3.54m2 ZZ99*01*04036		枚	1			管理費区分：0
特殊覆工板 3.60m2 ZZ99*01*04037		枚	1			管理費区分：0
特殊覆工板 3.73m2 ZZ99*01*04038		枚	1			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T M22×65 ZZ99*01*04039		個	315			管理費区分：0
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×80 ZZ99*01*04024		個	46			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 185号 WB251990	覆工板･覆工板受桁設置･撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	設置,標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板･覆工板受桁設置 (覆工板設置面積700m2以下) WB251991	標準(1.0)	m2	100			単 310号 02-05-06 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 186号 WB251990	覆工板･覆工板受桁設置･撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	撤去,標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板･覆工板受桁撤去 (覆工板設置面積700m2以下) WB251992	標準(1.0)	m2	100			単 311号 02-05-06 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 187号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型,12m/枚,1127日,無,有,有,1回	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) L002014001	供用日数:1127日	t	0.913			管理費区分：0
鋼矢板 修理費及び損耗費 Y000450002		t	0.913			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 188号 WB250160	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SY295,IV型,12m/枚	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 SY295 Z001030001001		t	0.913			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 189号 WB251390	鋼矢板圧入 (50<Nmax<=600)	100<Nmax<=180,IV型,12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.754			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	1.754			管理費区分：0
とび工 R0106		人	3.509			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240	圧入(50<Nmax<=600),IV型	日	1.754			単 303号 02-05-02 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 WK250560	50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)	日	1.754			単 304号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 190号	山留材賃料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼賃料 H-500×500 ZZ99*01*01063		t	74,801.24			66.372t×1127日 管理費区分：0
H形鋼整備費 H-500×500 ZZ99*01*01064		t	66.37			管理費区分：0
H形鋼 H-400×400 ZZ99*01*01065		t	33.33			管理費区分：0
副部材(A) 購入 ZZ99*01*01120		t	21.93			管理費区分：0
副部材(B) 修理費及び損耗費 Y000450007001		t	3.99			管理費区分：0
油圧ｼﾞｬｯｷ KOP-2040 ZZ99*01*01095		個	10			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 191号 WB251370	鋼矢板引抜き	陸上,IV型,12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.25			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.25			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.5			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240	引抜き,IV型	日	0.25			単 305号 02-05-02 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 WK250560	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.25			単 306号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 192号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型,13m/枚,1127日,無,有,有,1回	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) L002014001	供用日数:1127日	t	0.989			管理費区分：0
鋼矢板 修理費及び損耗費 Y000450002		t	0.989			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 193号 WB250160	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SY295,IV型,13m/枚	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 SY295 Z001030001001		t	0.989			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 194号 WB251360	継鋼矢板圧入(Nmax<=50)	陸上,25<Nmax<=50,IV型,15m以下,標準(1箇所)	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.266			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	1.266			管理費区分：0
とび工 R0106		人	2.532			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	2.532			管理費区分：0
継施工費 IV型 Z006740005		箇所	10			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240	圧入(Nmax<=50),IV型	日	1.266			単 307号 02-05-02 管理費区分：0
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転 WK250270		日	1.266			単 308号 02-05-02 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 WK250560	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	1.266			単 306号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 195号 WB251370	鋼矢板引抜き	陸上,IV型,15m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.294			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.294			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.588			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240	引抜き,IV型	日	0.294			単 305号 02-05-02 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 WK250560	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.294			単 306号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 196号 WB253110	仮囲い設置･撤去	設置,0日	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.286			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.429			管理費区分：0
仮囲い10m当り仮設材損料 単管土中打込式 H=3.0m Z006070001		供用日	0			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 197号 WB253110	仮囲い設置･撤去	撤去	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.204			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.02			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 198号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 1800×1800mm Z231333020		個	96			管理費区分：0
単管 φ48.6 ZZ99*01*01092		m	881			管理費区分：0
ｸﾗﾝﾌﾟ φ48.6 ZZ99*01*01093		個	490			管理費区分：0
注意旗 ZZ99*01*01119		枚	96			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 199号	機材運搬費 PCR桁推進		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費（往復）15tﾄﾗｯｸ 推進機械 ZZ99*01*02002		台	6			管理費区分：0
運搬費（往復）11tﾄﾗｯｸ 機器類・角型鋼管 ZZ99*01*02003		台	16			管理費区分：0
運搬費（往復）4tﾄﾗｯｸ ﾘｰｽ機器 ZZ99*01*02004		台	4			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 200号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	各種,64.9km,無,有	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで Z006811003		台	1			管理費区分：0
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K') Y007400003		台	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 201号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	各種,64.9km,無,有	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで Z006811003		台	1			管理費区分：0
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K’) Y007400003		台	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 202号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	油圧杭圧入引抜鋼矢板II･III･IV,7.9km,無,無	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001		台	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 203号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	11.3			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 60t吊 L001130012		日	3.1			管理費区分：0
運搬費等率 ZS7210040		式	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 204号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35 超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	5.5			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	1.5			管理費区分：0
運搬費等率 ZS7210040		式	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 205号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	2.75			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	0.75			管理費区分：0
運搬費等率 ZS7210040		式	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 206号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	5.65			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 60t吊 L001130012		日	1.55			管理費区分：0
運搬費等率 ZS7210040		式	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 207号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),BH山1.0上1.4 下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下,標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	2.7			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	1.4			管理費区分：0
運搬費等率 ZS7210040		式	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 208号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ ｽｷｯﾄﾞ ｸﾛｰﾗ排3次70t	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	4.9			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(3次基準値)70t吊 K0401064	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	11.9			単 312号 90-04-01 管理費区分：0
運搬費等率 ZS7210040		式	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 209号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道),ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ ｽｷｯﾄﾞ ｸﾛｰﾗ排3次70t	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	2.45			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(3次基準値)70t吊 K0401064	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	5.95			単 312号 90-04-01 管理費区分：0
運搬費等率 ZS7210040		式	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 210号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,7. 9km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで Z006810101		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 211号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,378km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで Z006810120		t	1			管理費区分：0
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 Z006810121		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 212号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,92.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 100kmまで Z006810110		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 213号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,74 4km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで Z006810120		t	1			管理費区分：0
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 Z006810121		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 214号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,10 20km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで Z006810120		t	1			管理費区分：0
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 Z006810121		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 215号	軌道計測工 夜間		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
線閉責任者 夜 ZZ99*01*06001		人	22			1人×22日 管理費区分：0
列車見張員 夜 ZZ99*01*06002		人	66			3人×22日 管理費区分：0
誘導員 夜 ZZ99*01*06003		人	22			1人×22日 管理費区分：0
工事安全専任管理者 夜 ZZ99*01*06004		人	22			1人×22日 管理費区分：0
軌道工事安全専任管理者 夜 ZZ99*01*06005		人	22			1人×22日 管理費区分：0
交通誘導警備員B R0804		人	44			2人×22日 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 216号	鏡面工 夜間		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
線閉責任者 夜 ZZ99*01*06001		人	136			1人×136日 管理費区分：0
列車見張員 夜 ZZ99*01*06002		人	408			3人×136日 管理費区分：0
誘導員 夜 ZZ99*01*06003		人	136			1人×136日 管理費区分：0
工事安全専任管理者 夜 ZZ99*01*06004		人	136			1人×136日 管理費区分：0
交通誘導警備員B R0804		人	272			2人×136日 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 217号	タイワイヤー工 夜間		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
線閉責任者 夜 ZZ99*01*06001		人	30			1人×30日 管理費区分：0
列車見張員 夜 ZZ99*01*06002		人	90			3人×30日 管理費区分：0
誘導員 夜 ZZ99*01*06003		人	30			1人×30日 管理費区分：0
工事安全専任管理者 夜 ZZ99*01*06004		人	30			1人×30日 管理費区分：0
交通誘導警備員B R0804		人	60			2人×30日 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 218号	タイワイヤー工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
列車見張員 昼 ZZ99*01*06007		人	69			3人×23日 管理費区分：0
誘導員 昼 ZZ99*01*06008		人	23			1人×23日 管理費区分：0
工事安全専任管理者 昼 ZZ99*01*06009		人	23			1人×23日 管理費区分：0
交通誘導警備員B R0804		人	23			1人×23日 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 219号	薬液注入工 夜間		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
線閉責任者 夜 ZZ99*01*06001		人	45			1人×45日 管理費区分：0
列車見張員 夜 ZZ99*01*06002		人	135			3人×45日 管理費区分：0
誘導員 夜 ZZ99*01*06003		人	45			1人×45日 管理費区分：0
工事安全専任管理者 夜 ZZ99*01*06004		人	45			1人×45日 管理費区分：0
交通誘導警備員B R0804		人	90			2人×45日 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 220号	推進工 夜間		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
線閉責任者 夜 ZZ99*01*06001		人	234			1人×234日 管理費区分：0
列車見張員 夜 ZZ99*01*06002		人	702			3人×234日 管理費区分：0
誘導員 夜 ZZ99*01*06003		人	234			1人×234日 管理費区分：0
工事安全専任管理者 夜 ZZ99*01*06004		人	234			1人×234日 管理費区分：0
交通誘導警備員B R0804		人	468			2人×234日 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 221号	継手部目地注入工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
列車見張員 昼 ZZ99*01*06007		人	20			1人×20日 管理費区分：0
誘導員 昼 ZZ99*01*06008		人	60			3人×20日 管理費区分：0
工事安全専任管理者 昼 ZZ99*01*06009		人	20			1人×20日 管理費区分：0
交通誘導警備員B R0804		人	40			2人×20日 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 222号	設置作業費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備作業費		式	1			単 313号 管理費区分：0
現地調査及び計測点位置確定		式	1			単 314号 管理費区分：0
計測機器搬入組立作業		式	1			単 315号 管理費区分：0
調整作業		式	1			単 316号 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 223号	機材・材料費		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
多段式傾斜計 2mﾋﾟｯﾁ ZZ99*01*05001		台	5			管理費区分：0
同上用おもり ZZ99*01*05002		個	1			管理費区分：0
自在継手 ZZ99*01*05088		個	8			管理費区分：0
頭部パイプ ZZ99*01*05089		本	1			管理費区分：0
中間ﾊﾟｲﾌﾟ ZZ99*01*05003		本	12			管理費区分：0
多段式傾斜計用測定ｹｰﾌﾞﾙ ZZ99*01*05004		m	25			管理費区分：0
多段式傾斜計用測定ケーブル(延長用) ZZ99*01*05090		m	25			管理費区分：0
ｸﾞﾗｳﾄ材 ZZ99*01*05005		穴	1			管理費区分：0
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ ZZ99*01*05006		m	12			管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030		式	1			上記計の3% 管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 224号	計測管理用機器損料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場側計測ｼｽﾃﾑ機器		式	1			単 317号 管理費区分：0
計測管理施設用機器損料		式	1			単 318号 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 225号	保守点検作業費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軌道内点検作業		式	1			単 319号 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 226号	撤去費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費		式	1			単 320号 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 227号	通信費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NTT普通回線		式	1			単 321号 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 228号	撤去費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費		式	1			単 322号 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 229号	設置準備作業費		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備作業費		式	1			単 323号 管理費区分：0
現地調査及び計測点位置出し作業		式	1			単 324号 管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 230号	設置作業費		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計測機器搬入組立作業		式	1			単 325号 管理費区分：0
軌道内作業 ﾘﾝｸ型変位計治具取付作業		式	1			単 326号 管理費区分：0
軌道内作業 水準計用治具取付作業		式	1			単 327号 管理費区分：0
軌道内計測器設置作業		式	1			単 328号 管理費区分：0
調整作業		式	1			単 329号 管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 231号	監視システム設置作業費		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
監視機器設置		式	1			単 330号 管理費区分：0
監視プログラム設定		式	1			単 331号 管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 232号	検出機器費		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾝｸ型変位計						54台×2軌道×9ヶ月
ZZ99*01*05048		月	972			管理費区分：0
水準計						33台×2軌道×9ヶ月
ZZ99*01*05049		月	594			管理費区分：0
温度計						2台×2軌道×9ヶ月
ZZ99*01*05050		月	36			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 233号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リンク型変位計用材料		式	1			単 332号 管理費区分：0
水準計材料		式	1			単 333号 管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 234号	監視機器費		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軌道変状監視用ｼｽﾃﾑ		式	1			単 334号 管理費区分：0
付属機器		式	1			単 335号 管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 235号	監視プログラム利用費		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ZZ99*01*05084		月	9			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 236号	計測管理費		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404		人	2			管理費区分：0
技師(C) R0405		人	4			管理費区分：0
技師(B) R0404		人	9			管理費区分：0
技師(C) R0405		人	18			管理費区分：0
技師(B) R0404		人	9			管理費区分：0
技師(C) R0405		人	18			管理費区分：0
事務消耗品 ZZ99*01*05085		月	9			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 237号	保守点検作業費		単位	年	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B 夜間 ZZ99*01*05103		人	9			管理費区分：0
技師C 夜間 ZZ99*01*05104		人	9			管理費区分：0
点検機器及び消耗品 ZZ99*01*05086		月	9			管理費区分：0
作業車及び連絡車 ZZ99*01*05087		月	9			管理費区分：0
合計						
単価						円／年

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 238号	交換用軌道内作業費（毎回交換）		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
絶縁ﾁｭｰﾌﾞ（接続部） ZZ99*01*05058		本	72			管理費区分：0
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 ZZ99*01*05061		個	110			管理費区分：0
雑材 L=92.5m×2軌道 ZZ99*01*05107		m	185			管理費区分：0
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 ZZ99*01*05061		個	66			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 239号	交換用軌道内材料費（隔年交換）		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
治具部材						
ZZ99*01*05056		巻	112			管理費区分：0
絶縁ﾁｭｰﾌﾞ（本体部）						
ZZ99*01*05057		m	74			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 240号	撤去費		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B 夜間 ZZ99*01*05103		人	5			管理費区分：0
技師C 夜間 ZZ99*01*05104		人	5			管理費区分：0
技術員 夜間 ZZ99*01*05105		人	10			管理費区分：0
資機材搬出費 ZZ99*01*05047		回	5			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 241号	通信費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NTT普通回線		式	1			単 336号 管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 242号	労務費		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2			管理費区分：0
とび工 R0106		人	2			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 243号	労務費		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2			管理費区分：0
とび工 R0106		人	2			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 244号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	496			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 振り子式 473kN M000503041	機械条件:供用　持込	供用日	1.31			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)70t吊 M000401206	機械条件:供用　持込	供用日	1.31			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 245号 WK250040	杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	139			管理費区分：0
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式] 排ｶﾞｽ型(第3次)14.7MPa325L/min M000504007	機械条件:供用　持込	供用日	1.31			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 246号 WK250010	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き,油圧式排3次 242kW	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	484			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 振り子式 473kN M000503041	機械条件:供用　持込	供用日	1.21			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊 M000403043	機械条件:供用　持込	供用日	1.21			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 247号	労務費		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2			管理費区分：0
とび工 R0106		人	2			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 248号	労務費 夜間		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2			管理費区分：0
とび工 R0106		人	4			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 249号	鏡切開工 4辺切断		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切断工		m	4.2			単 337号 1.05×4 管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 250号	鏡切開工 3辺切断		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切断工		m	3.15			単 337号 1.05×3 管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 251号	鏡切開工		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切断工		m	2.55			単 337号 0.8128×3.14 管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 252号	排水管取付 現場溶接工		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						見積
R0125		人	1.9			管理費区分：0
溶接工						
R0113		人	6.9			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						労務費の5%
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 253号	養生工 鉄筋構造物　一般養生		単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.16			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			労務費の33% 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 254号	グラウト材料		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ材(ﾊｲｼﾞｪｸﾀｰ) ZZ99*01*01026		kg	1,458			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 255号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg Z002050001		kg	1,875			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 256号	機械器具費（置換推進）		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄車損料 4t　147kW　最大圧力20MPa ZZ99*01*01031		h	1.6			見積 管理費区分：0
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 7500～8000L M001108009		時間	1.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 257号 WK470080	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	79			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h M000903010	機械条件:供用　持込	供用日	1.02			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 258号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	505			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 振り子式 473kN M000503041	機械条件:供用　持込	供用日	1.31			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)120t吊 M000401210	機械条件:供用　持込	供用日	1.31			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 259号 WK250420	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	118			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)120t吊 M000401210	機械条件:供用　持込	供用日	1.32			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 260号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	505			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 振り子式 473kN M000503041	機械条件:供用　持込	供用日	1.31			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)80t吊 M000401207	機械条件:供用　持込	供用日	1.31			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 261号 WK250420	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	118			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)80t吊 M000401207	機械条件:供用　持込	供用日	1.32			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 262号 WB251920	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型),45月,無,有,1回	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板 鋼製滑り止め 補強型 L002213001	供用月数:45ヶ月	m2	1			管理費区分：0
覆工板 修理費及び損耗費 Y000450008		m2	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 263号	硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	46.22			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用 ZZ99*01*01088		供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 264号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	25.11			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊 M000401039	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 265号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	29.33			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～51t吊 M000403019	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 266号	オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
オーガ損耗部材						
ZZ99*01*01051		供用日	1.45			管理費区分：0
アウタービット						
ZZ99*01*01052		個	0.4			管理費区分：0
パイロットビット						
ZZ99*01*01053		個	0.1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 267号	硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	62.73			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用 ZZ99*01*01088		供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 268号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	34.08			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊 M000401039	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 269号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	39.81			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～51t吊 M000403019	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 270号	硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	72.63			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用 ZZ99*01*01088		供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 271号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	39.46			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊 M000401039	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 272号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	46.1			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～51t吊 M000403019	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 273号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	製作･設置,6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	104			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.39			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 274号	油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	108.95			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN M000522042	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単 275号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	58.81			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊 M000403043	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 276号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	12.48			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 L001140051	夜間割増:0.3	日	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 277号	油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	99.17			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN M000522042	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 278号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	11.36			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 L001140051	夜間割増:0.3	日	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単 279号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	53.53			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊 M000403043	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単 280号 DHT20630	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 65t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z304010090		L	91			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ (油圧駆動式) 65t吊 L301010170		日	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 281号 DHT20630	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 65t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z304010090		L	91			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ (油圧駆動式) 65t吊 L301010170		日	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 282号 WB251931	切梁･腹起し設置	無,標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.7			管理費区分：0
とび工 R0106		人	3.2			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	1.7			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.7			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	1.7			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 283号 WB251932	切梁･腹起し撤去	無,標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			管理費区分：0
とび工 R0106		人	1.9			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	1			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 284号	ｸﾞﾗｳﾄ材		単位	L	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入 Z002002006		t	0.25			管理費区分：0
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 25kg/袋 Z004710001		袋	2.4			60/25 管理費区分：0
合計						
単価						円／L

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 285号	薬液注入管		単位	m	単位数量	13.95	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入管(注入区間)						
ZZ99*01*01056		m	7.43			管理費区分：0
薬液注入管(未注入区間)						
ZZ99*01*01057		m	6.52			管理費区分：0
先端ｷｬｯﾌﾟ						
ZZ99*01*01058		個	1			管理費区分：0
Aｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ						
ZZ99*01*01059		個	1			管理費区分：0
Bｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ						
ZZ99*01*01060		個	1			管理費区分：0
ｿｹｯﾄ						
ZZ99*01*01061		個	2			管理費区分：0
ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ						
ZZ99*01*01062		個	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 286号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転 ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式ｽｷｯﾄﾞ型55kw級		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級 M000601011		日	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 287号 WB223721	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料	砂質土	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ90mm用 (1.5m) Z006404001		本	0.055			管理費区分：0
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ90mm 二重管用 Z006408001		個	0.009			管理費区分：0
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ90mm用 Z006401001		個	0.03			管理費区分：0
附属品費 ZS7000013		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 288号 WB223721	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料	ﾚｷ質土	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ90mm用 (1.5m) Z006404001		本	0.167			管理費区分：0
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ90mm 二重管用 Z006408001		個	0.028			管理費区分：0
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ90mm用 Z006401001		個	0.083			管理費区分：0
附属品費 ZS7000013		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 289号 WB223731	二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料		単位	KL	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ﾎｰｽ　φ12mm 21MPa L=20m Z006464001001		本	0.01			管理費区分：0
ｼｰﾙﾊﾟｯｶｰｾｯﾄ Z006466001001		個	0.02			管理費区分：0
ｼｰﾙｾｯﾄ Z006467001001		個	0.2			管理費区分：0
附属品費 ZS7000013		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／KL

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単 290号 K0302013	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.17			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	5.3			管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t M000302013		時間	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／時間

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 291号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.06			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 292号 WK230580	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	1200mm,27.25m,0m,0m,0m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	88			管理費区分：0
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[ｹｰｼﾝｸﾞD] ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動 径φ1500mm M000532005	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 293号 WK230070	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	1200mm,27.25m,0m,0m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	106			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 M000401064	機械条件:供用　持込	供用日	1.39			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 294号 WK230570	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.8			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	28			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3) L001010003		日	1.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 295号 WK230580	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	1200mm,33.25m,0m,0m,0m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	88			管理費区分：0
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[ｹｰｼﾝｸﾞD] ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動 径φ1500mm M000532005	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 296号 WK230070	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	1200mm,33.25m,0m,0m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	106			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 M000401064	機械条件:供用　持込	供用日	1.39			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 297号 WK230580	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	1200mm,23.25m,0m,0m,0m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	88			管理費区分：0
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[ｹｰｼﾝｸﾞD] ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動 径φ1500mm M000532005	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 298号 WK230070	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	1200mm,23.25m,0m,0m,0m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	106			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 M000401064	機械条件:供用　持込	供用日	1.39			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 299号 WK230580	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	1200mm,24.75m,0m,0m,0m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	88			管理費区分：0
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[ｹｰｼﾝｸﾞD] ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動 径φ1500mm M000532005	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 300号 WK230070	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	1200mm,24.75m,0m,0m,0m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	106			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 M000401064	機械条件:供用　持込	供用日	1.39			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 301号	電気溶接機 200A		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	16.1			2.3×7h 管理費区分：0
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 最大溶接電流200A M002081027		日	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 302号	フレア溶接 D16		単位	m	単位数量	0.16	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾚｱｰ溶接工 D16用 L160mm Z231201010		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 303号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax<=600),IV型	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	176			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機[E式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤用)] 排ｶﾞｽ型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN M000522038	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 304号 WK250560	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	132			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)50～51t吊 M000403052	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 305号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き,IV型	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	132			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN M000522040	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 306号 WK250560	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	95			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊 M000403043	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 307号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=50),IV型	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	132			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN M000522040	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 308号 WK250270	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	139			管理費区分：0
杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式] 排ｶﾞｽ型(第3次)14.7MPa325L/min M000504007	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 309号 WB251920	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型),38月,無,有,1回	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板 鋼製滑り止め 補強型 L002213001	供用月数:38ヶ月	m2	1			管理費区分：0
覆工板 修理費及び損耗費 Y000450008		m2	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 310号 WB251991	覆工板･覆工板受桁設置 (覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.9			管理費区分：0
とび工 R0106		人	4.6			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	2.1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	5.1			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	2.9			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 311号 WB251992	覆工板･覆工板受桁撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.8			管理費区分：0
とび工 R0106		人	2.7			管理費区分：0
溶接工 R0113		人	1.3			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3.2			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	1.8			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 312号 K0401064	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(3次基準値)70t吊	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.17			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	16			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 M000401064		時間	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／時間

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 313号	準備作業費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404		人	2			管理費区分：0
技師(C) R0405		人	2			管理費区分：0
技術員 R0406		人	2			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 314号	現地調査及び計測点位置確定		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404		人	2			管理費区分：0
技師(C) R0405		人	2			管理費区分：0
技術員 R0406		人	4			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 315号	計測機器搬入組立作業		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404		人	5			管理費区分：0
技師(C) R0405		人	5			管理費区分：0
技術員 R0406		人	10			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 316号	調整作業		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404		人	2			管理費区分：0
技師(C) R0405		人	2			管理費区分：0
技術員 R0406		人	4			管理費区分：0
合計						

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 317号	現場側計測ｼｽﾃﾑ機器		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｸﾞﾏｽﾀ 40cH ZZ99*01*05091		ヶ月	24			管理費区分：0
測定ﾕﾆｯﾄ(差動ﾄﾗﾝｽ用) ZZ99*01*05092		ヶ月	24			管理費区分：0
測定ﾕﾆｯﾄ(摺動抵抗用) ZZ99*01*05093		ヶ月	24			管理費区分：0
ｺﾝﾄﾛｰﾙｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ZZ99*01*05094		ヶ月	24			管理費区分：0
携帯電波通信装置 AS-200ｼﾘｰｽﾞ ZZ99*01*05095		ヶ月	24			管理費区分：0
安定化電源 ZZ99*01*05096		ヶ月	24			管理費区分：0
無停電電源装置 ZZ99*01*05097		ヶ月	24			管理費区分：0
機器格納箱 ZZ99*01*05098		ヶ月	24			管理費区分：0
制御通信ｹｰﾌﾞﾙ ZZ99*01*05099		m	100			管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030		式	1			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 318号	計測管理施設用機器損料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計測用ﾊﾟｿｺﾝ						
ZZ99*01*05029		ヶ月	24			管理費区分：0
計測用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ						
ZZ99*01*05030		ヶ月	24			管理費区分：0
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ						
ZZ99*01*05031		ヶ月	24			管理費区分：0
警報ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ						
ZZ99*01*05100		ヶ月	24			管理費区分：0
無停電電源装置						
ZZ99*01*05097		ヶ月	24			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 319号	軌道内点検作業		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404		人	24			管理費区分：0
技師(C) R0405		人	24			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 320号	撤去費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404		人	2			管理費区分：0
技師(C) R0405		人	2			管理費区分：0
技術員 R0406		人	4			管理費区分：0
資機材搬出費 ZZ99*01*05047		回	2			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 321号	NTT普通回線		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NTT施設設置負担金 ZZ99*01*05039		回線	1			管理費区分：0
契約金 ZZ99*01*05040		回線	1			管理費区分：0
屋内配線工事費 ZZ99*01*05041		箇所	1			管理費区分：0
工事基本費 ZZ99*01*05042		箇所	1			管理費区分：0
回線使用料 ZZ99*01*05043		月	24			管理費区分：0
屋内配線使用料 ZZ99*01*05044		月	24			管理費区分：0
通話料 ZZ99*01*05045		月	24			管理費区分：0
NTTﾄﾞｺﾓ回線新規契約手数料 ZZ99*01*05101		台	1			管理費区分：0
NTTﾄﾞｺﾓ基本料金 定額ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾗﾝ ZZ99*01*05102		ヶ月	24			管理費区分：0
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ使用料 ZZ99*01*05046		月	24			管理費区分：0
合計						

3次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 322号	撤去費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404		人	1			管理費区分：0
技師(C) R0405		人	1			管理費区分：0
技術員 R0406		人	2			管理費区分：0
資機材搬出費 ZZ99*01*05047		回	1			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 323号	準備作業費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404		人	8			管理費区分：0
技師(C) R0405		人	16			管理費区分：0
技術員 R0406		人	16			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 324号	現地調査及び計測点位置出し作業		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B 夜間 ZZ99*01*05103		人	2			管理費区分：0
技師C 夜間 ZZ99*01*05104		人	4			管理費区分：0
技術員 夜間 ZZ99*01*05105		人	6			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 325号	計測機器搬入組立作業		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B 夜間 ZZ99*01*05103		人	2			管理費区分：0
技師C 夜間 ZZ99*01*05104		人	4			管理費区分：0
技術員 夜間 ZZ99*01*05105		人	6			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 326号	軌道内作業 ﾘﾝｸ型変位計治具取付作業		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B 夜間 ZZ99*01*05103		人	3			管理費区分：0
技師C 夜間 ZZ99*01*05104		人	6			管理費区分：0
技術員 夜間 ZZ99*01*05105		人	9			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 327号	軌道内作業 水準計用治具取付作業		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B 夜間 ZZ99*01*05103		人	3			管理費区分：0
技師C 夜間 ZZ99*01*05104		人	6			管理費区分：0
技術員 夜間 ZZ99*01*05105		人	9			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 328号	軌道内計測器設置作業		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B 夜間 ZZ99*01*05103		人	10			管理費区分：0
技師C 夜間 ZZ99*01*05104		人	20			管理費区分：0
技術員 夜間 ZZ99*01*05105		人	30			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 329号	調整作業		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師B 夜間 ZZ99*01*05103		人	2			管理費区分：0
技師C 夜間 ZZ99*01*05104		人	4			管理費区分：0
技術員 夜間 ZZ99*01*05105		人	6			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 330号	監視機器設置		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404		人	1			管理費区分：0
技師(C) R0405		人	2			管理費区分：0
技術員 R0406		人	2			管理費区分：0
技師(B) R0404		人	1			管理費区分：0
技師(C) R0405		人	2			管理費区分：0
技術員 R0406		人	2			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 331号	監視プログラム設定		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404		人	8			管理費区分：0
技師(B) R0404		人	4			管理費区分：0
技師(C) R0405		人	4			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 332号	リンク型変位計用材料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾝｸｹｰｽ ZZ99*01*05052		m	74			92.5m/2.5m×2軌道 管理費区分：0
ﾘﾝｸﾊﾟｲﾌﾟ ZZ99*01*05051		m	74			92.5m/2.5m×2軌道 管理費区分：0
端部金具(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ) ZZ99*01*05053		本	2			管理費区分：0
ﾚｰﾙ治具 ZZ99*01*05054		本	112			管理費区分：0
ｹｰｽ固定金具 ZZ99*01*05055		個	112			管理費区分：0
治具部材 ZZ99*01*05056		巻	112			管理費区分：0
絶縁ﾁｭｰﾌﾞ(本体部) ZZ99*01*05057		m	74			管理費区分：0
絶縁ﾁｭｰﾌﾞ(接続部) ZZ99*01*05058		本	72			管理費区分：0
通信ｹｰﾌﾞﾙ ZZ99*01*05059		m	285			管理費区分：0
通信ｹｰﾌﾞﾙ保護管 φ30 ZZ99*01*05060		m	100			管理費区分：0
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 ZZ99*01*05061		個	110			管理費区分：0
ｱﾚｽﾀ ZZ99*01*05106		個	110			管理費区分：0

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 332号	リンク型変位計用材料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑材 L=92.5m×2軌道 ZZ99*01*05107		m	185			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 333号	水準計材料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水準計取付金具 ZZ99*01*05062		個	66			33個×2軌道 管理費区分：0
通信ｹｰﾌﾞﾙ(水準計) ZZ99*01*05063		m	180			管理費区分：0
通信ｹｰﾌﾞﾙ(温度計) ZZ99*01*05108		m	180			管理費区分：0
通信ｹｰﾌﾞﾙ保護管 φ30 ZZ99*01*05060		m	180			管理費区分：0
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 ZZ99*01*05061		個	66			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 334号	軌道変状監視用ｼｽﾃﾑ		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾃﾞｰﾀｰﾛｶﾞｰ						
ZZ99*01*05065		月	9			管理費区分：0
監視用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ						
ZZ99*01*05066		月	9			管理費区分：0
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ						
ZZ99*01*05067		月	9			管理費区分：0
ﾌﾟﾘﾝﾀ						
ZZ99*01*05068		月	9			管理費区分：0
ﾓﾃﾞﾑ						
ZZ99*01*05069		月	9			管理費区分：0
ﾙｰﾀｰ						
ZZ99*01*05070		月	18			管理費区分：0
無停電電源						
ZZ99*01*05078		月	9			管理費区分：0
警報装置及び警報指示器						
ZZ99*01*05079		月	9			管理費区分：0
ﾉｲｽﾞ除去装置						
ZZ99*01*05080		月	9			管理費区分：0
電源分岐ﾎﾞｯｸｽ						
ZZ99*01*05081		月	9			管理費区分：0
屋外用中継ﾎﾞｯｸｽ						
ZZ99*01*05082		月	9			管理費区分：0
監視用ﾗｯｸ						
ZZ99*01*05083		月	9			管理費区分：0

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 334号	軌道変状監視用ｼｽﾃﾑ		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電源ｹｰﾌﾞﾙ						
ZZ99*01*05109		巻	2			管理費区分：0
配電用ﾀｯﾌﾟ						
ZZ99*01*05110		本	4			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 335号	付属機器		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｯﾄﾜｰｸﾄﾞﾗｲﾊﾞ ZZ99*01*05071		月	18			2台×9ヶ月 管理費区分：0
ﾈｯﾄﾜｰｸﾄﾞﾗｲﾊﾞ 水準用 ZZ99*01*05072		月	18			2台×9ヶ月 管理費区分：0
ﾈｯﾄﾜｰｸﾓｼﾞｭｰﾙ(高低用) ZZ99*01*05073		月	972			108台×9ヶ月 管理費区分：0
ﾈｯﾄﾜｰｸﾓｼﾞｭｰﾙ(通り用) ZZ99*01*05074		月	972			108台×9ヶ月 管理費区分：0
ﾈｯﾄﾜｰｸﾓｼﾞｭｰﾙ(ﾘﾝｸ温度用) ZZ99*01*05075		月	18			2台×9ヶ月 管理費区分：0
ﾈｯﾄﾜｰｸﾓｼﾞｭｰﾙ(水準用) ZZ99*01*05076		月	1,188			66台×2回路×9ヶ月 管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 336号	NTT普通回線		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NTT施設設置負担金 ZZ99*01*05039		回線	1			管理費区分：0
契約金 ZZ99*01*05040		回線	1			管理費区分：0
屋内配線工事費 ZZ99*01*05041		箇所	1			管理費区分：0
工事基本費 ZZ99*01*05042		箇所	1			管理費区分：0
回線使用料 ZZ99*01*05043		月	57			管理費区分：0
屋内配線使用料 ZZ99*01*05044		月	57			管理費区分：0
通話料 ZZ99*01*05045		月	57			管理費区分：0
NTTﾄﾞｺﾓ回線新規契約手数料 ZZ99*01*05101		台	3			管理費区分：0
NTTﾄﾞｺﾓ基本料金 定額ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾗﾝ ZZ99*01*05102		ヶ月	171			管理費区分：0
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ使用料 ZZ99*01*05046		月	57			管理費区分：0
合計						

４次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 337号	鏡切断工		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工						0.17×1.1
R0113		人	0.187			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 (0001)	式	1			
PC橋工 (0002)	式	1			
PCR桁製作工 (0003)	式	1			オプション入力
PCR桁製作工 (0004)	本	47			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
PCR桁 上床ルーフ	本	26			ZZ99*01*03001 管理費区分　1 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
PCR桁 上床ルーフ　排水管埋込	本	11			ZZ99*01*03002 管理費区分　1 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
PCR桁 側壁ルーフ	本	10			ZZ99*01*03003 管理費区分　1 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
捨てﾙｰﾌ製作工 (0005)	m	34.6			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
捨てルーフ φ812.8mm　t=13mm	m	34.6			ZZ99*01*03004 管理費区分　1 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
推進仮設工 (0006)	式	1			オプション入力
据付ゲージ工 (0007)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
据付ゲージ工	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
労務費	日	2			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	人	2			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
とび工	人	2			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
溶接工	人	1			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
H形鋼 H-350×350	t	11.64			ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｽﾃｨﾌｨﾅｰ・ﾌﾞﾗｹｯﾄ PL-12	t	4.61			ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 150kVA	日	2.9			L001110015 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
溶接機 300A	日	2.9			ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					L001140008

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
100t吊	日	2			管理費区分　0
K01　長期割引の有無		有り			歩　2025.09　単　2025.09
K03　夜間割増		補正しない			単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]					M000433002
ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	供用日	2.9			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
消耗費					ZS7H10230
労務費の%	式	1			管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝8.000%					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
架台・反力工					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	式	1			第0004号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
架台・反力工	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
労務費	日	89			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	人	2			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
とび工	人	2			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
溶接工	人	1			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
H形鋼 H-200×200	t	24.7			ZZ99*01*01096 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼 H-300×300	t	34.6			ZZ99*01*01097 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼 H-400×400	t	174.39			ZZ99*01*01098 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼 H-700×300	t	52.78			ZZ99*01*01099 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
H形鋼 H-770×520	t	49.85			ZZ99*01*01100 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
消耗雑鋼材 L-100×100	t	50.45			ZZ99*01*01101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 150kVA	日	129.1			L001110015 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
溶接機 300A	日	129.1			ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					L001140008

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
100t吊	日	89			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	供用日	129.1			M000433002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
消耗費 労務費の%	式	1			ZS7H10230 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝8.000%					
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
反力杭工					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0009)	式	1			第0005号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
H形鋼 H-400×400	t	139.06			ZZ99*01*01098 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼 打込み　H400、1箇所継、19m以下	本	17			オプション入力 単位数量　10　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	5			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
とび工	人	15			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	5			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
溶接工	人	5			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)	日	5			オプション入力 単位数量　　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	人	1			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
軽油					Z006702002
	L	496			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]					M000503041
排ｶﾞｽ型(第3次) 振り子式 473kN	供用日	1.31			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					M000401206
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)70t吊	供用日	1.31			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K07　異常補正 K09　基礎価格補正 K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し 補正対象外 補正無し			単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転	日	10			WK250040 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
継施工費 H400	箇所	10			Z006740014 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼 打込み　H400、1箇所継、15m以下	本	29			オプション入力 単位数量　10　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	5			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	15			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	5			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
溶接工	人	5			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)	日	5			オプション入力 単位数量　　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	496			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]					M000503041
排ｶﾞｽ型(第3次) 振り子式 473kN	供用日	1.31			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ]					M000401206
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)70t吊	供用日	1.31			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転	日	10			WK250040 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
継施工費 H400	箇所	10			Z006740014 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ) 諸雑費1　諸雑費率＝5.000%	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き J01　施工場所 J02　ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格 J03　引抜長	本	17	 陸上 油圧式242kW 19m以下		WB250250 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き J01　施工場所 J02　ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格 J03　引抜長	本	29	 陸上 油圧式242kW 15m以下		WB250250 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	296.5			CB240010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04　設計日打設量		100m3以上500m3未満			
J05　養生工の種類		一般養生			
J06　圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正
J13　費用の内訳		全ての費用			
頭付ｽﾀｯﾄﾞ φ22×150	本	456			ZZ99*01*01116 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
現場ｽﾀｯﾄﾞ溶接 φ22	箇所	456			オプション入力 単位数量　　215　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう世話役	人	1			R0124 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう特殊工	人	3			R0122 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ施工機械 2000A用	供用日	1.7			Z004500001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 200kVA	日	1.7			L001110016 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝22.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
構造物とりこわし	m3	296.5			WB824010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　構造物区分		無筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		不要			
					単価補正
殻運搬	m3	296.5			CB227010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
処分費(t)	t	696.7			WB020052 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
推進機設置工 (0010)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
推進機設置工	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
労務費	日	10			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
特殊作業員	人	2			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
とび工	人	2			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
溶接工	人	1			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 150kVA	日	14.5			L001110015 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
溶接機 300A	日	14.5			ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 100t吊	日	10			L001140008 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
消耗品 労務費の%	式	1			ZS7H10250 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝8.000%					
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
PCR桁推進工 (0011)	式	1			オプション入力
推進工（夜間線閉作業） (0012)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
PCR桁推進工 上床部・側壁1段目	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
労務費 夜間	日	470			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
特殊作業員	人	2			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
とび工	人	4			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
溶接工	人	1			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
鏡切開工 4辺切断	箇所	2			オプション入力 単位数量　　1　　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鏡切断工	m	4.2			オプション入力 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
溶接工	人	0.187			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鏡切開工 3辺切断	箇所	76			オプション入力 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
鏡切断工	m	3.15			オプション入力 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
溶接工	人	0.187			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
雑材料 労務費の%	式	1			ZS7H10040 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝8.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
捨てルーフ推進工	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
労務費 夜間	日	14.4			オプション入力 単位数量　　1　　日
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	人	2			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
とび工	人	4			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
溶接工	人	1			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鏡切開工	箇所	4			オプション入力 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
鏡切断工	m	2.55			オプション入力 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
溶接工	人	0.187			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
雑材料 労務費の%	式	1			ZS7H10040 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝8.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
推進工（夜間線閉作業） (0013)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
PCR桁推進工 側壁2段目以降	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
労務費 夜間	日	104			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
特殊作業員	人	2			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
とび工	人	4			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
溶接工	人	1			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
鏡切開工 3辺切断	箇所	16			オプション入力 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
鏡切断工	m	3.15			オプション入力 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
溶接工	人	0.187			R0113 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
雑材料 労務費の% 諸雑費1　諸雑費率＝8.000%	式	1			ZS7H10040 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PCR桁仮受材 (0014)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
端部吊桁					ZZ99*01*01006

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	本	4			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PCR桁受桁	本	4			ZZ99*01*01007 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PCR桁固定用鋼製ブロック	個	74			ZZ99*01*01008 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
側壁部PCR桁仮受材	個	32			ZZ99*01*01009 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼棒 φ23	式	1			オプション入力 単位数量　　1　式

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼棒(B種2号) φ23	kg	47			ZZ99*01*01106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼棒 定着具 径23 後付用	組	32			Z004437009 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
機械器具損料 (0015)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
機械器具損料	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
推進機 KE-3300	供用日	853.2			ZZ99*01*01010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
推進機 KE-3300	h	680			ZZ99*01*01011 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
エキステンション	供用日	853.2			ZZ99*01*01012 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
エキステンション	h	680			ZZ99*01*01013 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
オーガーヘッド	供用日	853.2			ZZ99*01*01014 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
オーガーヘッド	h	680			ZZ99*01*01015 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
オーガースクリュー	供用日	853.2			ZZ99*01*01016 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
オーガースクリュー					ZZ99*01*01017

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	h	680			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
角型鋼管 □-1050　L=18.0m	供用日	853.2			ZZ99*01*01018 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 150kVA	日	853.2			L001110015 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
溶接機 300A	日	853.2			ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	日	853.2			L001151001 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K01　長期割引の有無		有り			歩　2025.09　単　2025.09
K03　夜間割増		補正しない			単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					L001140008
100t吊	日	588.4			管理費区分　0
K01　長期割引の有無		有り			歩　2025.09　単　2025.09
K03　夜間割増		補正する			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　夜間割増係数（α×ｈ／Ｈ）		0.3			労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ					ZZ99*01*01094
70t吊　夜間割増	日	588.4			管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
到達側足場					ZZ99*01*01019
	日	229.7			管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
燃料費 (0016)	式	1			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
燃料費	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軽油	L	79,004.8			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軽油					Z006702002

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	L	59,310.7			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軽油	L	75,054.6			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PCR桁取卸し工 (0017)	式	1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
PCR桁及び捨てルーフ取卸し工	ﾌﾞﾛｯｸ	147			オプション入力 単位数量　　1　　ﾌﾞﾛｯｸ 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
とび工	人	0.17			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 100t吊	日	0.042			L001140008 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正する			
K04　夜間割増係数（α×ｈ／Ｈ）		0.3			
捨てルーフ中詰め工 (0018)	式	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
鋼管中詰工	m3	19.1			オプション入力 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入	t	0.35			Z002002008 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
起泡剤	kg	3.4			ZZ99*01*01020 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
注入機器	m3	1			ZZ99*01*01021 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
消耗費 労務費の% 諸雑費1　諸雑費率＝5.000%	式	1			ZS7H10230 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鋼管蓋取付	箇所	4			ZZ99*01*01022 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
機器運搬	式	1			ZZ99*01*01023 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PCR桁接合工（ﾌﾞﾛｯｸ桁接合） (0019)	式	1			オプション入力
PCRﾌﾞﾛｯｸ桁接合工（上床ﾙｰﾌ） (0020)	式	1			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
PC鋼棒工 φ32　夜間	本	259			オプション入力 単位数量　　10　　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう世話役 諸雑費1：対象	人	0.2			R0124 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
橋りょう特殊工 諸雑費1：対象	人	1.18			R0122 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
普通作業員	人	0.91			R0102 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝3.000%					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼棒継手工 φ32　夜間	箇所	518			オプション入力 単位数量　　10　　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう世話役	人	0.1			R0124 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.63			R0122 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
普通作業員	人	0.63			R0102 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝3.000%					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼棒緊張工 φ32　夜間	箇所	259			オプション入力 単位数量　　10　　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう世話役	人	0.53			R0124 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
橋りょう特殊工	人	1.58			R0122 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
普通作業員	人	1.05			R0102 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾌﾞﾛｯｸ桁接着工 夜間	m2	137.5			オプション入力 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
特殊接着剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ打継用	kg	1.5			ZZ99*01*01024 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう世話役	人	0.02			R0124 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.09			R0122 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
普通作業員	人	0.28			R0102 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					
排水管取付工 夜間	箇所	22			オプション入力 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
排水鋼管 SGP125A	m	0.45			ZZ99*01*01102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
排水管設置	m	0.45			CB473320 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
J01　足場の有無		有り			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
排水管取付 現場溶接工	m	0.785			オプション入力 単位数量　10　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	1.9			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
溶接工	人	6.9			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
機械器具損料 桁接合用	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 径32型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	73			Z004501017 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ MG-130　3.7kw	日	73			ZZ99*01*01137 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ MD-32M　0.75kw	日	73			ZZ99*01*01138 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
グラウト材料 φ45	m3	7.24			オプション入力 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾞﾗｳﾄ材(ﾊｲｼﾞｪｸﾀｰ)	kg	1,458			ZZ99*01*01026 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼棒 φ32	本	259			オプション入力 単位数量　　1　　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼棒　B種1号 φ32　8m以上	kg	110.96			ZZ99*01*01027 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ φ32	箇所	518			ZZ99*01*01028 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ φ32	組	518			オプション入力 単位数量　　1　　組 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼棒 附属品(鋼ﾅｯﾄ) 径32 (A～C種 1号)	個	1			Z004439004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼棒 附属品(ﾜｯｼｬｰ) 径32 (A～C種 1号)	個	1			Z004439011 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PCRﾌﾞﾛｯｸ桁接合工 (側壁ﾙｰﾌ) (0021)	式	1			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
PC鋼棒工					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
φ32　夜間	本	8			単位数量　10　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう世話役	人	0.2			R0124 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	1.18			R0122 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.91			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝3.000%					
PC鋼棒工 φ32　夜間	本	32			オプション入力 単位数量　　10　　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう世話役	人	0.2			R0124 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	1.18			R0122 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員					R0102

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	0.91			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004
	式	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝3.000%					
PC鋼棒継手工 φ32　夜間	箇所	16			オプション入力 単位数量　　10　　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう世話役					R0124
	人	0.1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工					R0122

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	0.63			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員					R0102
	人	0.63			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004
	式	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝3.000%					
PC鋼棒継手工					オプション入力
φ32　夜間	箇所	64			単位数量　　10　　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう世話役					R0124

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	0.1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工					R0122 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
	人	0.63			
諸雑費1：対象					
普通作業員					R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
	人	0.63			
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
	式	1			
諸雑費1　諸雑費率＝3.000%					
PC鋼棒緊張工 φ32　夜間	箇所	8			オプション入力 単位数量　　10　　箇所

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう世話役	人	0.53			R0124 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	1.58			R0122 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.05			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼棒緊張工 φ32　夜間	箇所	32			オプション入力 単位数量　　10　　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう世話役	人	0.53			R0124 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
橋りょう特殊工	人	1.58			R0122 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
普通作業員	人	1.05			R0102 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾌﾞﾛｯｸ桁接着工 夜間	m2	7.4			オプション入力 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
特殊接着剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ打継用	kg	1.5			ZZ99*01*01024 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう世話役	人	0.02			R0124 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.09			R0122 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
普通作業員	人	0.28			R0102 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾌﾞﾛｯｸ桁接着工 夜間	m2	29.7			オプション入力 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
特殊接着剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ打継用	kg	1.5			ZZ99*01*01024 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう世話役	人	0.02			R0124 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.09			R0122 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
普通作業員	人	0.28			R0102 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					
機械器具損料 桁接合用	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 径32型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	12			Z004501017 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ MG-130　3.7kw	日	12			ZZ99*01*01137 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ MD-32M　0.75kw	日	12			ZZ99*01*01138 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
グラウト材料 φ45	m3	1.12			オプション入力 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾞﾗｳﾄ材(ﾊｲｼﾞｪｸﾀｰ)	kg	1,458			ZZ99*01*01026 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼棒 φ32	本	40			オプション入力 単位数量　　1　　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼棒　B種1号 φ32　8m以上	kg	110.96			ZZ99*01*01027 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ φ32	箇所	80			ZZ99*01*01028 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ φ32	組	80			オプション入力 単位数量　1　組 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼棒 附属品(鋼ﾅｯﾄ) 径32 (A～C種 1号)	個	1			Z004439004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼棒 附属品(ﾜｯｼｬｰ) 径32 (A～C種 1号)	個	1			Z004439011 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
PCR桁継手工 (主桁接合) (0022)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上床ﾙｰﾌ継手工 (0023)	式	1			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
コンクリート工 40N/mm2　早強　一般養生	m3	10.7			オプション入力 単位数量　10　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.57			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
特殊作業員 諸雑費1：対象	人	0.79			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	1.25			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	1.3			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
養生工 鉄筋構造物　一般養生	m3	10			オプション入力 単位数量　　10　　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	0.16			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝33.000%					
					単価補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) 土木(18)-2 40-12-25(20) W/C<=55%	m3	10.2			Z230210305 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝7.000%					
					単価補正
型枠工	m2	11.8			オプション入力 単位数量　　100　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	人	3.1			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
型わく工	人	15.7			R0133 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	10			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝23.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
熱延薄板(SPHC) t2.3×914×1829mm	kg	212.5			ZZ99*01*01029 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	8.14			WB810010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			
J02　規格･仕様区分		一般構造物			
J03　施工規模		10t以上(標準)			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
PCｹｰﾌﾞﾙ挿入・緊張・ｸﾞﾗｳﾄ工	本	148			オプション入力 単位数量　　1　　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう世話役	人	0.15			R0124 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう特殊工	人	1.15			R0122 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	0.4			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
機械器具費 ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾐｷｻｰ・ｳｲﾝﾁ	本	1			ZZ99*01*01030 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
グラウト材料	m3	0.035			オプション入力 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾞﾗｳﾄ材(ﾊｲｼﾞｪｸﾀｰ)	kg	1,458			ZZ99*01*01026 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
無収縮モルタル	m3	0.07			オプション入力 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	kg	1,875			Z002050001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	0.026			M000403043 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼より線 SWPR7B 径12.7	kg	32,512.8			Z004432002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
PC用ｼｰｽ ｽﾊﾟｲﾗﾙ 径65	m	3,500.5			Z004440012 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼より線 定着具 緊張側用 225t型	組	296			Z231232010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 12T13用	組	296			ZZ99*01*01103 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
側壁ﾙｰﾌ継手工 (0024)	式	1			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
コンクリート工 40N/mm2　早強　一般養生	m3	2.9			オプション入力 単位数量　10　m3 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	0.57			R0125 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
特殊作業員	人	0.79			R0101 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	1.25			R0102 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	1.3			R0102 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
養生工 鉄筋構造物　一般養生	m3	10			オプション入力 単位数量　10　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	0.16			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝33.000%					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) 土木(18)-2 40-12-25(20) W/C<=55%	m3	10.2			Z230210305 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝7.000%					
型枠工	m2	3.2			オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	3.1			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
型わく工	人	15.7			R0133 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	10			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝23.000%					
熱延薄板(SPHC) t2.3×914×1829mm	kg	57.4			ZZ99*01*01029 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	2.2			WB810010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			
J02　規格･仕様区分		一般構造物			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　施工規模		10t以上(標準)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
PCｹｰﾌﾞﾙ挿入・緊張・ｸﾞﾗｳﾄ工	本	40			オプション入力 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう世話役	人	0.15			R0124 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
橋りょう特殊工	人	1.15			R0122 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員					R0102

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	0.4			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
機械器具費 ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾐｷｻｰ・ｳｲﾝﾁ	本	1			ZZ99*01*01030 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
グラウト材料	m3	0.035			オプション入力 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾞﾗｳﾄ材(ﾊｲｼﾞｪｸﾀｰ)	kg	1,458			ZZ99*01*01026 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)					ZS3000004

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
無収縮モルタル	m3	0.07			オプション入力 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	kg	1,875			Z002050001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	0.026			M000403043 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼より線 SWPR7B 径12.7	kg	9,111.2			Z004432002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC用ｼｰｽ ｽﾊﾟｲﾗﾙ 径65	m	981			Z004440012 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PC鋼より線 定着具 緊張側用 225t型	組	80			Z231232010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋					ZZ99*01*01103

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
12T13用	組	80			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
継手部目地工 (0025)	式	1			オプション入力
上床版部目地工 (0026)	式	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
高圧洗浄工	m	633.1			オプション入力 単位数量　　10　　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	0.23			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
特殊作業員	人	0.47			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
防水工	人	0.71			R0138 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.47			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
機械器具費（置換推進）	m	10			オプション入力 単位数量　10　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
高圧洗浄車損料 4t　147kW　最大圧力20MPa	h	1.6			ZZ99*01*01031 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 7500～8000L	時間	1.6			M001108009 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
端型枠工	箇所	72			オプション入力 単位数量　10　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費2：対象					
型わく工	人	4			R0133 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費2：対象					
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費2：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費2　諸雑費率＝24.000%					
					単価補正
注入設備設置撤去工	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
土木一般世話役	人	3			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					
					単価補正
特殊作業員	人	12			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	12			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊	日	2			L001130004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					
ﾓﾙﾀﾙ注入工	m3	29.8			オプション入力 単位数量　　10　　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
無収縮モルタル	m3	12			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	kg	1,875			Z002050001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	1.54			R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	5.38			R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
防水工	人	4.61			R0138 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	9.23			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
注入用機械器具費	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰ 100L用	日	12			ZZ99*01*01032 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					単価補正
ﾓﾙﾀﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	日	24			ZZ99*01*01033 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					単価補正
耐圧ホース　機械用 φ50mm	本	8			ZZ99*01*01034 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					単価補正
耐圧ホース　注入用 φ50mm	m	921			ZZ99*01*01036 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
高圧洗浄車	日	6			ZZ99*01*01038 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					
					単価補正
側壁部目地工 (0027)	式	1			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
					週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
高圧洗浄工	m	175.9			オプション入力 単位数量　　10　　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	0.23			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.47			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
防水工	人	0.71			R0138 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.47			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
機械器具費（置換推進）	m	10			オプション入力 単位数量　10　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
高圧洗浄車損料 4t　147kW　最大圧力20MPa	h	1.6			ZZ99*01*01031 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 7500～8000L	時間	1.6			M001108009 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					
					単価補正
端型枠工	箇所	20			オプション入力 単位数量　　10　　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費2：対象					
					単価補正
型わく工	人	4			R0133 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費2：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費2：対象					
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費2　諸雑費率＝24.000%					
					単価補正
注入設備設置撤去工	式	1			オプション入力 単位数量　　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
土木一般世話役	人	3			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	人	12			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	12			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001130004
16t吊	日	2			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾓﾙﾀﾙ注入工	m3	11.6			オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
無収縮モルタル	m3	12			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	kg	1,875			Z002050001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	1.54			R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	人	5.38			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
防水工	人	4.61			R0138 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	9.23			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
注入用機械器具費	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰ 100L用 諸雑費1：対象	日	8			ZZ99*01*01032 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾓﾙﾀﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 諸雑費1：対象	日	16			ZZ99*01*01033 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
耐圧ホース　機械用 φ50mm 諸雑費1：対象	本	3			ZZ99*01*01034 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
耐圧ホース　注入用 φ50mm	m	256			ZZ99*01*01036 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
耐圧ホース　注入用 φ40mm	m	512			ZZ99*01*01037 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
高圧洗浄車	日	4			ZZ99*01*01038 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾃｰﾊﾟｰ管 φ40～50mm	本	8			ZZ99*01*01039 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					
目地工(材料費) (0028)	式	1			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
目地ﾌﾟﾚｰﾄ PL-250×4.5	kg	7,143.8			ZZ99*01*01040 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
目地ﾌﾟﾚｰﾄ PL-90×4.5	kg	2,571.4			ZZ99*01*01041 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
目地ﾌﾟﾚｰﾄ PL-75×9	kg	303.6			ZZ99*01*01042 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	m	633.1			ZZ99*01*01044 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	m3	4.7			オプション入力 単位数量　　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊﾟｰﾐｴｲﾄ	kg	1,258			ZZ99*01*01046 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｼｰﾙ材	m3	0.6			ZZ99*01*01045 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
止水工 (0029)	式	1			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量　　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
止水工	m3	6.5			オプション入力 単位数量　　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	2.7			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	5.4			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
防水工	人	2.7			R0138 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	5.4			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｱｸｱｾﾌﾟﾀｰ 1140kg/m3	kg	1,140			ZZ99*01*01043 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
注入機器損料	日	5			ZZ99*01*01104 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					
防水工 (0030)	式	1			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量　　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
保護ﾓﾙﾀﾙ工	m3	5			オプション入力 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	kg	1,875			Z002050001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	6			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
金網設置工 φ1.0×16mm	m2	87.1			オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
亀甲金網 φ1.0×16mm	m2	100			ZZ99*01*01047 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水工	m2	93.8			オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	0.5			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
防水工	人	1.4			R0138 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.8			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｼｰﾄ防水材	m2	117			ZZ99*01*01048 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ) 諸雑費1　諸雑費率＝6.000%	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
桁端防水工 (0031)	m2	122			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
桁端防水工	m2	121.6			オプション入力 単位数量　1　m2 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
防水工 ｴﾎﾟﾌﾟﾙｰﾌ	m2	1			ZZ99*01*01117 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
排水装置工 (0032)	式	1			オプション入力
排水装置工 (0033)	箇所	22			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量　　1　　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
排水装置 目皿・直管SGP100A	箇所	22			ZZ99*01*01105 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
排水桝・排水管取付 夜間	箇所	22			オプション入力 単位数量　10　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
架設支保工(固定) (0034)	式	1			オプション入力
支保 (0035)	空m3	950			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量　1　空m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
くさび結合支保設置･撤去工	空m3	948			WB473110 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		設置･撤去			
J02　支保耐力区分		29.4(3.0)以上39.2(4.0)未満			
J03　支保高さ区分		3.6を超え 6.0m以下			
J04　橋梁形状区分		ｽﾗﾌﾞ･ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋			
J05　ｾｯﾄ長さ区分		70m未満			
J06　仮設材基本料の合計額(実数入力)					
J07　仮設材賃料の合計額(実数入力)					
J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
PCR主桁製作工 (0036)	式	1			オプション入力
ｺﾝｸﾘｰﾄ (0037)	m3	964			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ工	m3	964.4			WB472710 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(18)-2 早強 40-12-25(20)			
J02　養生区分		一般養生			
鉄筋 (0038)	t	75.21			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
鉄筋工	t	68.385			WB472720 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　鉄筋規格		SD345 D16～25			
鉄筋工	t	6.83			WB472720 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　鉄筋規格		SD345 D13			歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
PCｹｰﾌﾞﾙ (0039)	m	2,378			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
ｹｰﾌﾞﾙ工	m	2,378.2			WB472731 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		縦締			
J02　PCｹｰﾌﾞﾙ規格		ﾏﾙﾁSS 3200kN(320t)型(12S15.2B)			
PC緊張 (0040)	ｹｰﾌﾞﾙ	52			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量　　1　　ｹｰﾌﾞﾙ 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　4週8休以上(月単位)
緊張工	ｹｰﾌﾞﾙ	52			WB472732 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		縦締			
J02　接続工の有無		無			
J03　緊張区分		両締め			
J04　PCｹｰﾌﾞﾙ規格		ﾏﾙﾁSS 3200kN(320t)型(12S15.2B)			
鏡切工 (0041)	式	1			オプション入力
鏡切工 (0042)	式	1			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
ガス切断 13～17mm	m	521.4			オプション入力 単位数量　100　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
酸素 ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	25.95			Z006710001 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｱｾﾁﾚﾝ ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	11.82			Z006712001 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	5.67			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
溶接工	人	5.67			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
雑品	式	1			ZS7S30100 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
足場工	掛m2	349			WB252110 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　工法		手摺先行型枠組足場			
J02　安全ﾈｯﾄ		必要			
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
仮設工 (0043)	式	1			
仮橋･仮桟橋工 (0044)	式	1			
橋脚 (0045)	t	79.7			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み H400、1箇所継、19m以下	本	6			オプション入力 単位数量　10　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	1.667			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	5			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.667			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)	日	1.667			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
軽油	L	505			Z006702002 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]					M000503041
排ｶﾞｽ型(第3次) 振り子式 473kN	供用日	1.31			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					M000401210
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)120t吊	供用日	1.31			管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K01　機械使用条件			供用　持込		歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増			岩石工の割増対象にしない		単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間			標準		労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増			無し		
K07　異常補正			補正無し		
K09　基礎価格補正			補正対象外		単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正			補正無し		
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
継施工費 H400	箇所	10			Z006740014 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1%					
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み H400、2箇所継、25m以下	本	6			オプション入力 単位数量　　10　　本

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	3.333			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	10			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.333			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)	日	3.333			オプション入力 単位数量　　1　　日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軽油	L	505			Z006702002 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]					M000503041
排ｶﾞｽ型(第3次) 振り子式 473kN	供用日	1.31			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					M000401210
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)120t吊	供用日	1.31			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
継施工費					Z006740014
H400	箇所	20			管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004
	式	1			管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1%					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み H400、1箇所継、23m以下	本	3			オプション入力 単位数量　10　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	2			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
とび工 諸雑費1：対象	人	6			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	2			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)	日	2			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	505			Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 振り子式 473kN	供用日	1.31			M000503041 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ]					M000401210
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)120t吊	供用日	1.31			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
継施工費					Z006740014
H400	箇所	10			管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004
	式	1			管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1%					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み H400、1箇所継、19m以下	本	3			オプション入力 単位数量　10　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	1.667			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
とび工 諸雑費1：対象	人	5			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	1.667			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)	日	1.667			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	505			Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型] 排ｶﾞｽ型(第3次) 振り子式 473kN	供用日	1.31			M000503041 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					M000401210
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)120t吊	供用日	1.31			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
継施工費					Z006740014
H400	箇所	10			管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004
	式	1			管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1%					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
杭橋脚設置･撤去工 (杭基礎形式)	t	9.95			WB252860 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ規格		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊			
橋脚 (0046)	t	79.7			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き	本	9			WB250250 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　施工場所		陸上			
J02　ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格		油圧式242kW			
J03　引抜長		19m以下			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き	本	3			WB250250 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
J01　施工場所		陸上			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格		油圧式242kW			単価地区　青森市(旧青森市)
J03 引抜長		23m以下			労調係数　1.000　00-00 0
					単価補正
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き	本	6			WB250250 管理費区分　0
J01 施工場所		陸上			歩　2025.09　単　2025.09
J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格		油圧式242kW			単価地区　青森市(旧青森市)
J03 引抜長		25m以下			労調係数　1.000　00-00 0
					単価補正
杭橋脚設置･撤去工 (杭基礎形式)	t	9.95			WB252860 管理費区分　0
J01 作業区分		撤去			歩　2025.09　単　2025.09
J02 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ規格		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊			単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					単価補正
仮橋上部 (0047)	t	50.6			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					週休２日補正　4週8休以上(月単位)
上部工架設･撤去工	t	50.55			WB252810 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　作業区分		架設			歩　2025.09　単　2025.09
J02　ｸﾚｰﾝ機種･規格		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊			単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
仮橋上部					オプション入力
(0048)	t	50.6			第0034号内訳書
					単位数量　　1　　t
					管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
上部工架設･撤去工					WB252810
	t	50.55			管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2025.09　単　2025.09
J02　ｸﾚｰﾝ機種･規格		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊			単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
覆工板					オプション入力
(0049)	m2	260			第0035号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　4週8休以上(月単位)
覆工板設置･撤去工	m2	260			WB252820 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分			設置		
J02　ｸﾚｰﾝ機種･規格			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊		
覆工板 (0050)	m2	260			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
覆工板設置･撤去工	m2	260			WB252820 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分			撤去		
J02　ｸﾚｰﾝ機種･規格			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊		
仮設高欄 (0051)	m	20			オプション入力 第0037号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
高欄設置･撤去工	m	20.2			WB252830 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　形式区分		単管ﾊﾟｲﾌﾟ型			
J02　作業区分		設置			
仮設高欄 (0052)	m	20			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
高欄設置･撤去工	m	20.2			WB252830 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　形式区分		単管ﾊﾟｲﾌﾟ型			
J02　作業区分		撤去			
仮桟橋材料費（山側） (0053)	式	1			オプション入力 第0039号内訳書 単位数量　1　式

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
仮桟橋材料費 山側	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
主桁賃料 1673日	t	84,501.56			ZZ99*01*04001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
主桁整備費	t	50.51			ZZ99*01*04002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
特殊部品					ZZ99*01*04003

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	0.04			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
覆工板 208×1000×2000	m2	260			ZZ99*01*04004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
単管手摺支柱 φ48.6×2.2	本	6			ZZ99*01*04005 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
手摺 φ48.6	m	40.4			ZZ99*01*04006 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾘｷﾎﾟｽﾄ SⅡ	個	6			ZZ99*01*04007 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
垂直自在ｸﾗﾝﾌﾟ	個	12			ZZ99*01*04008 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	個	24			ZZ99*01*04009 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
等辺山形鋼 L-150×150×12	t	0.06			ZZ99*01*04010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
六角ﾄﾙｺﾝ PBN-22×75	個	660			ZZ99*01*04011 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
六角ﾄﾙｺﾝ PBN-22×115	個	240			ZZ99*01*04012 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ KBN-22×65	個	696			ZZ99*01*04013 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ KBN-22×85	個	12			ZZ99*01*04014 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾎﾟﾝﾁ PPN	個	15			ZZ99*01*04015 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
さらﾎﾞﾙﾄ PBN-16×80S	個	36			ZZ99*01*04016 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×75	個	12			ZZ99*01*04017 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼 H-900×300×16×28	t	7.92			ZZ99*01*04018 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
溝形鋼 [-200×90×8×13.5	t	0.67			ZZ99*01*04019 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
等辺L形鋼 L-100×100×10	t	0.37			ZZ99*01*04020 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
副部材(B) 修理費及び損耗費	t	0.99			Y000450007001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×70	個	24			ZZ99*01*04023 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×75	個	64			ZZ99*01*04017 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×80	個	48			ZZ99*01*04024 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×85	個	72			ZZ99*01*04025 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×100	個	24			ZZ99*01*04026 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼 H-400×400×13×21	t	64.76			ZZ99*01*04028 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
副部材(B) 修理費及び損耗費	t	0.46			Y000450007001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
仮橋･仮桟橋工 (0054)	式	1			オプション入力
橋脚 (0055)	t	92.5			オプション入力 第0040号内訳書 単位数量　　1　　t 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼 打込み　H400、1箇所継、15m以下	本	15			オプション入力 単位数量　　10　　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	2.5			R0125 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
とび工	人	7.5			R0106 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	2.5			R0102 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
溶接工	人	2.5			R0113 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)	日	2.5			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軽油	L	505			Z006702002 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]					M000503041
排ｶﾞｽ型(第3次) 振り子式 473kN	供用日	1.31			管理費区分　0
K01　機械使用条件			供用　持込		歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増			岩石工の割増対象にしない		単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間			標準		労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増			無し		
K07　異常補正			補正無し		
K09　基礎価格補正			補正対象外		単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正			補正無し		
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					M000401207

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)80t吊	供用日	1.31			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転	日	5			WK250040 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
継施工費 H400	箇所	10			Z006740014 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝5%					
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼 打込み　H400、1箇所継、19m以下	本	12			オプション入力 単位数量　　10　　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	3.333			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	10			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員					R0102

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	3.333			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
溶接工					R0113
	人	3.333			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)	日	3.333			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)					R0114
	人	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油					Z006702002

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	L	505			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]					M000503041
排ｶﾞｽ型(第3次) 振り子式 473kN	供用日	1.31			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					M000401207
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)80t吊	供用日	1.31			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転	日	6.667			WK250040 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
継施工費 H400	箇所	10			Z006740014 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝5%					
杭橋脚設置･撤去工 (杭基礎形式)	t	14.5			WB252860 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ規格		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋脚 (0056)	t	92.5			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き	本	15			WB250250 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　施工場所		陸上			
J02　ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格		油圧式242kW			
J03　引抜長		15m以下			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼引抜き	本	12			WB250250 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　施工場所		陸上			
J02　ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格		油圧式242kW			
J03　引抜長		19m以下			
杭橋脚設置･撤去工 (杭基礎形式)	t	14.5			WB252860 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　作業区分		撤去			
J02　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ規格		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
仮橋上部 (0057)	t	81.2			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
上部工架設･撤去工	t	81.21			WB252810 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		架設			
J02　ｸﾚｰﾝ機種･規格		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊			
仮橋上部 (0058)	t	81.2			オプション入力 第0043号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
上部工架設･撤去工	t	81.21			WB252810 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
J01　作業区分		撤去			
J02　ｸﾚｰﾝ機種･規格		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
覆工板 (0059)	m2	428			オプション入力 第0044号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
覆工板設置･撤去工	m2	428			WB252820 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分			設置		
J02　ｸﾚｰﾝ機種･規格			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊		
覆工板 (0060)	m2	428			オプション入力 第0045号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
覆工板設置･撤去工					WB252820

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	428			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J02　ｸﾚｰﾝ機種･規格		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊			
仮設高欄 (0061)	m	34			オプション入力 第0046号内訳書 単位数量　　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
高欄設置･撤去工	m	34.4			WB252830 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　形式区分		単管ﾊﾟｲﾌﾟ型			
J02　作業区分		設置			
仮設高欄 (0062)	m	34			オプション入力 第0047号内訳書 単位数量　　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　4週8休以上(月単位)
高欄設置･撤去工	m	34.4			WB252830 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　形式区分		単管ﾊﾟｲﾌﾟ型			
J02　作業区分		撤去			
仮桟橋材料費（海側） (0063)	式	1			オプション入力 第0048号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
仮桟橋材料費 海側	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
主桁賃料 1339日	t	49,016.77			ZZ99*01*04040 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
主桁賃料 1673日	t	72,728.66			ZZ99*01*04001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
主桁整備費	t	80.08			ZZ99*01*04002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
溝形鋼 [-200×90×8×13.5	t	1.07			ZZ99*01*04019 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
特殊部品	t	0.06			ZZ99*01*04003 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
覆工板 208×1000×2000	m2	208			ZZ99*01*04004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
覆工板賃料	m2	220			WB251920 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　仮設材区分		覆工板(鋼製滑り止め 補強型)			
J02　供用月数(実数入力)		45月			
J04　継続工事の有無		無			
J07　修理費及び損耗費の計上		有			
J08　仮設材(覆工板､山留材)整備費(実					
J09　一現場での使用回数(実数入力)		1回			
単管手摺支柱 φ48.6×2.2	本	13			ZZ99*01*04005 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
手摺 φ48.6	m	68.8			ZZ99*01*04006 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾘｷﾎﾟｽﾄ SⅡ	個	7			ZZ99*01*04007 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
垂直自在ｸﾗﾝﾌﾟ	個	26			ZZ99*01*04008 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
直交ｸﾗﾝﾌﾟ	個	40			ZZ99*01*04009 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
等辺山形鋼 L-150×150×12	t	0.05			ZZ99*01*04010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
副部材(B) 修理費及び損耗費	t	0.16			Y000450007001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
六角ﾄﾙｺﾝ PBN-22×75	個	1,222			ZZ99*01*04011 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
六角ﾄﾙｺﾝ PBN-22×115	個	520			ZZ99*01*04012 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ KBN-22×65	個	1,120			ZZ99*01*04013 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ KBN-22×85	個	26			ZZ99*01*04014 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾎﾟﾝﾁ PPN	個	20			ZZ99*01*04015 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
さらﾎﾞﾙﾄ PBN-16×80S	個	62			ZZ99*01*04016 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×75	個	10			ZZ99*01*04017 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼					ZZ99*01*04018

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
H-900×300×16×28	t	11.52			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
溝形鋼 [-200×90×8×13.5	t	0.97			ZZ99*01*04019 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
等辺L形鋼 L-100×100×10	t	0.52			ZZ99*01*04020 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
副部材(B) 修理費及び損耗費	t	1.48			Y000450007001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×70	個	36			ZZ99*01*04023 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×75	個	92			ZZ99*01*04017 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×80	個	72			ZZ99*01*04024 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×85	個	108			ZZ99*01*04025 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×100	個	36			ZZ99*01*04026 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼 H-400×400×13×21	t	72.24			ZZ99*01*04028 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
副部材(B) 修理費及び損耗費	t	0.69			Y000450007001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土留･仮締切工 (0064)	式	1			
鏡面工 (0065)	式	1			オプション入力 第0049号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
鋼矢板 SY390　SP-50H型　6m未満	t	18.47			ZZ99*01*01089 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鋼矢板 SY390　SP-50H型　6m以上20m以下	t	209.75			ZZ99*01*01090 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鋼矢板 SY390　SP-50H型　20m超25m以下	t	185.7			ZZ99*01*01091 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 下り線　CASE-1　ﾊｯﾄ形50H　L=16.5m	枚	17			オプション入力 単位数量　　10　　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用 諸雑費1：対象	日	20			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
軽油 諸雑費1：対象	L	46.22			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用	供用日	1.46			ZZ99*01*01088 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転					オプション入力
100t吊	日	20			単位数量　1　日
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	人	1			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
軽油					Z006702002
	L	25.11			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					M000401039
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊	日	20			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	29.33			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403019
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～51t吊	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	人	20			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.500　00-80 0
					単価補正
特殊作業員					R0101
	人	20			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.500　00-80 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
とび工	人	40			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H	日	20			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
オーガ損耗部材	供用日	1.45			ZZ99*01*01051 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
アウタービット	個	0.4			ZZ99*01*01052 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
パイロットビット	個	0.1			ZZ99*01*01053 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 下り線　CASE-2　ﾊｯﾄ形50H　L=23.0m	枚	16			オプション入力 単位数量　　10　　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用	日	20			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	L	46.22			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用	供用日	1.46			ZZ99*01*01088 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊	日	20			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	25.11			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ]					M000401039
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊	供用日	1.46			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件			供用　持込		
K02　岩石割増			岩石工の割増対象にしない		
K04　供用日当り運転時間			標準		
K06　交替制割増			無し		
K07　異常補正			補正無し		
K09　基礎価格補正			補正対象外		
K10　北海道・沖縄輸送補正			補正無し		
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転					オプション入力
50～51t吊	日	20			単位数量　1　日
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	人	1			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0
					単価補正
軽油					Z006702002
	L	29.33			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
					単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403019
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～51t吊	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	20			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	20			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	40			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					
					単価補正
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H	日	20			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
オーガ損耗部材	供用日	1.45			ZZ99*01*01051 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
アウタービット	個	0.4			ZZ99*01*01052 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
パイロットビット	個	0.1			ZZ99*01*01053 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 下り線　CASE-3　ﾊｯﾄ形50H　L=5.8m	枚	9			オプション入力 単位数量　　10　　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用	日	2.86			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	62.73			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用	供用日	1.46			ZZ99*01*01088 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊	日	2.86			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
軽油	L	34.08			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					M000401039
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊	供用日	1.46			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転					オプション入力
50～51t吊	日	2.86			単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	39.81			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403019
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～51t吊	供用日	1.46			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	2.86			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	2.86			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	5.71			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H	日	2.86			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
オーガ損耗部材	供用日	1.45			ZZ99*01*01051 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
アウタービット	個	0.4			ZZ99*01*01052 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
パイロットビット	個	0.1			ZZ99*01*01053 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 下り線　CASE-4　ﾊｯﾄ形50H　L=17.5m	枚	11			オプション入力 単位数量　10　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用 諸雑費1：対象	日	20			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
軽油 諸雑費1：対象	L	46.22			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用	供用日	1.46			ZZ99*01*01088 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊	日	20			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	25.11			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊	供用日	1.46			M000401039 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊	日	20			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
軽油	L	29.33			Z006702002 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403019
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～51t吊	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	20			R0125 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
特殊作業員	人	20			R0101 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
とび工	人	40			R0106 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H	日	20			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
オーガ損耗部材	供用日	1.45			ZZ99*01*01051 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
アウタービット	個	0.4			ZZ99*01*01052 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
パイロットビット	個	0.1			ZZ99*01*01053 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 下り線　CASE-5　ﾊｯﾄ形50H　L=24.0m	枚	16			オプション入力 単位数量　　10　　枚 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用	日	20			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	46.22			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900㎜用	供用日	1.46			ZZ99*01*01088 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊	日	20			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	25.11			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊	供用日	1.46			M000401039 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊	日	20			オプション入力 単位数量　　1　　日
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
軽油					Z006702002

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	L	29.33			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403019
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～51t吊	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役					R0125
	人	20			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
特殊作業員					R0101

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	20			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	40			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H	日	20			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
オーガ損耗部材					ZZ99*01*01051

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	供用日	1.45			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
アウタービット	個	0.4			ZZ99*01*01052 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
パイロットビット	個	0.1			ZZ99*01*01053 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
硬質地盤対応型圧入機据付･解体	回	1			オプション入力 単位数量　　1　　回 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
硬質地盤対応型圧入機運転					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾊｯﾄ形鋼矢板用	日	2.66			単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
軽油 諸雑費1：対象	L	46.22			Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用	供用日	1.46			ZZ99*01*01088 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
100t吊	日	4.05			単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	25.11			Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					M000401039
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊	供用日	1.46			管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	4.95			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
特殊作業員	人	4.95			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
とび工	人	9.86			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
鋼矢板継足し溶接					ZZ99*01*01118

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	60			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鏡面工 (0066)	式	1			オプション入力 第0050号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 上り線　CASE-6　ﾊｯﾄ形50H　L=16.0m	枚	13			オプション入力 単位数量　　10　　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用	日	6.67			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	L	72.63			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用	供用日	1.46			ZZ99*01*01088 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊	日	6.67			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	39.46			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					M000401039
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊	供用日	1.46			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件			供用　持込		
K02　岩石割増			岩石工の割増対象にしない		
K04　供用日当り運転時間			標準		
K06　交替制割増			無し		
K07　異常補正			補正無し		
K09　基礎価格補正			補正対象外		
K10　北海道・沖縄輸送補正			補正無し		
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転					オプション入力
50～51t吊	日	6.67			単位数量　1　日
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	人	1			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
軽油					Z006702002
	L	46.1			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403019
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～51t吊	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	6.67			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	6.67			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	13.33			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					
					単価補正
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H	日	6.67			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
オーガ損耗部材	供用日	1.45			ZZ99*01*01051 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
アウタービット	個	0.4			ZZ99*01*01052 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
パイロットビット	個	0.1			ZZ99*01*01053 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 上り線　CASE-7　ﾊｯﾄ形50H　L=20.0m	枚	16			オプション入力 単位数量　10　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用	日	20			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	72.63			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用	供用日	1.46			ZZ99*01*01088 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊	日	20			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	L	39.46			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					M000401039
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊	供用日	1.46			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転					オプション入力
50～51t吊	日	20			単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	46.1			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403019
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～51t吊	供用日	1.46			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	20			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	20			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	40			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H	日	20			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
オーガ損耗部材	供用日	1.45			ZZ99*01*01051 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
アウタービット	個	0.4			ZZ99*01*01052 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
パイロットビット	個	0.1			ZZ99*01*01053 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 上り線　CASE-3　ﾊｯﾄ形50H　L=5.8m	枚	10			オプション入力 単位数量　10　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用	日	2.5			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	72.63			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用	供用日	1.46			ZZ99*01*01088 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊	日	2.5			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	39.46			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					M000401039
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転					オプション入力
50～51t吊	日	2.5			単位数量　1　日
諸雑費1：対象					管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	人	1			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
軽油	L	46.1			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403019
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～51t吊	供用日	1.46			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	2.5			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
特殊作業員	人	2.5			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	5			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H	日	2.5			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
オーガ損耗部材	供用日	1.45			ZZ99*01*01051 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
アウタービット	個	0.4			ZZ99*01*01052 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
パイロットビット	個	0.1			ZZ99*01*01053 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 上り線　CASE-8　ﾊｯﾄ形50H　L=17.0m	枚	15			オプション入力 単位数量　　10　　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用	日	10			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	72.63			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用	供用日	1.46			ZZ99*01*01088 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊	日	10			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	39.46			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊	供用日	1.46			M000401039 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
K01　機械使用条件		供用　持込			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊	日	10			オプション入力 単位数量　　1　　日
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
軽油	L	46.1			Z006702002 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403019
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～51t吊	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役					R0125
	人	10			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
特殊作業員					R0101
	人	10			管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
とび工	人	20			R0106 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H	日	10			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
オーガ損耗部材	供用日	1.45			ZZ99*01*01051 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
アウタービット	個	0.4			ZZ99*01*01052 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
パイロットビット	個	0.1			ZZ99*01*01053 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鋼矢板圧入(ｵｰｶﾞ併用) 上り線　CASE-13　ﾊｯﾄ形50H　L=22.5m	枚	16			オプション入力 単位数量　　10　　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用	日	10			オプション入力 単位数量　　1　　日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軽油	L	72.63			Z006702002 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用	供用日	1.46			ZZ99*01*01088 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊	日	10			オプション入力 単位数量　　1　　日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
軽油	L	39.46			Z006702002 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					M000401039
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50～51t吊	日	10			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	46.1			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403019

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～51t吊	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	10			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	10			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工					R0106

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	20			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					
オーガ部材損耗費 ﾊｯﾄ形50H	日	10			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
オーガ損耗部材	供用日	1.45			ZZ99*01*01051 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
アウタービット					ZZ99*01*01052

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	個	0.4			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
パイロットビット	個	0.1			ZZ99*01*01053 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
硬質地盤対応型圧入機据付･解体	回	1			オプション入力 単位数量　　1　　回 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
硬質地盤対応型圧入機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用	日	1.69			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	L	72.63			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用	供用日	1.46			ZZ99*01*01088 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 100t吊	日	2.58			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	39.46			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]					M000401039
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊	供用日	1.46			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	3.15			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3.15			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	6.27			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鋼矢板継足し溶接					ZZ99*01*01118

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	60			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
盛土工 (0067)	式	1			オプション入力 第0051号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	47			CB210510 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　施工幅員		2.5m未満			
路体(築堤)盛土	m3	84			CB210510 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　施工幅員		2.5m以上4.0m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工	袋	97			WB252730 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		製作･設置			
J02　袋詰土区分		流用土			
J03　設置作業半径		6m以下			
鏡面工 (0068)	式	1			オプション入力 第0052号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
鋼矢板圧入 ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m	枚	4			オプション入力 単位数量　　10　　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	0.58			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	人	0.58			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	1.16			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級	日	0.58			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	108.95			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]					M000522042
排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転					オプション入力
25t吊	日	0.58			単位数量　　1　　日
諸雑費1：対象					管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.500　00-80 0
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	人	1			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.500　00-80 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	L	58.81			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0
諸雑費1：対象					
					単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403043
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.46			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)
諸雑費1　諸雑費率＝1%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=7.8m　1箇所切断	枚	10			オプション入力 単位数量　10　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象　諸雑費2：対象	人	2.27			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
特殊作業員 諸雑費1：対象　諸雑費2：対象	人	2.27			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
とび工 諸雑費1：対象　諸雑費2：対象	人	4.55			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
溶接工	人	2.27			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級	日	2.27			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	108.95			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN	供用日	1.46			M000522042 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 諸雑費1：対象　諸雑費2：対象	日	2.27			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
軽油 諸雑費1：対象	L	12.48			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	日	1			L001140051 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正する			
K04　夜間割増係数（α×ｈ／Ｈ）		0.3			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝0.500%					
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=8.8m　1箇所切断	枚	11			オプション入力 単位数量　10　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	2.27			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	2.27			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
とび工	人	4.55			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
溶接工	人	2.27			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級	日	2.27			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	108.95			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN	供用日	1.46			M000522042 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転日数		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	日	2.27			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
軽油	L	12.48			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	日	1			L001140051 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
K01　長期割引の有無		有り			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K03　夜間割増		補正する			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　夜間割増係数（α×h／H）		0.3			労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝0.500%					
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=14.3m　3箇所切断	枚	6			オプション入力 単位数量　　10　　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	5.88			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
特殊作業員	人	5.88			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
とび工	人	11.76			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
溶接工	人	5.88			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級	日	5.88			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
軽油	L	108.95			Z006702002 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]					M000522042
排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転					オプション入力
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	日	5.88			単位数量　1　日
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
軽油	L	12.48			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	日	1			L001140051 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正する			
K04　夜間割増係数（α×ｈ／Ｈ）		0.3			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝0.500%					
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=15.3m　3箇所切断	枚	7			オプション入力 単位数量　10　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	5.88			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	5.88			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
とび工	人	11.76			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
溶接工	人	5.88			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級	日	5.88			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	108.95			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN	供用日	1.46			M000522042 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転日数		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	日	5.88			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
軽油	L	12.48			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	日	1			L001140051 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正する			
K04　夜間割増係数（α×h／H）		0.3			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
諸雑費1　諸雑費率＝0.500%					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m	枚	4			オプション入力 単位数量　10　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	0.35			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	0.35			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
とび工	人	0.7			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級	日	0.35			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	108.95			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN	供用日	1.46			M000522042 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転日数		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊	日	0.35			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	58.81			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.46			M000403043 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.500　00-80 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝0.200%					
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 ﾊｯﾄ形	回	2			オプション入力 単位数量　　1　　回 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	0.47			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.47			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	0.94			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級	日	0.4			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油					Z006702002
	L	108.95			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]					M000522042
排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転					オプション入力
25t吊	日	0.48			単位数量　　1　　日
諸雑費1：対象					管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.500　00-80 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	58.81			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403043
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.46			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｶﾞｽ切断	箇所	22			WB224540 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　鋼材規格		鋼矢板			
鏡面工 (0069)	式	1			オプション入力 第0053号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
鋼矢板圧入 ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m	枚	4			オプション入力 単位数量　　10　　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	0.63			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.63			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	1.27			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級	日	0.63			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
軽油	L	108.95			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]					M000522042
排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN	供用日	1.46			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転日数		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転					オプション入力
25t吊	日	0.63			単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
軽油	L	58.81			Z006702002 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403043
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　1.500　00-80 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ) 諸雑費1　諸雑費率＝1%	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=7.3m　1箇所切断	枚	5			オプション入力 単位数量　　10　　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象　諸雑費2：対象	人	2.5			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
特殊作業員	人	2.5			R0101 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
とび工	人	5			R0106 管理費区分　0
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
溶接工	人	2.5			R0113 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級	日	2.5			オプション入力 単位数量　　1　　日
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軽油	L	99.17			Z006702002 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]					M000522042
排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転					オプション入力
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	日	2.5			単位数量　　1　　日
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
運転手(特殊)					R0114

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
軽油	L	11.36			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	日	1			L001140051 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正する			
K04　夜間割増係数（α×h／H）		0.3			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1　諸雑費率＝0.500%					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=8.3m　1箇所切断	枚	15			オプション入力 単位数量　　10　　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	2.5			R0125 管理費区分　0
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
特殊作業員	人	2.5			R0101 管理費区分　0
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
とび工	人	5			R0106 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
溶接工	人	2.5			R0113 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級	日	2.5			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軽油	L	99.17			Z006702002 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN	供用日	1.46			M000522042 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	日	2.5			オプション入力 単位数量　　1　　日
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
軽油					Z006702002

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	L	11.36			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001140051
4.9t吊	日	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正する			
K04　夜間割増係数（α×ｈ／Ｈ）		0.3			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004
	式	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝0.500%					
鋼矢板引抜き					オプション入力
ﾊｯﾄ形50H　L=11.3m　2箇所切断	枚	6			単位数量　　10　　枚

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	4.35			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	4.35			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
とび工	人	8.7			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
溶接工	人	4.35			R0113 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級	日	4.35			オプション入力 単位数量　　1　　日
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軽油	L	99.17			Z006702002 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN	供用日	1.46			M000522042 管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 諸雑費1：対象　諸雑費2：対象	日	4.35			オプション入力 単位数量　　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
軽油 諸雑費1：対象	L	11.36			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001140051

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
4.9t吊	日	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正する			
K04　夜間割増係数（α×ｈ／Ｈ）		0.3			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝0.500%					
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=13.8m　3箇所切断	枚	7			オプション入力 単位数量　　10　　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役					R0125

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	6.25			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
特殊作業員					R0101
	人	6.25			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
とび工					R0106
	人	12.5			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
溶接工					R0113
	人	6.25			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機運転					オプション入力
ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級	日	6.25			単位数量　　1　　日

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軽油	L	99.17			Z006702002 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]					M000522042
排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	日	6.25			単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-80 0 単価補正
軽油	L	11.36			Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	日	1			L001140051 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
K01 長期割引の有無		有り			
K03 夜間割増		補正する			
K04 夜間割増係数（α×h／H）		0.3			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝0.500%					
鋼矢板引抜き ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m	枚	4			オプション入力 単位数量　　10　　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	0.39			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
特殊作業員					R0101

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	0.39			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
とび工					R0106
	人	0.77			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象					
油圧式杭圧入引抜機運転					オプション入力
ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級	日	0.39			単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油					Z006702002
	L	99.17			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]					M000522042

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊	日	0.39			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	L	53.53			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403043
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.46			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝0.200%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 ﾊｯﾄ形	回	2			オプション入力 単位数量　1　回 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.51			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
特殊作業員 諸雑費1：対象	人	0.51			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
とび工 諸雑費1：対象	人	1.03			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
油圧式杭圧入引抜機運転 ﾊｯﾄ形鋼矢板用　圧入力1000kN級	日	0.44			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	99.17			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN	供用日	1.46			M000522042 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転日数		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転					オプション入力
25t吊	日	0.53			単位数量　1　日
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	人	1			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
軽油					Z006702002
	L	53.53			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					M000403043
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.46			管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　1.500　00-80 0
K06　交替制割増		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K07　異常補正 K09　基礎価格補正 K10　北海道・沖縄輸送補正 諸雑費1：対象		補正無し 補正対象外 補正無し			単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｶﾞｽ切断	箇所	23			WB224540 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　鋼材規格		鋼矢板			
ﾀｲﾜｲﾔｰ工 (0070)	組	112			オプション入力 第0054号内訳書 単位数量　　1　　組 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
ﾀｲﾜｲﾔｰ材料費	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.33m	本	28			ZZ99*01*01121 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.42m	本	1			ZZ99*01*01122 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.43m	本	1			ZZ99*01*01123 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.51m	本	1			ZZ99*01*01124 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.53m	本	49			ZZ99*01*01125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.62m	本	8			ZZ99*01*01126 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.68m	本	2			ZZ99*01*01127 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.65m	本	2			ZZ99*01*01128 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.67m	本	4			ZZ99*01*01129 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.75m	本	4			ZZ99*01*01130 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.77m	本	2			ZZ99*01*01131 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.78m	本	4			ZZ99*01*01132 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=17.90m	本	1			ZZ99*01*01133 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=18.10m	本	2			ZZ99*01*01134 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=18.22m	本	1			ZZ99*01*01135 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T　L=18.32m	本	2			ZZ99*01*01136 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾀｲﾜｲﾔｰ取付	組	35			DH145140 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
J01　施工区分		陸上			
J02　ﾀｲﾜｲﾔｰ径		60～80mm未満			
J03　緊張回数		1回			
ﾀｲﾜｲﾔｰ取付	組	77			DH145140 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　施工区分		陸上			
J02　ﾀｲﾜｲﾔｰ径		60～80mm未満			
J03　緊張回数		1回			
現場孔明(鋼構造物)	本	224			CB431860 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　作業条件		10本以上/箇所			
J02　費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
削孔(ｱﾝｶｰ)	m	557.4			CB223910 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
J01　足場工の有無		有り(ｽｷｯﾄﾞ型)			
J02　呼び径		90mm			
J03　土質		粘性土･砂質土			
削孔(ｱﾝｶｰ)	m	1,228.3			CB223910 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　足場工の有無		有り(ｽｷｯﾄﾞ型)			
J02　呼び径		90mm			
J03　土質		粘性土･砂質土			
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ)	回	4			CB223950 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
H形鋼 H-300×300	t	78.72			ZZ99*01*01055 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
切梁･腹起し設置･撤去	t	78.72			WB251930 管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2025.09　単　2025.09
J02　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無		無			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
切梁･腹起し設置･撤去	t	78.72			WB251930 管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2025.09　単　2025.09
J02　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無		無			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
橋梁下部 (0071)	式	1			
道路土工 (0072)	式	1			
掘削工 (0073)	式	1			
掘削 (0074)(P)	m3	3,100			第0055号内訳書 単位数量　　1　m3 管理費区分　0
Q01　土質		土砂			歩　2025.09　単　2025.09
Q02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			単価地区　　青森市(旧青森市)
Q03　押土		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　障害		無し			
Q05　施工数量		5,000m3未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q06 掘削費		掘削			週休２日補正　4週8休以上(月単位)
掘削	m3	3,140			CB210100 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
					単価補正
掘削 (0075)(P)	m3	2,300			第0056号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
Q01 土質		土砂			
Q02 施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
Q03 押土		無し			
Q04 障害		無し			
Q05 施工数量		5,000m3未満			
Q06 掘削費		掘削			週休２日補正　4週8休以上(月単位)
掘削	m3	2,260			CB210100 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
					単価補正
残土処理工 (0076)	式	1			
整地 (0077)(P)	m3	6,600			第0057号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
Q01 作業区分		残土受入れ地での処理			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 敷均し費		整地			単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
整地	m3	6,630			CB210610 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
土砂等運搬 (0078)(P)	m3	6,630			第0058号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
Q01 土砂等発生現場		標準			
Q02 土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
Q03 運搬費		土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	6,635			CB210110 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			
地盤改良工 (0079)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
固結工 (0080)	式	1			オプション入力
薬液注入 (0081)	本	76			オプション入力 第0059号内訳書 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法 (削孔工)	本	76			オプション入力 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	1.54			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
特殊作業員 諸雑費1：対象	人	4.62			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
普通作業員	人	1.54			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾞﾗｳﾄ材	L	167			オプション入力 単位数量　1,000　L 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	t	0.25			Z002002006 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 25kg/袋	袋	2.4			Z004710001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
薬液注入管	m	13.95			オプション入力 単位数量　　13.95 m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
薬液注入管(注入区間)	m	7.43			ZZ99*01*01056 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
薬液注入管(未注入区間)	m	6.52			ZZ99*01*01057 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
先端ｷｬｯﾌﾟ	個	1			ZZ99*01*01058 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
Aｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	1			ZZ99*01*01059 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
Bｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	1			ZZ99*01*01060 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｿｹｯﾄ	個	2			ZZ99*01*01061 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ	個	1			ZZ99*01*01062 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転 ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式ｽｷｯﾄﾞ型55kw級	日	1.54			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	日	1			M000601011 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転日数		標準			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料	m	7.69			WB223721 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
J01　土質区分		砂質土			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ削孔 消耗材料	m	6.27			WB223721 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　土質区分		ﾚｷ質土			
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝8.000%					
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法 (一次注入)	本	76			オプション入力 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	0.1			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
特殊作業員 諸雑費1：対象	人	0.5			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	0.2			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
ｸﾞﾗｳﾄ材	L	348			オプション入力 単位数量　1,000　L 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	t	0.25			Z002002006 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 25kg/袋	袋	2.4			Z004710001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.1			M000577002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転日数		標準			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	KL	0.348			WB223731 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
諸雑費1　諸雑費率＝25.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法 (二次注入)	本	76			オプション入力 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.47			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
特殊作業員 諸雑費1：対象	人	2.36			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	0.94			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ	L	2,473			Z231361005 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 0～20L/min×2(9.8MPa)	日	0.47			M000577002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転日数		標準			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ 3000L/h	日	0.47			M000577005 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転日数		標準			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ注入 消耗材料	KL	2.473			WB223731 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝21.000%					
排水汚泥土処理	日	161			WB223770 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
注入設備据付･解体	現場	1			WB223750 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
J01　注入方式		二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(削孔)			
J02　ｾｯﾄ数		1ｾｯﾄ			
注入設備据付･解体	現場	1			WB223750 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
J01　注入方式		二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(注入)			
J02　ｾｯﾄ数		4ｾｯﾄ			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	日	117			L001130006 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正する			
K04　夜間割増係数（α×ｈ／Ｈ）		0.3			
山留材賃料	t	32.24			WB251910 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無		無			
J02　供用日数(実数入力)		166日			
J03　継続工事の有無		無			
J05　主部材修理費及び損耗費の計上		有			
J06　鋼製山留材整備費(主部材)(実数)					
J07　副部材A修理費及び損耗費の計上		無			
J09　副部材B修理費及び損耗費の計上		無			
J11　山留材1現場での使用回数(実数)		2回/現場			
敷鉄板設置･撤去	m2	315.8			WB253610 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		設置･撤去			
敷鉄板賃料	枚	18			WB253630 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区　青森市(旧青森市)
J04 供用日数(日)(実数入力)		166日			労調係数　1.000　00-00 0
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
					単価補正
橋台工 (0082)	式	1			
作業土工 (0083)	式	1			
床掘り (0084)(P)	m3	4,700			第0060号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01 土質		土砂			歩　2025.09　単　2025.09
Q02 掘削費		床掘り			単価地区　青森市(旧青森市)
Q02 掘削費		床掘り			労調係数　1.000　00-00 0
Q02 掘削費		床掘り			
					週休２日補正　4週8休以上(月単位)
床掘り	m3	990			CB210030 管理費区分　0
J01 土質		土砂			歩　2025.09　単　2025.09
J02 施工方法		標準			単価地区　青森市(旧青森市)
J03 土留方式の種類		自立式			労調係数　1.000　00-00 0
J04 障害の有無		無し			
					単価補正
床掘り	m3	2,130			CB210030 管理費区分　0
J01 土質		土砂			歩　2025.09　単　2025.09
J02 施工方法		標準			単価地区　青森市(旧青森市)
J03 土留方式の種類		切梁腹起式			労調係数　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04　障害の有無		有り			単価補正
床掘り	m3	1,580			CB210030 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		掘削深さ5m超20m以下			
J03　土留方式の種類		切梁腹起式			
J04　障害の有無		有り			単価補正
埋戻し (0085)(P)	m3	3,500			第0061号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
Q01　施工方法		最大埋戻幅4m以上			
Q03　土質		土砂			
Q04　埋戻し費		埋戻し			週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
埋戻し	m3	3,520			CB210410 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　施工方法		最大埋戻幅4m以上			単価補正
基面整正 (0086)(P)	m2	400			第0062号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)
Q01　基面整正費		基面整正			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
基面整正	m2	399			CB210080 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
掘削補助機械搬入搬出 (0087)(P)	回	4			第0063号内訳書 単位数量　1　回 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
Q01　掘削補助機械搬入搬出費		掘削補助機械搬入搬出			
掘削補助機械搬入搬出	回	4			CB210070 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
場所打杭工 (0088)	式	1			
場所打杭(AD1)					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0089)	本	12			第0064号内訳書 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工	本	12			WB230310 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　設計杭径D		1200mm			
J02　ﾚｷ質･粘性･砂･砂質掘削長(実数)		27.25m			
J03　岩塊･玉石･軟岩Iの掘削長(実数)		0m			
J04　軟岩IIの掘削長(実数入力)		0m			
J05　硬岩I､中硬岩の掘削長(実数入力)		0m			
J06　杭長L(実数入力)		19m			単価補正
J07　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(15)-2 30-18-25(20)			
鉄筋工[市場単価]	t	43.056			WB810010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　鉄筋材料規格･径		SD390 D32			
J02　規格･仕様区分		場所打杭用かご筋			
J03　施工規模		10t以上(標準)			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05　夜間作業補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	12.804			WB810010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　鉄筋材料規格･径		SD390 D22			
J02　規格･仕様区分		場所打杭用かご筋			
J03　施工規模		10t以上(標準)			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05　夜間作業補正		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)		単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	0.162			WB810010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 鉄筋材料規格･径			SR235 φ13		
J02 規格･仕様区分			場所打杭用かご筋		
J03 施工規模			10t以上(標準)		
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無		
J05 夜間作業補正			無		
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)		単価補正
ｶﾞｽ圧接工(手動･自動) [市場単価]	箇所	288			WB810110 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 規格･仕様			D32+D32		
J02 施工規模			100箇所以上(標準)		
J03 時間的制約を受ける場合の補正			無		
J04 夜間作業補正			無		単価補正
ﾌﾚｱｰ溶接工 D22用 L220mm	箇所	1,308			Z231201020 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
ﾌﾚｱｰ溶接工 D32用 L320mm	箇所	300			ZZ99*01*01087 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
杭頭処理	本	12			WB230350 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　設計杭径D		1200mm			
補強リング固定金具 L-6×50×50	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
L形鋼 L-6×50×50	t	1			ZZ99*01*01066 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
曲げ加工 等辺山形鋼　30kg未満	本	84			ZZ99*01*01067 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uボルト D32用	個	2,016			ZZ99*01*01068 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	4,032			ZZ99*01*01069 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
スペーサー固定金具 FB-4.5×32	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ D32用	個	1,008			ZZ99*01*01070 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
場所打杭(AD2) (0090)	本	12			オプション入力 第0065号内訳書 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工	本	12			WB230310 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　設計杭径D		1200mm			
J02　ﾚｷ質･粘性･砂･砂質掘削長(実数)		33.25m			
J03　岩塊･玉石･軟岩Iの掘削長(実数)		0m			
J04　軟岩IIの掘削長(実数入力)		0m			
J05　硬岩I､中硬岩の掘削長(実数入力)		0m			
J06　杭長L(実数入力)		25m			単価補正
J07　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(15)-2 30-18-25(20)			
鉄筋工[市場単価]	t	56.657			WB810010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　鉄筋材料規格･径		SD390 D32			
J02　規格･仕様区分		場所打杭用かご筋			
J03　施工規模		10t以上(標準)			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05　夜間作業補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	17.503			WB810010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　鉄筋材料規格･径		SD390 D22			
J02　規格･仕様区分		場所打杭用かご筋			
J03　施工規模		10t以上(標準)			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 夜間作業補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			単価補正
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.209			管理費区分 0
J01 鉄筋材料規格･径		SR235 φ13			歩 2025.09 単 2025.09
J02 規格･仕様区分		場所打杭用かご筋			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			単価補正
ｶﾞｽ圧接工(手動･自動) [市場単価]	箇所	288			WB810110 管理費区分 0
J01 規格･仕様		D32+D32			歩 2025.09 単 2025.09
J02 施工規模		100箇所以上(標準)			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業補正		無			
					単価補正
ﾌﾚｱｰ溶接工 D22用 L220mm	箇所	1,788			Z231201020 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ﾌﾚｱｰ溶接工 D32用 L320mm	箇所	300			ZZ99*01*01087 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
杭頭処理	本	12			WB230350 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　設計杭径D		1200mm			
補強リング固定金具 L-6×50×50	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
L形鋼 L-6×50×50	t	1.28			ZZ99*01*01066 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
曲げ加工 等辺山形鋼　30kg未満	本	108			ZZ99*01*01067 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uボルト D32用	個	2,592			ZZ99*01*01068 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	5,184			ZZ99*01*01069 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
スペーサー固定金具 FB-4.5×32	式	1			オプション入力 単位数量　　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ D32用	個	1,296			ZZ99*01*01070 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
場所打杭(AU1) (0091)	本	12			オプション入力 第0066号内訳書 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工	本	12			WB230310 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　設計杭径D		1200mm			
J02　ﾚｷ質･粘性･砂･砂質掘削長(実数)		23.25m			
J03　岩塊･玉石･軟岩Iの掘削長(実数)		0m			
J04　軟岩IIの掘削長(実数入力)		0m			
J05　硬岩I､中硬岩の掘削長(実数入力)		0m			
J06　杭長L(実数入力)		15m			
J07　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(15)-2 30-18-25(20)			
鉄筋工[市場単価]	t	32.452			WB810010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　鉄筋材料規格･径		SD390 D32			
J02　規格･仕様区分		場所打杭用かご筋			
J03　施工規模		10t以上(標準)			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05　夜間作業補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
鉄筋工[市場単価]	t	6.696			WB810010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　鉄筋材料規格･径		SD390 D22			
J02　規格･仕様区分		場所打杭用かご筋			
J03　施工規模		10t以上(標準)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			単価補正
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	1.475			管理費区分 0
J01 鉄筋材料規格･径		SD390 D16			歩 2025.09 単 2025.09
J02 規格･仕様区分		場所打杭用かご筋			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			単価補正
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.116			管理費区分 0
J01 鉄筋材料規格･径		SR235 φ13			歩 2025.09 単 2025.09
J02 規格･仕様区分		場所打杭用かご筋			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			単価補正
ｶﾞｽ圧接工(手動･自動) [市場単価]	箇所	288			WB810110 管理費区分 0
J01 規格･仕様		D32+D32			歩 2025.09 単 2025.09
J02 施工規模		100箇所以上(標準)			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業補正		無			
					単価補正
ﾌﾚｱｰ溶接工 D16用 L160mm	箇所	300			Z231201010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾌﾚｱｰ溶接工 D22用 L220mm	箇所	684			Z231201020 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ﾌﾚｱｰ溶接工 D32用 L320mm	箇所	300			ZZ99*01*01087 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
杭頭処理	本	12			WB230350 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 設計杭径D		1200mm			
補強リング固定金具 L-6×50×50	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
L形鋼 L-6×50×50	t	0.72			ZZ99*01*01066 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
曲げ加工 等辺山形鋼　30kg未満	本	60			ZZ99*01*01067 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uボルト D32用	個	1,296			ZZ99*01*01068 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	2,592			ZZ99*01*01069 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
スペーサー固定金具 FB-4.5×32	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ D32用	個	720			ZZ99*01*01070 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
場所打杭(AU2) (0092)	本	12			オプション入力 第0067号内訳書 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工	本	12			WB230310 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　設計杭径D		1200mm			
J02　ﾚｷ質･粘性･砂･砂質掘削長(実数)		24.75m			
J03　岩塊･玉石･軟岩Iの掘削長(実数)		0m			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04	軟岩IIの掘削長(実数入力)		0m			
J05	硬岩I､中硬岩の掘削長(実数入力)		0m			
J06	杭長L(実数入力)		16.5m			単価補正
J07	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(15)-2 30-18-25(20)			
鉄筋工[市場単価]						WB810010
		t	38.57			管理費区分 0
J01	鉄筋材料規格･径		SD390 D32			歩 2025.09 単 2025.09
J02	規格･仕様区分		場所打杭用かご筋			単価地区 青森市(旧青森市)
J03	施工規模		10t以上(標準)			労調係数 1.000 00-00 0
J04	時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05	夜間作業補正		無			
J08	太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			単価補正
鉄筋工[市場単価]						WB810010
		t	10.807			管理費区分 0
J01	鉄筋材料規格･径		SD390 D22			歩 2025.09 単 2025.09
J02	規格･仕様区分		場所打杭用かご筋			単価地区 青森市(旧青森市)
J03	施工規模		10t以上(標準)			労調係数 1.000 00-00 0
J04	時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05	夜間作業補正		無			
J08	太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			単価補正
鉄筋工[市場単価]						WB810010
		t	0.139			管理費区分 0
J01	鉄筋材料規格･径		SR235 φ13			歩 2025.09 単 2025.09
J02	規格･仕様区分		場所打杭用かご筋			単価地区 青森市(旧青森市)
J03	施工規模		10t以上(標準)			労調係数 1.000 00-00 0
J04	時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05	夜間作業補正		無			
J08	太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			単価補正
ｶﾞｽ圧接工(手動･自動) [市場単価]		箇所	288			WB810110 管理費区分 0
J01	規格･仕様		D32+D32			歩 2025.09 単 2025.09
J02	施工規模		100箇所以上(標準)			単価地区 青森市(旧青森市)
J03	時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04　夜間作業補正		無			単価補正
ﾌﾚｱｰ溶接工 D22用 L220mm	箇所	1,104			Z231201020 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾌﾚｱｰ溶接工 D32用　L320mm	箇所	300			ZZ99*01*01087 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
杭頭処理	本	12			WB230350 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　設計杭径D		1200mm			
補強リング固定金具 L-6×50×50	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
L形鋼 L-6×50×50	t	0.85			ZZ99*01*01066 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
曲げ加工 等辺山形鋼　30kg未満	本	72			ZZ99*01*01067 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uボルト D32用	個	1,728			ZZ99*01*01068 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	3,456			ZZ99*01*01069 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
スペーサー固定金具 FB-4.5×32	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ D32用	個	864			ZZ99*01*01070 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
殻運搬 (0093)	m3	27			オプション入力 第0068号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	m3	27.2			CB224260 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
J01　費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
殻運搬	m3	27.2			CB227010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0094)	m3	27			第0069号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)			
Q02　処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	63.9			WB020052 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
橋台躯体工 (0095)	式	1			
基礎材					第0070号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0096)(P)	m2	400			単位数量 1 m2
					管理費区分 0
Q01 基礎材規格(砕石の場合等)		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0			歩 2025.09 単 2025.09
Q02 敷厚		17.5cmを超え20.0cm以下			単価地区 青森市(旧青森市)
Q03 基礎砕石費		基礎砕石			労調係数 1.000 00-00 0
					週休２日補正 4週8休以上(月単位)
基礎砕石					CB221110
	m2	399			管理費区分 0
J01 砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			歩 2025.09 単 2025.09
J02 砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
均しｺﾝｸﾘｰﾄ					第0071号内訳書
(0097)(P)	m2	400			単位数量 1 m2
					管理費区分 0
Q01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩 2025.09 単 2025.09
Q02 打設工法		ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			単価地区 青森市(旧青森市)
Q03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 敷厚		10cm			
Q05 ｺﾝｸﾘｰﾄ費		ｺﾝｸﾘｰﾄ			
Q06 型枠費		型枠			週休２日補正 4週8休以上(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010
	m3	39.9			管理費区分 0
J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩 2025.09 単 2025.09
J02 打設工法		ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	16.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
ｺﾝｸﾘｰﾄ (0098)	m3	1,465			オプション入力 第0072号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休２日補正 4週8休以上(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1,465.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02 打設工法		ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(16)-2 30-12-25(20)			
J04 設計日打設量		100m3以上500m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
鉄筋 (0099)	t	476.91			オプション入力 第0073号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
鉄筋工[市場単価]						WB810010
		t	264.406			管理費区分　0
	J01　鉄筋材料規格･径		SD390 D38			歩　2025.09　単　2025.09
	J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
	J03　施工規模		10t以上(標準)			労調係数　1.000　00-00 0
	J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
	J05　夜間作業補正		無			
	J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
	J07　法面作業の補正		無			
	J08　太径鉄筋補正		太径鉄筋の割合40%以上			
	J09　構造物種別による補正		切梁のある構造物			
鉄筋工[市場単価]						WB810010
		t	60.494			管理費区分　0
	J01　鉄筋材料規格･径		SD390 D32			歩　2025.09　単　2025.09
	J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
	J03　施工規模		10t以上(標準)			労調係数　1.000　00-00 0
	J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
	J05　夜間作業補正		無			
	J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
	J07　法面作業の補正		無			
	J08　太径鉄筋補正		太径鉄筋の割合40%以上			
	J09　構造物種別による補正		切梁のある構造物			
鉄筋工[市場単価]						WB810010
		t	93.004			管理費区分　0
	J01　鉄筋材料規格･径		SD390 D25			歩　2025.09　単　2025.09
	J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
	J03　施工規模		10t以上(標準)			労調係数　1.000　00-00 0
	J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		太径鉄筋の割合40%以上			
J09 構造物種別による補正		切梁のある構造物			
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	56.701			管理費区分 0
J01 鉄筋材料規格･径		SD390 D22			歩 2025.09 単 2025.09
J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		太径鉄筋の割合40%以上			
J09 構造物種別による補正		切梁のある構造物			
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	2.302			管理費区分 0
J01 鉄筋材料規格･径		SD390 D16			歩 2025.09 単 2025.09
J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		太径鉄筋の割合40%以上			
J09 構造物種別による補正		切梁のある構造物			
ｶﾞｽ圧接工(手動･自動) [市場単価]	箇所	1,728			WB810110 管理費区分 0
J01 規格･仕様		D38+D38			歩 2025.09 単 2025.09
J02 施工規模		100箇所以上(標準)			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業補正		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｶﾞｽ圧接工(手動･自動) [市場単価]	箇所	452			WB810110 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　規格･仕様		D32+D32			
J02　施工規模		100箇所以上(標準)			
J03　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04　夜間作業補正		無			
					単価補正
型枠 (0100)(P)	m2	870			第0074号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
Q01　型枠の種類		一般型枠			
Q02　型枠費		型枠			
Q03　化粧型枠材料費		計上しない			
					週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
型枠	m2	869			CB240210 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			
					単価補正
足場 (0101)	掛m2	150			第0075号内訳書 単位数量　　1　　掛m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
Q01　安全ﾈｯﾄ		有り			
Q02　足場費		足場工			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　4週8休以上(月単位)
足場工	掛m2	150			WB252110 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　工法			手摺先行型枠組足場		
J02　安全ﾈｯﾄ			必要		
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正			標準(1.0)		
背面恒久排水工 (0102)	式	1			オプション入力
恒久排水工 (0103)	箇所	16			オプション入力 第0076号内訳書 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
水平排水工 NJ120　L=6.0m	組	16			オプション入力 単位数量　8　組 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
NJ排水補強パイプ NJ120　L=6.0m	組	8			ZZ99*01*01080 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
法面工	人	2			R0105 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ					ZZ99*01*01081

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	日	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾎｰｽ 20m×1巻	式	1			ZZ99*01*01082 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ	基	1			ZZ99*01*01083 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊﾟｲﾌﾟ打込用架台	日	1			ZZ99*01*01084 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾌﾞﾚｰｶｰ用丸ﾉﾐ	個	0.1			ZZ99*01*01085 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	個	0.1			ZZ99*01*01086 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
鋼板 PL16	t	0.1			ZZ99*01*01109 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
電気溶接 12mm	m	21.5			オプション入力 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
電気溶接棒 E4916 高張力鋼用 5mm	kg	0.36			Z006208014 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	0.03			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
溶接工	人	0.03			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	0.03			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
電気溶接機 200A	日	0.03			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軽油	L	16.1			Z006702002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 最大溶接電流200A	日	1			M002081027 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件			持込		
K02　岩石割増			岩石工の割増対象にしない		
K04　供用日当り運転日数			標準		
K07　異常補正			補正無し		
K09　基礎価格補正			補正対象外		
K10　北海道・沖縄輸送補正			補正無し		
ｼｰﾙ材	kg	2.6			ZZ99*01*01110 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
現場孔明(鋼構造物)	本	16			CB431860 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
J01　作業条件			作業性の悪い箇所等		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　費用の内訳		全ての費用			単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｴﾝﾄﾞﾚﾝﾏｯﾄ 幅250mm、厚さ50mm	m	68.3			ZZ99*01*01108 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-50	m	2.6			Z005002003 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
法面工 (0104)	式	1			オプション入力
植生工 (0105)	式	1			オプション入力
植生ｼｰﾄ (0106)	m2	140			オプション入力 第0077号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
植生ｼｰﾄ工 ﾄﾞﾚｰﾝｼｰﾄHA45	m2	139			オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	1.8			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾄﾞﾚｰﾝｼｰﾄHA45 1m×25m	m2	110			ZZ99*01*01078 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
大頭釘 L=150	本	441			ZZ99*01*01079 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費(率+まるめ) 諸雑費1　諸雑費率＝5.000%	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
擁壁工 (0107)	式	1			オプション入力
補強土壁工(AD1) (0108)	式	1			オプション入力
補強土壁基礎 (0109)	m	12			オプション入力 第0078号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
基面整正	m2	5.8			CB210080 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
基礎砕石	m2	5.9			CB221110 管理費区分　0
J01　砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			歩　2025.09　単　2025.09
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　費用の内訳		全ての費用			労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.6			CB240010 管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2025.09　単　2025.09
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠	m2	2.3			CB240210 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2025.09　単　2025.09
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
補強土壁 (0110)	m2	957			オプション入力 第0079号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
補強材材料	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ジオテキスタイル補強材 Ta=30kN/m	m2	569.6			ZZ99*01*01071 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ジオテキスタイル補強材 Ta=60kN/m	m2	511.8			ZZ99*01*01072 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
雑材料 特定項目の%	式	1			ZS7H10010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
諸雑費1　諸雑費率＝3.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
溶接金網 L型鋼製カゴL=2000、H=300	枚	132			ZZ99*01*01073 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
こぼれ出し防止シート W=500	m	253.4			ZZ99*01*01074 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
固定金具 φ6mm	本	264			ZZ99*01*01075 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	m3	39.9			Z002120003 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
躯体定着金具 D13,L=300	本	551			ZZ99*01*01076 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ジオテキスタイル補強材設置	m2	957			オプション入力 単位数量　　100　　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.15			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	0.66			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					
					単価補正
溶接金網設置	m	246			オプション入力 単位数量　　333　　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
土木一般世話役	人	2.5			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					
					単価補正
特殊作業員	人	8			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	31			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301002
4t積級	時間	10			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					
					単価補正
鋼矢板接続部固定工	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25	t	0.139			Z001102020 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
フレア溶接 D16	m	19.9			オプション入力 単位数量　　0.16 m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾌﾚｱｰ溶接工 D16用 L160mm	箇所	1			Z231201010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
人力盛土工	m3	346			オプション入力 単位数量　　10　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	0.08			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.16			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.42			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					M000202029
排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3	時間	0.5			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804002
運転質量0.8～1.1t	時間	0.5			管理費区分　0
K01　機械使用条件		持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	日	0.22			管理費区分　0
K01　機械使用条件		持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004
	式	1			管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
壁面工					オプション入力
(0111)	式	1			第0080号内訳書
					単位数量　　1　　式
					管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数　1.000　00-00 0
						週休２日補正　4週8休以上(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ						CB240010
		m3	24.8			管理費区分　0
J01	構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2025.09　単　2025.09
J02	打設工法		ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			単価地区　青森市(旧青森市)
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			労調係数　1.000　00-00 0
J04	設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05	養生工の種類		一般養生			
J06	圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正
J13	費用の内訳		全ての費用			
鉄筋工[市場単価]						WB810010
		t	1.104			管理費区分　0
J01	鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			歩　2025.09　単　2025.09
J02	規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
J03	施工規模		10t以上(標準)			労調係数　1.000　00-00 0
J04	時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05	夜間作業補正		無			
J06	ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07	法面作業の補正		無			
J08	太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09	構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]						WB810010
		t	0.68			管理費区分　0
J01	鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩　2025.09　単　2025.09
J02	規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
J03	施工規模		10t以上(標準)			労調係数　1.000　00-00 0
J04	時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05	夜間作業補正		無			
J06	ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07	法面作業の補正		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.028			管理費区分 0
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D10			歩 2025.09 単 2025.09
J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
型枠					CB240210
	m2	84.8			管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2025.09 単 2025.09
J02 構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
型枠用アンカー設置 躯体定着金具方式	m2	82.6			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
水抜きパイプ設置工	m2	82.6			オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
型わく工	人	0.3			R0133 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	1.1			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-65	m	10			Z005002004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-75	m	6.3			Z005002005 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
足場工	掛m2	82			WB252110 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　工法		手摺先行型枠組足場			
J02　安全ﾈｯﾄ		必要			
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
天端手摺 (0112)	m	11			オプション入力 第0081号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
防護柵(横断･転落防止柵)設置工	m	10.5			WB810760 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工区分		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定			歩 2025.09 単 2025.09
J02 防護柵種類		ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 支柱間隔		3m			労調係数 1.000 00-00 0
J05 施工規模による加算		100m未満			
J07 夜間作業の補正		無			単価補正
補強土壁工(AD2) (0113)	式	1			オプション入力
補強土壁基礎 (0114)	m	8			オプション入力 第0082号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休２日補正 4週8休以上(月単位)
基面整正	m2	4.2			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基礎砕石	m2	4.2			CB221110 管理費区分 0
J01 砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			歩 2025.09 単 2025.09
J02 砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.4			CB240010 管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2025.09　単　2025.09
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠	m2	1.7			CB240210 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2025.09　単　2025.09
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
補強土壁 (0115)	m2	474			オプション入力 第0083号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
補強材材料	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ジオテキスタイル補強材 Ta=60kN/m	m2	535.1			ZZ99*01*01072 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
雑材料 特定項目の%	式	1			ZS7H10010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝3.000%					
溶接金網 L型鋼製カゴL=2000、H=300	枚	89			ZZ99*01*01073 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
こぼれ出し防止シート W=500	m	131.7			ZZ99*01*01074 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
固定金具 φ6mm	本	178			ZZ99*01*01075 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	m3	20.7			Z002120003 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
躯体定着金具 D13,L=300	本	284			ZZ99*01*01076 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ジオテキスタイル補強材設置	m2	473.5			オプション入力 単位数量　　100　　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	人	0.15			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					単価補正
普通作業員	人	0.66			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					単価補正
溶接金網設置	m	127.9			オプション入力 単位数量　　333　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	人	2.5			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	8			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	31			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301002
4t積級	時間	10			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K07　異常補正		補正無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					単価補正
鋼矢板接続部固定工	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25	t	0.138			Z001102020 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
フレア溶接 D16	m	19.6			オプション入力 単位数量　　0.16 m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾌﾚｱｰ溶接工 D16用 L160mm	箇所	1			Z231201010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
人力盛土工	m3	181			オプション入力 単位数量　　10　　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.08			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
特殊作業員 諸雑費1：対象	人	0.16			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員					R0102
	人	0.42			管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					M000202029
排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3	時間	0.5			管理費区分　0
K01　機械使用条件		持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804002
運転質量0.8～1.1t	時間	0.5			管理費区分　0
K01　機械使用条件		持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	日	0.22			管理費区分　0
K01　機械使用条件		持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K07　異常補正		補正無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004
	式	1			管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
壁面工					オプション入力
(0116)	式	1			第0084号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010
	m3	12.8			管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2025.09　単　2025.09
J02　打設工法		ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05　養生工の種類		一般養生			
J06　圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正
J13　費用の内訳		全ての費用			
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.294			管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			歩　2025.09　単　2025.09
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　　青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数　1.000　00-00 0
	J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
	J05 夜間作業補正		無			
	J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
	J07 法面作業の補正		無			
	J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
	J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]						WB810010
		t	0.341			管理費区分　0
	J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩　2025.09　単　2025.09
	J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
	J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数　1.000　00-00 0
	J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
	J05 夜間作業補正		無			
	J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
	J07 法面作業の補正		無			
	J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
	J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]						WB810010
		t	0.016			管理費区分　0
	J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D10			歩　2025.09　単　2025.09
	J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
	J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数　1.000　00-00 0
	J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
	J05 夜間作業補正		無			
	J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
	J07 法面作業の補正		無			
	J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
	J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
型枠						CB240210
		m2	44.5			管理費区分　0
	J01 型枠の種類		一般型枠			歩　2025.09　単　2025.09
	J02 構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
型枠用アンカー設置 躯体定着金具方式	m2	42.6			オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
水抜きパイプ設置工	m2	42.6			オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
型わく工	人	0.3			R0133 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	1.1			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-65	m	10			Z005002004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-75	m	6.3			Z005002005 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
足場工	掛m2	39			WB252110 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
J01　工法		手摺先行型枠組足場			
J02　安全ﾈｯﾄ		必要			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
天端手摺 (0117)	m	7			オプション入力 第0085号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
防護柵(横断･転落防止柵)設置工	m	6.8			WB810760 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01 施工区分		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定			
J02 防護柵種類		ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式			
J03 支柱間隔		3m			
J05 施工規模による加算		100m未満			
J07 夜間作業の補正		無			
補強土壁工(AU1) (0118)	式	1			オプション入力
補強土壁基礎 (0119)	m	16			オプション入力 第0086号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　4週8休以上(月単位)
基面整正	m2	7.8			CB210080 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
基礎砕石	m2	7.9			CB221110 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J03　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.8			CB240010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	3.2			CB240210 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
補強土壁 (0120)	m2	595			オプション入力 第0087号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
補強材材料	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ジオテキスタイル補強材 Ta=30kN/m 諸雑費1：対象	m2	364.3			ZZ99*01*01071 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ジオテキスタイル補強材 Ta=60kN/m 諸雑費1：対象	m2	308.4			ZZ99*01*01072 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
雑材料 特定項目の% 諸雑費1　諸雑費率＝3.000%	式	1			ZS7H10010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
溶接金網 L型鋼製カゴL=2000、H=300	枚	114			ZZ99*01*01073 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
こぼれ出し防止シート W=500	m	208.7			ZZ99*01*01074 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
固定金具 φ6mm	本	228			ZZ99*01*01075 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	m3	32.8			Z002120003 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
躯体定着金具 D13,L=300	本	486			ZZ99*01*01076 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ジオテキスタイル補強材設置	m2	595.3			オプション入力 単位数量　　100　　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.15			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	0.66			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					
溶接金網設置	m	202.7			オプション入力 単位数量　　333　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	2.5			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	人	8			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	31			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301002
4t積級	時間	10			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鋼矢板接続部固定工	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25	t	0.098			Z001102020 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
フレア溶接 D16	m	13.9			オプション入力 単位数量　0.16 m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾌﾚｱｰ溶接工 D16用 L160mm	箇所	1			Z231201010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
人力盛土工	m3	294			オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	0.08			R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.16			R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.42			R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					M000202029
排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3	時間	0.5			管理費区分　0
K01　機械使用条件		持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804002
運転質量0.8～1.1t	時間	0.5			管理費区分　0
K01　機械使用条件		持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	日	0.22			管理費区分　0
K01　機械使用条件		持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004
	式	1			管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
壁面工 (0121)	式	1			オプション入力 第0088号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	21.9			CB240010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			
J04　設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05　養生工の種類		一般養生			
J06　圧送管延長距離区分		延長無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
鉄筋工[市場単価]	t	1.011			WB810010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			
J02　規格･仕様区分		一般構造物			
J03　施工規模		10t以上(標準)			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]	t	0.657			WB810010 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩　2025.09　単　2025.09
	J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　　青森市(旧青森市)
	J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数　　1.000　00-00 0
	J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
	J05 夜間作業補正		無			
	J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
	J07 法面作業の補正		無			
	J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
	J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]						WB810010
		t	0.026			管理費区分　0
	J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D10			歩　2025.09　単　2025.09
	J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　　青森市(旧青森市)
	J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数　　1.000　00-00 0
	J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
	J05 夜間作業補正		無			
	J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
	J07 法面作業の補正		無			
	J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
	J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
型枠						CB240210
		m2	74.3			管理費区分　0
	J01 型枠の種類		一般型枠			歩　2025.09　単　2025.09
	J02 構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　　青森市(旧青森市)
						労調係数　　1.000　00-00 0
						単価補正
型枠用アンカー設置 躯体定着金具方式		m2	72.9			オプション入力 単位数量　　100　　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
水抜きパイプ設置工	m2	72.9			オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
型わく工	人	0.3			R0133 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	1.1			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-65	m	10			Z005002004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-75	m	6.3			Z005002005 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
足場工	掛m2	68			WB252110 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　工法		手摺先行型枠組足場			
J02　安全ﾈｯﾄ		必要			
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
天端手摺 (0122)	m	15			オプション入力 第0089号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
防護柵(横断･転落防止柵)設置工	m	14.5			WB810760 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　施工区分		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定			
J02　防護柵種類		ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式			
J03　支柱間隔		3m			
J05　施工規模による加算		100m未満			
J07　夜間作業の補正		無			
補強土壁工(AU2) (0123)	式	1			オプション入力
補強土壁基礎 (0124)	m	5			オプション入力 第0090号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
基面整正	m2	4.1			CB210080 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
基礎砕石	m2	4.1			CB221110 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J03　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.4			CB240010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	1.1			CB240210 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
補強土壁 (0125)	m2	237			オプション入力 第0091号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　4週8休以上(月単位)
補強材材料	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ジオテキスタイル補強材 Ta=30kN/m 諸雑費1：対象	m2	88.8			ZZ99*01*01071 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ジオテキスタイル補強材 Ta=60kN/m 諸雑費1：対象	m2	179			ZZ99*01*01072 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
雑材料 特定項目の% 諸雑費1　諸雑費率＝3.000%	式	1			ZS7H10010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
溶接金網 L型鋼製カゴL=2000、H=300	枚	36			ZZ99*01*01073 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
こぼれ出し防止シート W=500	m	66.1			ZZ99*01*01074 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
固定金具 φ6mm	本	72			ZZ99*01*01075 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	m3	10.4			Z002120003 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
躯体定着金具 D13,L=300	本	187			ZZ99*01*01076 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ジオテキスタイル補強材設置	m2	237			オプション入力 単位数量　　100　　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.15			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	0.66			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					
溶接金網設置	m	64.2			オプション入力 単位数量　　333　　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	2.5			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	8			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	31			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301002
4t積級	時間	10			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					
鋼矢板接続部固定工	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25	t	0.05			Z001102020 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
フレア溶接 D16	m	7.2			オプション入力 単位数量　　0.16 m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾌﾚｱｰ溶接工 D16用 L160mm	箇所	1			Z231201010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
人力盛土工	m3	95			オプション入力 単位数量　　10　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	人	0.08			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.16			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.42			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					M000202029
排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3	時間	0.5			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804002
運転質量0.8～1.1t	時間	0.5			管理費区分　0
K01　機械使用条件		持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	日	0.22			管理費区分　0
K01　機械使用条件		持込			歩　2025.09　単　2025.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　青森市(旧青森市)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004
	式	1			管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
壁面工					オプション入力
(0126)	式	1			第0092号内訳書
					単位数量　　1　　式
					管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休２日補正　4週8休以上(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ						CB240010
		m3		11.2		管理費区分　0
	J01　構造物種別			無筋･鉄筋構造物		歩　2025.09　単　2025.09
	J02　打設工法			ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		単価地区　青森市(旧青森市)
	J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)		労調係数　1.000　00-00 0
	J04　設計日打設量			10m3以上100m3未満		
	J05　養生工の種類			一般養生		
	J06　圧送管延長距離区分			延長無し		単価補正
	J13　費用の内訳			全ての費用		
鉄筋工[市場単価]						WB810010
		t		0.414		管理費区分　0
	J01　鉄筋材料規格･径			SD345 D16～25		歩　2025.09　単　2025.09
	J02　規格･仕様区分			一般構造物		単価地区　青森市(旧青森市)
	J03　施工規模			10t以上(標準)		労調係数　1.000　00-00 0
	J04　時間的制約を受ける場合の補正			無		
	J05　夜間作業補正			無		
	J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正			無		単価補正
	J07　法面作業の補正			無		
	J08　太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)		
	J09　構造物種別による補正			補正無(一般構造物)		
鉄筋工[市場単価]						WB810010
		t		0.221		管理費区分　0
	J01　鉄筋材料規格･径			SD345 D13		歩　2025.09　単　2025.09
	J02　規格･仕様区分			一般構造物		単価地区　青森市(旧青森市)
	J03　施工規模			10t以上(標準)		労調係数　1.000　00-00 0
	J04　時間的制約を受ける場合の補正			無		
	J05　夜間作業補正			無		
	J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正			無		単価補正
	J07　法面作業の補正			無		
	J08　太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)		
	J09　構造物種別による補正			補正無(一般構造物)		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋工[市場単価]	t	0.013			WB810010 管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D10			歩　2025.09　単　2025.09
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　施工規模		10t以上(標準)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
型枠	m2	30.2			CB240210 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2025.09　単　2025.09
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
型枠用アンカー設置 躯体定着金具方式	m2	28			オプション入力 単位数量　　100　m2 管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
水抜きパイプ設置工	m2	28			オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
型わく工	人	0.3			R0133 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
普通作業員	人	1.1			R0102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-65	m	10			Z005002004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-75	m	6.3			Z005002005 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
足場工	掛m2	26			WB252110 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　工法		手摺先行型枠組足場			
J02　安全ﾈｯﾄ		必要			
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
天端手摺 (0127)	m	4			オプション入力 第0093号内訳書 単位数量　　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
防護柵(横断･転落防止柵)設置工	m	4.2			WB810760 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)
J01　施工区分		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定			
J02　防護柵種類		ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　支柱間隔		3m			労調係数　1.000　00-00 0
J05　施工規模による加算		100m未満			
J07　夜間作業の補正		無			単価補正
排水構造物工 (0128)	式	1			オプション入力
作業土工 (0129)	式	1			オプション入力
床掘り (0130)	m3	80			オプション入力 第0094号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
床掘り	m3	77			CB210030 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03　土留方式の種類		無し			
J04　障害の有無		無し			
埋戻し (0131)	m3	40			オプション入力 第0095号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
埋戻し	m3	40			CB210410 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			
側溝工 (0132)	式	1			オプション入力
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (0133)	m	39			オプション入力 第0096号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
U型側溝	m	34.6			WB821410 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　作業区分		据付け			
J02　L=1000･L=4000の使用の有無		無し			
J03　夜間作業の有無		無し			
J04　U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06　U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
	J08 時間的制約の有無		無し			
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎砕石施工の有無		有り			
	J11 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
	J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ						CB240010
		m3	1.9			管理費区分 0
	J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩 2025.09 単 2025.09
	J02 打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)
	J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 養生工の種類		一般養生			
	J07 現場内小運搬の有無		無し			
	J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠						CB240210
		m2	6.9			管理費区分 0
	J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2025.09 単 2025.09
	J02 構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						単価補正
U型側溝						WB821410
		m	4			管理費区分 0
	J01 作業区分		再利用撤去･据付け			歩 2025.09 単 2025.09
	J02 L=1000･L=4000の使用の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
	J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
	J06 U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
	J08 時間的制約の有無		無し			
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎砕石施工の有無		有り			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝 (0134)	m	21			オプション入力 第0097号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休２日補正 4週8休以上(月単位)
自由勾配側溝	m	21			WB821420 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.27m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
蓋版 (0135)	枚	90			オプション入力 第0098号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　4週8休以上(月単位)
蓋版	枚	69			WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2025.09　単　2025.09
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	21			WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2025.09　単　2025.09
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (0136)	式	1			オプション入力
現場打ち集水桝 (0137)	箇所	5			オプション入力 第0099号内訳書 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	5			CB222950 管理費区分　0
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		0.73m3を超え0.77m3以下			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			
					単価補正
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物					Z231335005
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用	個	10			管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
蓋版					オプション入力
(0138)	枚	5			第0100号内訳書
					単位数量　　1　　枚
					管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
蓋版					WB821430
	枚	1			管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2025.09　単　2025.09
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	4			管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		据付け			歩　2025.09　単　2025.09
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
構造物撤去工 (0139)	式	1			オプション入力
構造物取壊し工 (0140)	式	1			オプション入力
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0141)	m3	158			オプション入力 第0101号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
構造物とりこわし	m3	147			WB824010 管理費区分　0
J01 構造物区分		無筋構造物			歩　2025.09　単　2025.09
J02 工法区分		機械施工			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音･低振動対策		不要			単価補正
構造物とりこわし	m3	10.8			WB824010 管理費区分　0
J01 構造物区分		鉄筋構造物			歩　2025.09　単　2025.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 工法区分		機械施工			単価地区　青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音･低振動対策		不要			
					単価補正
運搬処理工 (0142)	式	1			オプション入力
殻運搬 (0143)	m3	147			オプション入力 第0102号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	147			CB227010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01 殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0144)	m3	147			オプション入力 第0103号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　4週8休以上(月単位)
処分費(t)	t	345.5			WB020052 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
殻運搬 (0145)	m3	11			オプション入力 第0104号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	10.8			CB227010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		14.4km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0146)	m3	11			オプション入力 第0105号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
処分費(t)	t	27			WB020052 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
現場発生品運搬 (0147)	式	1			オプション入力 第0106号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	1,428.47			WB010020 管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2025.09　単　2025.09
J02　片道運搬距離(実数入力)		9.3km			単価地区　　青森市(旧青森市)
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	1,428.47			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		積込み､取卸し(片道分)			
スクラップ H1	t	1,428.47			ZZ99*01*02001 管理費区分　9 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
仮設工 (0148)	式	1			
土留･仮締切工 (0149)	式	1			オプション入力
AD1橋台土留工 (0150)	式	1			オプション入力 第0107号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	84			WB250150 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 鋼矢板の種類		IV型			歩　2025.09　単　2025.09
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		16.5m/枚			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03 供用日数(実数入力)		1127日			労調係数　　1.000　00-00 0
J04 継続工事の有無		無			
J06 修理費及び損耗費の有無		有			
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)					単価補正
J08 補助工法の有無		有			
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
継鋼矢板圧入 (50<Nmax<=100)　19m以下	枚	84			オプション入力 単位数量　　10　　枚 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	4.167			R0125 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	4.167			R0101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
とび工	人	8.333			R0106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
溶接工	人	4.167			R0113 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
継施工費 IV型	箇所	10			Z006740005 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
油圧式杭圧入引抜機運転	日	4.167			WK250240 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		圧入(50<Nmax<=600)			
J02　鋼矢板型式		IV型			
諸雑費1：対象					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転					WK250560

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	日	4.167			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格 諸雑費1：対象		50～51t吊 排ｶﾞｽ型(2011年規制)			
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝16%					
油圧式杭圧入引抜機据付･解体	回	1			WB251380 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分 J02　鋼矢板型式 J03　施工場所		圧入(50<Nmax<=600) IV型 陸上			
山留材賃料	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼賃料					ZZ99*01*01063

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
H-500×500	t	89,761.04			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼整備費 H-500×500	t	79.65			ZZ99*01*01064 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼 H-400×400	t	39.99			ZZ99*01*01065 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
副部材(A) 購入	t	26.32			ZZ99*01*01120 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
副部材(B) 修理費及び損耗費	t	4.79			Y000450007001 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
油圧ｼﾞｬｯｷ KOP-2040	個	12			ZZ99*01*01095 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
切梁･腹起し設置･撤去	t	154.23			WB251930 管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J02　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無		無			
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
AD1橋台土留工 (0151)	式	1			オプション入力 第0108号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
鋼矢板引抜き					WB251370

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	84			管理費区分　0
J01　施工場所		陸上			歩　2025.09　単　2025.09
J02　鋼矢板型式		IV型			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　引抜長		19m以下			労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
油圧式杭圧入引抜機据付･解体					WB251380
	回	1			管理費区分　0
J01　作業区分		引抜き			歩　2025.09　単　2025.09
J02　鋼矢板型式		IV型			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　施工場所		陸上			労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
切梁･腹起し設置･撤去					WB251930
	t	154.23			管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2025.09　単　2025.09
J02　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無		無			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
AD2橋台土留工					オプション入力
(0152)	式	1			第0109号内訳書
					単位数量　　1　式
					管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	52			WB250150 管理費区分　0
J01　鋼矢板の種類		IV型			歩　2025.09　単　2025.09
J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		18m/枚			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　供用日数(実数入力)		1127日			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　継続工事の有無		無			
J06　修理費及び損耗費の有無		有			
J07　鋼矢板の整備費(実数入力)					単価補正
J08　補助工法の有無		有			
J09　一現場での使用回数(実数入力)		1回			
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	枚	30			WB250160 管理費区分　0
J01　鋼矢板の材質		SY295			歩　2025.09　単　2025.09
J02　鋼矢板の種類		IV型			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		18m/枚			労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
継鋼矢板圧入(Nmax<=50)	枚	82			WB251360 管理費区分　0
J01　施工場所		陸上			歩　2025.09　単　2025.09
J02　最大N値		Nmax<=25(ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ使用時)			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　鋼矢板型式		IV型			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　圧入長		19m以下			
J05　鋼矢板1枚当り継施工箇所数		標準(1箇所)			
					単価補正
油圧式杭圧入引抜機据付･解体	回	1			WB251380 管理費区分　0
J01　作業区分		圧入(Nmax<=50)			歩　2025.09　単　2025.09
J02　鋼矢板型式		IV型			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　施工場所		陸上			労調係数　　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
山留材賃料	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼賃料 H-500×500	t	73,448.84			ZZ99*01*01063 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼整備費 H-500×500	t	65.17			ZZ99*01*01064 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼 H-400×400	t	32.73			ZZ99*01*01065 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
副部材(A) 購入	t	21.54			ZZ99*01*01120 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
副部材(B) 修理費及び損耗費	t	3.92			Y000450007001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
油圧ｼﾞｬｯｷ KOP-2040	個	10			ZZ99*01*01095 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
切梁･腹起し設置･撤去	t	126.25			WB251930 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無		無			
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路面覆工材料費	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼 H-700×300×13×24	t	8.31			ZZ99*01*04033 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
溝形鋼 [-300×90×9×13	t	1.62			ZZ99*01*04034 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
鋼板(厚板)（販売） 無規格 12<=t<=25	t	0.25			Z001026001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
溝形鋼 [-200×90×8×13.5	t	0.89			ZZ99*01*04019 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
覆工板賃料	m2	16			WB251920 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　仮設材区分		覆工板(鋼製滑り止め 補強型)			
J02　供用月数(実数入力)		38月			
J04　継続工事の有無		無			
J07　修理費及び損耗費の計上		有			
J08　仮設材(覆工板､山留材)整備費(実					
J09　一現場での使用回数(実数入力)		1回			
特殊覆工板 4.04m2	枚	2			ZZ99*01*04035 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
特殊覆工板 3.54m2	枚	1			ZZ99*01*04036 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
特殊覆工板					ZZ99*01*04037

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
3.60m2	枚	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
特殊覆工板 3.73m2	枚	1			ZZ99*01*04038 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T M22×65	個	315			ZZ99*01*04039 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T　M22×80	個	46			ZZ99*01*04024 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
覆工板･覆工板受桁設置･撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	m2	35			WB251990 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　作業区分		設置			歩　2025.09　単　2025.09
J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
AD2橋台土留工					オプション入力
(0153)	式	1			第0110号内訳書
					単位数量　　1　　式
					管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
鋼矢板引抜き					WB251370
	枚	52			管理費区分　0
J01　施工場所		陸上			歩　2025.09　単　2025.09
J02　鋼矢板型式		IV型			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　引抜長		19m以下			労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
油圧式杭圧入引抜機据付･解体					WB251380
	回	1			管理費区分　0
J01　作業区分		引抜き			歩　2025.09　単　2025.09
J02　鋼矢板型式		IV型			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　施工場所		陸上			労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
切梁･腹起し設置･撤去					WB251930

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	126.25			管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2025.09　単　2025.09
J02　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無		無			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
覆工板･覆工板受桁設置･撤去					WB251990
(覆工板設置面積700m2以下)	m2	35			管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2025.09　単　2025.09
J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
AU1橋台土留工					オプション入力
(0154)	式	1			第0111号内訳書
					単位数量　　1　　式
					管理費区分　0
					歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)					WB250150
	枚	50			管理費区分　0
J01　鋼矢板の種類		IV型			歩　2025.09　単　2025.09
J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		12m/枚			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　供用日数(実数入力)		1127日			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　継続工事の有無		無			
J06　修理費及び損耗費の有無		有			
J07　鋼矢板の整備費(実数入力)					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 補助工法の有無		有			
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
鋼矢板材料					WB250160
(6-20m以外は適用外)	枚	34			管理費区分 0
J01 鋼矢板の材質		SY295			歩 2025.09 単 2025.09
J02 鋼矢板の種類		IV型			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		12m/枚			労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
鋼矢板圧入					WB251390
(50<Nmax<=600)	枚	84			管理費区分 0
J01 最大N値		100<Nmax<=180			歩 2025.09 単 2025.09
J02 鋼矢板型式		IV型			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 圧入長		12m以下			労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
油圧式杭圧入引抜機据付･解体					WB251380
	回	1			管理費区分 0
J01 作業区分		圧入(50<Nmax<=600)			歩 2025.09 単 2025.09
J02 鋼矢板型式		IV型			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 施工場所		陸上			労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
山留材賃料					オプション入力
	式	1			単位数量 1 式
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
H形鋼賃料 H-500×500	t	74,801.24			ZZ99*01*01063 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼整備費 H-500×500	t	66.37			ZZ99*01*01064 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼 H-400×400	t	33.33			ZZ99*01*01065 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
副部材(A) 購入	t	21.93			ZZ99*01*01120 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
副部材(B) 修理費及び損耗費	t	3.99			Y000450007001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
油圧ｼﾞｬｯｷ KOP-2040	個	10			ZZ99*01*01095 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
切梁･腹起し設置･撤去	t	128.52			WB251930 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無		無			
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
AU1橋台土留工 (0155)	式	1			オプション入力 第0112号内訳書 単位数量　　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　4週8休以上(月単位)
鋼矢板引抜き	枚	50			WB251370 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　施工場所		陸上			
J02　鋼矢板型式		IV型			
J03　引抜長		12m以下			
油圧式杭圧入引抜機据付･解体	回	1			WB251380 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		引抜き			
J02　鋼矢板型式		IV型			
J03　施工場所		陸上			
切梁･腹起し設置･撤去	t	128.52			WB251930 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J02　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無		無			
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
AU2橋台土留工 (0156)	式	1			オプション入力 第0113号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　4週8休以上(月単位)
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	70			WB250150 管理費区分　0
J01　鋼矢板の種類		IV型			歩　2025.09　単　2025.09
J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		13m/枚			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　供用日数(実数入力)		1127日			労調係数　1.000　00-00 0
J04　継続工事の有無		無			
J06　修理費及び損耗費の有無		有			
J07　鋼矢板の整備費(実数入力)					単価補正
J08　補助工法の有無		有			
J09　一現場での使用回数(実数入力)		1回			
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	枚	14			WB250160 管理費区分　0
J01　鋼矢板の材質		SY295			歩　2025.09　単　2025.09
J02　鋼矢板の種類		IV型			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		13m/枚			労調係数　1.000　00-00 0
					単価補正
継鋼矢板圧入(Nmax<=50)	枚	84			WB251360 管理費区分　0
J01　施工場所		陸上			歩　2025.09　単　2025.09
J02　最大N値		25<Nmax<=50			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　鋼矢板型式		IV型			労調係数　1.000　00-00 0
J04　圧入長		15m以下			
J05　鋼矢板1枚当り継施工箇所数		標準(1箇所)			
					単価補正
油圧式杭圧入引抜機据付･解体	回	1			WB251380 管理費区分　0
J01　作業区分		圧入(Nmax<=50)			歩　2025.09　単　2025.09
J02　鋼矢板型式		IV型			単価地区　青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　施工場所		陸上			労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
山留材賃料	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼賃料 H-500×500	t	74,801.24			ZZ99*01*01063 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼整備費 H-500×500	t	66.37			ZZ99*01*01064 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
H形鋼 H-400×400	t	33.33			ZZ99*01*01065 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
副部材(A) 購入	t	21.93			ZZ99*01*01120 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
副部材(B) 修理費及び損耗費	t	3.99			Y000450007001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
油圧ｼﾞｬｯｷ KOP-2040	個	10			ZZ99*01*01095 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
切梁･腹起し設置･撤去	t	128.52			WB251930 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　作業区分		設置			
J02　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無		無			
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
AU2橋台土留工 (0157)	式	1			オプション入力 第0114号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
鋼矢板引抜き	枚	70			WB251370 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　施工場所		陸上			
J02　鋼矢板型式		IV型			
J03　引抜長		15m以下			
油圧式杭圧入引抜機据付･解体	回	1			WB251380 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		引抜き			
J02　鋼矢板型式		IV型			
J03　施工場所		陸上			
切梁･腹起し設置･撤去	t	128.52			WB251930 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)
J01　作業区分		撤去			
J02　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無		無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
防護施設工 (0158)	式	1			オプション入力
線路進入防止柵工 (0159)	m	173			オプション入力 第0115号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
仮囲い設置･撤去	m	172.8			WB253110 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　仮囲い供用日数(実数入力)		0日			
仮囲い設置･撤去	m	172.8			WB253110 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		撤去			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
材料費	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
防護ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 1800×1800mm	個	96			Z231333020 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
単管 φ48.6	m	881			ZZ99*01*01092 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾗﾝﾌﾟ φ48.6	個	490			ZZ99*01*01093 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
注意旗	枚	96			ZZ99*01*01119 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
直接工事費 (0160)	式	1			
共通仮設 (0161)	式	1			
共通仮設費 (0162)	式	1			
運搬費 (0163)	式	1			
建設機械運搬費 (0164)	式	1			オプション入力 第0116号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
機材運搬費 PCR桁推進	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
運搬費（往復）15tﾄﾗｯｸ 推進機械	台	6			ZZ99*01*02002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
運搬費（往復）11tﾄﾗｯｸ 機器類・角型鋼管	台	16			ZZ99*01*02003 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
運搬費（往復）4tﾄﾗｯｸ ﾘｰｽ機器	台	4			ZZ99*01*02004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	4			WB010010 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09
J01　運搬区分		各種			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 片道運搬距離(実数入力)		64.9km			単価地区　青森市(旧青森市)
J03 その他の諸料金の有無		無			労調係数　1.000　00-00 0
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有			
J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)		59100円			単価補正
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	4			WB010010 管理費区分　0
J01 運搬区分		各種			歩　2025.09　単　2025.09
J02 片道運搬距離(実数入力)		64.9km			単価地区　青森市(旧青森市)
J03 その他の諸料金の有無		無			労調係数　1.000　00-00 0
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有			
J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)		29310円			単価補正
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	4			WB010010 管理費区分　0
J01 運搬区分		油圧杭圧入引抜鋼矢板II･III･IV			歩　2025.09　単　2025.09
J02 片道運搬距離(実数入力)		7.9km			単価地区　青森市(旧青森市)
J03 その他の諸料金の有無		無			労調係数　1.000　00-00 0
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			単価補正
重建設機械分解組立輸送費 (0165)	回	28			第0117号内訳書 単位数量　1　回 管理費区分　0
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			歩　2025.09　単　2025.09
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			単価地区　青森市(旧青森市)
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			労調係数　1.000　00-00 0
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			週休２日補正　4週8休以上(月単位)
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 重建設機械分解組立輸送費			重建設機械分解組立輸送		
Q01 重建設機械分解組立輸送費			重建設機械分解組立輸送		
Q01 重建設機械分解組立輸送費			重建設機械分解組立輸送		
Q01 重建設機械分解組立輸送費			重建設機械分解組立輸送		
Q01 重建設機械分解組立輸送費			重建設機械分解組立輸送		
重建設機械分解組立輸送	回		2		WB010350 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分			分解組立+輸送(往復)		
J02 機械質量区分			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下)		
J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数			標準(1.0)		
重建設機械分解組立輸送	回		2		WB010350 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分			分解組立+輸送(往復)		
J02 機械質量区分			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下		
J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数			標準(1.0)		
重建設機械分解組立輸送	回		2		WB010350 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分			分解組立+輸送(往復)		
J02 機械質量区分			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下)		
J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数			標準(1.0)		
重建設機械分解組立輸送	回		3		WB010350 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 作業区分			分解組立+輸送(往復)		
J02 機械質量区分			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
重建設機械分解組立輸送	回	2			WB010350 管理費区分 0
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			歩 2025.09 単 2025.09
J02 機械質量区分		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下)			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
重建設機械分解組立輸送	回	3			WB010350 管理費区分 0
J01 作業区分		(分解又は組立)+輸送(片道)			歩 2025.09 単 2025.09
J02 機械質量区分		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
重建設機械分解組立輸送	回	2			WB010350 管理費区分 0
J01 作業区分		(分解又は組立)+輸送(片道)			歩 2025.09 単 2025.09
J02 機械質量区分		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下)			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
重建設機械分解組立輸送	回	2			WB010350 管理費区分 0
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			歩 2025.09 単 2025.09
J02 機械質量区分		BH山1.0上1.4下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
重建設機械分解組立輸送	回	2			WB010350 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02　機械質量区分		ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ ｽｷｯﾄﾞ ｸﾛｰﾗ排3次70t			
重建設機械分解組立輸送	回	2			WB010350 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		(分解又は組立)+輸送(片道)			
J02　機械質量区分		ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ ｽｷｯﾄﾞ ｸﾛｰﾗ排3次70t			
重建設機械分解組立輸送	回	2			WB010350 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
J01　作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02　機械質量区分		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下			
J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			
重建設機械分解組立輸送	回	2			WB010350 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　作業区分		(分解又は組立)+輸送(片道)			
J02　機械質量区分		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下			
J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
重建設機械分解組立輸送	回	1			WB010350 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02　機械質量区分		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下			
J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			
					単価補正
重建設機械分解組立輸送	回	1			WB010350 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　作業区分		(分解又は組立)+輸送(片道)			
J02　機械質量区分		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下			
J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			
					単価補正
仮設材運搬費 (0166)	t	810.9			第0118号内訳書 単位数量　　1　t 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込･取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
Q02 仮設材積込･取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	28.87			管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩 2025.09 単 2025.09
J02 片道運搬距離(実数入力)		7.9km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	28.87			管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩 2025.09 単 2025.09
J02 片道運搬距離(実数入力)		7.9km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	11.18			管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩 2025.09 単 2025.09
J02 片道運搬距離(実数入力)		378km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	11.18			管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩 2025.09 単 2025.09
J02 片道運搬距離(実数入力)		378km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	21.06			管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2025.09　単　2025.09
J02　片道運搬距離(実数入力)		92.7km			単価地区　　青森市(旧青森市)
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	21.06			管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2025.09　単　2025.09
J02　片道運搬距離(実数入力)		92.7km			単価地区　　青森市(旧青森市)
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	291.6			管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2025.09　単　2025.09
J02　片道運搬距離(実数入力)		378km			単価地区　　青森市(旧青森市)
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	291.6			管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2025.09　単　2025.09
J02　片道運搬距離(実数入力)		378km			単価地区　　青森市(旧青森市)
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	277.56			管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2025.09　単　2025.09
J02　片道運搬距離(実数入力)		744km			単価地区　　青森市(旧青森市)
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	277.56			管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2025.09　単　2025.09
J02　片道運搬距離(実数入力)		744km			単価地区　　青森市(旧青森市)
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	50.03			管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2025.09　単　2025.09
J02　片道運搬距離(実数入力)		92.7km			単価地区　　青森市(旧青森市)
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	50.03			管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2025.09　単　2025.09
J02　片道運搬距離(実数入力)		92.7km			単価地区　　青森市(旧青森市)
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	130.59			管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2025.09　単　2025.09
J02　片道運搬距離(実数入力)		1020km			単価地区　　青森市(旧青森市)
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	130.59			管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2025.09　単　2025.09
J02　片道運搬距離(実数入力)		1020km			単価地区　　青森市(旧青森市)
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030
	t	810.89			管理費区分　0
J01　作業区分		積込み､取卸し(片道分)			歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030
	t	810.89			管理費区分　0
J01　作業区分		積込み､取卸し(片道分)			歩　2025.09　単　2025.09
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
安全費 (0167)	式	1			
安全管理員 (0168)	式	1			オプション入力 第0119号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 週休２日補正　4週8休以上(月単位)
軌道計測工 夜間	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
線閉責任者 夜	人	22			ZZ99*01*06001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
列車見張員 夜	人	66			ZZ99*01*06002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
誘導員 夜	人	22			ZZ99*01*06003 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
工事安全専任管理者 夜	人	22			ZZ99*01*06004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軌道工事安全専任管理者 夜	人	22			ZZ99*01*06005 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
交通誘導警備員B	人	44			R0804 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
鏡面工 夜間	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
線閉責任者 夜	人	136			ZZ99*01*06001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
列車見張員 夜	人	408			ZZ99*01*06002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
誘導員 夜	人	136			ZZ99*01*06003 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
工事安全専任管理者 夜	人	136			ZZ99*01*06004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
交通誘導警備員B	人	272			R0804 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0 単価補正
タイワイヤー工 夜間	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
線閉責任者 夜	人	30			ZZ99*01*06001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
列車見張員 夜	人	90			ZZ99*01*06002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
誘導員 夜	人	30			ZZ99*01*06003 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
工事安全専任管理者 夜	人	30			ZZ99*01*06004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
交通誘導警備員B	人	60			R0804 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.500　00-80 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
タイワイヤー工	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
列車見張員 昼	人	69			ZZ99*01*06007 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
誘導員 昼	人	23			ZZ99*01*06008 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
工事安全専任管理者 昼	人	23			ZZ99*01*06009 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
交通誘導警備員B	人	23			R0804 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
薬液注入工 夜間	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
線閉責任者 夜	人	45			ZZ99*01*06001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
列車見張員 夜	人	135			ZZ99*01*06002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
誘導員 夜	人	45			ZZ99*01*06003 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
工事安全専任管理者 夜	人	45			ZZ99*01*06004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
交通誘導警備員B	人	90			R0804 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
推進工 夜間	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
線閉責任者 夜	人	234			ZZ99*01*06001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
列車見張員 夜	人	702			ZZ99*01*06002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
誘導員 夜	人	234			ZZ99*01*06003 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
工事安全専任管理者 夜	人	234			ZZ99*01*06004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
交通誘導警備員B	人	468			R0804 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.500　00-80 0 単価補正
継手部目地注入工	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
列車見張員 昼	人	20			ZZ99*01*06007 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
誘導員 昼	人	60			ZZ99*01*06008 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
工事安全専任管理者 昼	人	20			ZZ99*01*06009 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
交通誘導警備員B	人	40			R0804 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術管理費 (0169)	式	1			
仮土留計測 (0170)	式	1			オプション入力 第0120号内訳書 単位数量　　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
設置作業費	式	1			オプション入力 単位数量　　1　式

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
準備作業費	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	2			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)	人	2			R0405 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員					R0406

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	2			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
現地調査及び計測点位置確定	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	2			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)	人	2			R0405 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員					R0406

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	4			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
計測機器搬入組立作業	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	5			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)	人	5			R0405 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員					R0406

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	10			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
調整作業	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	2			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)	人	2			R0405 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員					R0406

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	4			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
機材・材料費	箇所	4			オプション入力 単位数量　　1　　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
多段式傾斜計 2mﾋﾟｯﾁ	台	5			ZZ99*01*05001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
同上用おもり	個	1			ZZ99*01*05002 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
自在継手					ZZ99*01*05088

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	個	8			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
頭部パイプ	本	1			ZZ99*01*05089 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
中間ﾊﾟｲﾌﾟ	本	12			ZZ99*01*05003 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
多段式傾斜計用測定ｹｰﾌﾞﾙ	m	25			ZZ99*01*05004 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
多段式傾斜計用測定ケーブル(延長用)	m	25			ZZ99*01*05090 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾞﾗｳﾄ材	穴	1			ZZ99*01*05005 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ	m	12			ZZ99*01*05006 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
雑材料 全体の%	式	1			ZS7H10030 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝3.000%					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
計測管理用機器損料	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
現場側計測ｼｽﾃﾑ機器	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾛｸﾞﾏｽﾀ 40cH 諸雑費1：対象	ヶ月	24			ZZ99*01*05091 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
測定ﾕﾆｯﾄ(差動ﾄﾗﾝｽ用) 諸雑費1：対象	ヶ月	24			ZZ99*01*05092 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
測定ﾕﾆｯﾄ(摺動抵抗用)	ヶ月	24			ZZ99*01*05093 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｺﾝﾄﾛｰﾙｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ	ヶ月	24			ZZ99*01*05094 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
携帯電波通信装置 AS-200ｼﾘｰｽﾞ	ヶ月	24			ZZ99*01*05095 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
安定化電源	ヶ月	24			ZZ99*01*05096 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
無停電電源装置	ヶ月	24			ZZ99*01*05097 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
機器格納箱	ヶ月	24			ZZ99*01*05098 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
制御通信ｹｰﾌﾞﾙ	m	100			ZZ99*01*05099 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
雑材料 全体の%	式	1			ZS7H10030 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝3.000%					
計測管理施設用機器損料	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
計測用ﾊﾟｿｺﾝ	ヶ月	24			ZZ99*01*05029 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
計測用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	ヶ月	24			ZZ99*01*05030 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ヶ月	24			ZZ99*01*05031 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
警報ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ	ヶ月	24			ZZ99*01*05100 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
無停電電源装置	ヶ月	24			ZZ99*01*05097 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
保守点検作業費	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
軌道内点検作業	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	24			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)	人	24			R0405 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
撤去費	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
撤去費	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	2			R0404 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)	人	2			R0405 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員	人	4			R0406 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
資機材搬出費	回	2			ZZ99*01*05047 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
通信費	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
NTT普通回線	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
NTT施設設置負担金	回線	1			ZZ99*01*05039 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
契約金	回線	1			ZZ99*01*05040 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
屋内配線工事費	箇所	1			ZZ99*01*05041 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
工事基本費	箇所	1			ZZ99*01*05042 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
回線使用料	月	24			ZZ99*01*05043 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
屋内配線使用料	月	24			ZZ99*01*05044 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
通話料	月	24			ZZ99*01*05045 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
NTTﾄﾞｺﾓ回線新規契約手数料	台	1			ZZ99*01*05101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
NTTﾄﾞｺﾓ基本料金 定額ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾗﾝ	ヶ月	24			ZZ99*01*05102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ使用料	月	24			ZZ99*01*05046 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
仮土留計測 (0171)	式	1			オプション入力 第0121号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
設置作業費	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
準備作業費	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	2			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)					R0405

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	2			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員	人	2			R0406 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
現地調査及び計測点位置確定	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	2			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)					R0405

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	2			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員	人	4			R0406 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
計測機器搬入組立作業	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	5			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)					R0405

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	5			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員	人	10			R0406 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
調整作業	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	2			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)					R0405

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	2			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員	人	4			R0406 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
機材・材料費	箇所	4			オプション入力 単位数量　　1　　箇所 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
多段式傾斜計 2mﾋﾟｯﾁ	台	5			ZZ99*01*05001 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
同上用おもり					ZZ99*01*05002

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	個	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
自在継手					ZZ99*01*05088
	個	8			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
頭部パイプ					ZZ99*01*05089
	本	1			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
中間ﾊﾟｲﾌﾟ					ZZ99*01*05003
	本	12			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
多段式傾斜計用測定ｹｰﾌﾞﾙ					ZZ99*01*05004
	m	25			管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
多段式傾斜計用測定ケーブル(延長用)	m	25			ZZ99*01*05090 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾞﾗｳﾄ材	穴	1			ZZ99*01*05005 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ	m	12			ZZ99*01*05006 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
雑材料 全体の%	式	1			ZS7H10030 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝3.000%					歩　2025.09　単　2025.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
撤去費	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
撤去費	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	1			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)	人	1			R0405 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員	人	2			R0406 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
資機材搬出費	回	1			ZZ99*01*05047 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軌道変位計測 (0172)	式	1			オプション入力 第0122号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 週休２日補正　　4週8休以上(月単位)
設置準備作業費					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	回	5			単位数量　1　回 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
準備作業費	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	8			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)	人	16			R0405 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
技術員	人	16			R0406 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
現地調査及び計測点位置出し作業	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師B 夜間	人	2			ZZ99*01*05103 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師C 夜間	人	4			ZZ99*01*05104 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
技術員 夜間	人	6			ZZ99*01*05105 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
設置作業費	回	5			オプション入力 単位数量　　1　　回 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
計測機器搬入組立作業	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師B 夜間	人	2			ZZ99*01*05103 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
技師C 夜間	人	4			ZZ99*01*05104 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員 夜間	人	6			ZZ99*01*05105 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軌道内作業 ﾘﾝｸ型変位計治具取付作業	式	1			オプション入力 単位数量　　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師B 夜間	人	3			ZZ99*01*05103 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
技師C 夜間	人	6			ZZ99*01*05104 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員 夜間	人	9			ZZ99*01*05105 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軌道内作業 水準計用治具取付作業	式	1			オプション入力 単位数量　　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師B 夜間	人	3			ZZ99*01*05103 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
技師C 夜間	人	6			ZZ99*01*05104 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員 夜間	人	9			ZZ99*01*05105 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軌道内計測器設置作業	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師B 夜間	人	10			ZZ99*01*05103 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
技師C 夜間	人	20			ZZ99*01*05104 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員 夜間	人	30			ZZ99*01*05105 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
調整作業	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師B 夜間	人	2			ZZ99*01*05103 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
技師C 夜間	人	4			ZZ99*01*05104 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員 夜間	人	6			ZZ99*01*05105 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
監視システム設置作業費	回	5			オプション入力 単位数量　　1　　回 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
監視機器設置	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
技師(B)	人	1			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)	人	2			R0405 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員	人	2			R0406 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	1			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
技師(C)	人	2			R0405 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技術員	人	2			R0406 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
監視プログラム設定	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	8			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
技師(B)	人	4			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)	人	4			R0405 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
検出機器費	回	5			オプション入力 単位数量　　1　　回 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾘﾝｸ型変位計	月	972			ZZ99*01*05048 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
水準計	月	594			ZZ99*01*05049 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
温度計	月	36			ZZ99*01*05050 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
材料費	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
リンク型変位計用材料	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾘﾝｸｹｰｽ	m	74			ZZ99*01*05052 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾘﾝｸﾊﾟｲﾌﾟ	m	74			ZZ99*01*05051 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
端部金具(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ)	本	2			ZZ99*01*05053 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾚｰﾙ治具	本	112			ZZ99*01*05054 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｹｰｽ固定金具	個	112			ZZ99*01*05055 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
治具部材	巻	112			ZZ99*01*05056 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
絶縁ﾁｭｰﾌﾞ(本体部)	m	74			ZZ99*01*05057 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
絶縁ﾁｭｰﾌﾞ(接続部)	本	72			ZZ99*01*05058 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
通信ｹｰﾌﾞﾙ	m	285			ZZ99*01*05059 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
通信ｹｰﾌﾞﾙ保護管 φ30	m	100			ZZ99*01*05060 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	個	110			ZZ99*01*05061 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｱﾚｽﾀ	個	110			ZZ99*01*05106 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
雑材					ZZ99*01*05107

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
L=92.5m×2軌道	m	185			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
水準計材料	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
水準計取付金具	個	66			ZZ99*01*05062 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
通信ｹｰﾌﾞﾙ(水準計)	m	180			ZZ99*01*05063 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
通信ｹｰﾌﾞﾙ(温度計)					ZZ99*01*05108

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	180			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
通信ｹｰﾌﾞﾙ保護管 φ30	m	180			ZZ99*01*05060 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	個	66			ZZ99*01*05061 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
監視機器費	回	5			オプション入力 単位数量　　1　　回 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
軌道変状監視用ｼｽﾃﾑ					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1			単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾃﾞｰﾀｰﾛｶﾞｰ	月	9			ZZ99*01*05065 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
監視用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	月	9			ZZ99*01*05066 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ	月	9			ZZ99*01*05067 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾌﾟﾘﾝﾀ					ZZ99*01*05068

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	月	9			管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾓﾃﾞﾑ	月	9			ZZ99*01*05069 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾙｰﾀｰ	月	18			ZZ99*01*05070 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
無停電電源	月	9			ZZ99*01*05078 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
警報装置及び警報指示器	月	9			ZZ99*01*05079 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾉｲｽﾞ除去装置	月	9			ZZ99*01*05080 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
電源分岐ﾎﾞｯｸｽ	月	9			ZZ99*01*05081 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
屋外用中継ﾎﾞｯｸｽ	月	9			ZZ99*01*05082 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
監視用ﾗｯｸ	月	9			ZZ99*01*05083 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
電源ｹｰﾌﾞﾙ	巻	2			ZZ99*01*05109 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
配電用ﾀｯﾌﾟ	本	4			ZZ99*01*05110 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
付属機器	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾈｯﾄﾜｰｸﾄﾞﾗｲﾊﾞ	月	18			ZZ99*01*05071 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾈｯﾄﾜｰｸﾄﾞﾗｲﾊﾞ 水準用	月	18			ZZ99*01*05072 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾈｯﾄﾜｰｸﾓｼﾞｭｰﾙ(高低用)	月	972			ZZ99*01*05073 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾈｯﾄﾜｰｸﾓｼﾞｭｰﾙ(通り用)	月	972			ZZ99*01*05074 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
ﾈｯﾄﾜｰｸﾓｼﾞｭｰﾙ(ﾘﾝｸ温度用)	月	18			ZZ99*01*05075 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ﾈｯﾄﾜｰｸﾓｼﾞｭｰﾙ(水準用)	月	1,188			ZZ99*01*05076 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
監視プログラム利用費	回	5			オプション入力 単位数量　1　回 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
基本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	月	9			ZZ99*01*05084 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
計測管理費	回	5			オプション入力 単位数量　1　回 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	2			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)	人	4			R0405 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	9			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)	人	18			R0405 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技師(B)	人	9			R0404 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技師(C)	人	18			R0405 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
事務消耗品	月	9			ZZ99*01*05085 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
保守点検作業費	年	5			オプション入力 単位数量　1　年 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技師B 夜間	人	9			ZZ99*01*05103 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技師C 夜間	人	9			ZZ99*01*05104 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
点検機器及び消耗品	月	9			ZZ99*01*05086 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
作業車及び連絡車	月	9			ZZ99*01*05087 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
交換用軌道内作業費（毎回交換）	回	5			オプション入力 単位数量　1　回 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
絶縁ﾁｭｰﾌﾞ（接続部）	本	72			ZZ99*01*05058 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	個	110			ZZ99*01*05061 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
雑材 L=92.5m×2軌道	m	185			ZZ99*01*05107 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	個	66			ZZ99*01*05061 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
交換用軌道内材料費（隔年交換）	回	2			オプション入力 単位数量　　1　　回 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
治具部材	巻	112			ZZ99*01*05056 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
絶縁ﾁｭｰﾌﾞ（本体部）	m	74			ZZ99*01*05057 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
撤去費	回	5			オプション入力 単位数量　1　回 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技師B 夜間	人	5			ZZ99*01*05103 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技師C 夜間	人	5			ZZ99*01*05104 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
技術員 夜間	人	10			ZZ99*01*05105 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
資機材搬出費	回	5			ZZ99*01*05047 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
通信費	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
NTT普通回線	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
NTT施設設置負担金	回線	1			ZZ99*01*05039 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
契約金	回線	1			ZZ99*01*05040 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
屋内配線工事費	箇所	1			ZZ99*01*05041 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
工事基本費	箇所	1			ZZ99*01*05042 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 単価補正
回線使用料	月	57			ZZ99*01*05043 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
屋内配線使用料	月	57			ZZ99*01*05044 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
通話料	月	57			ZZ99*01*05045 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
NTTﾄﾞｺﾓ回線新規契約手数料	台	3			ZZ99*01*05101 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
NTTﾄﾞｺﾓ基本料金 定額ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾗﾝ	ヶ月	171			ZZ99*01*05102 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ使用料	月	57			ZZ99*01*05046 管理費区分　0 歩　2025.09　単　2025.09 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 単価補正
現場環境改善費 (0173)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0174)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0175)	式	1			
主たる工種	05:ＰＣ橋工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	4週8休以上(月単位)			1.03	
純工事費 (0176)	式	1			
現場管理費 (0177)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地			1.20%	
施工時期補正	任意設定			0.24%	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	貴船川大規模特定河川工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0178)	式	1			
一般管理費等 (0179)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0180)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0181)	式	1			
工事費計 (0182)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

大特河第5号

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字　**縦覧用**

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2025／8月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	**決定価格**	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
Y000004000001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD390 D22		t	臨時調査 111,000												111,000	**111,000**	鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
Y000004000002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD390 D16		t	臨時調査 111,000												111,000	**111,000**	鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
Y000028001002	副部材(A) 計上なし		t	－												－	**－**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y000300000001	側溝 1種　300B　300×300×2000		個	県材料単価表p.1　(特調) 7,150												7,150	**7,150**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y000450007001	副部材(B) 修理費及び損耗費		t	県材料単価表p.32　(掲載)											[redacted] × 1.01 ＝[redacted]			生単価 1円単位(切捨)	L102114010
Y001191000001	防護柵(P種) H1100(3段ｾﾝﾀｰﾋﾞｰﾑ) ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		m					[redacted]						[redacted]		14,800	**14,800**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y007600001001	処分費 無筋Co殻		t	県廃棄物受入料金p.2（非公表） 1,200												1,200	**1,200**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y007600001002	処分費 鉄筋Co殻		t	県廃棄物受入料金p.1（特調） 1,100												1,100	**1,100**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Z001030001001	鋼矢板 SY295		t		p.4	p.9										[redacted]	[redacted]	その他一般資材 100円単位(切捨)	
	鋼矢板 SY295		t		p.4	p.9	[redacted]												
	地域ｴｷｽﾄﾗ		t		p.4	p.9	[redacted]												
Z006464001001	二重管ﾎｰｽ φ12mm 21MPa L=20m		本		web	p.309	[redacted]									[redacted]	[redacted]	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Z006466001001	ｼｰﾙﾊﾟｯｶｰｾｯﾄ		個		web	p.309	[redacted]									[redacted]	[redacted]	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Z006467001001	ｼｰﾙｾｯﾄ		個		web	p.309	[redacted]									[redacted]	[redacted]	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	H形鋼 H-350×350		t		p.29	p.30	[redacted]									[redacted]		鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	ｽﾃｨﾌﾅｰ･ﾌﾞﾗｹｯﾄ PL-12　SS400		t		p.8	p.13	[redacted]									[redacted]	[redacted]	その他一般資材 100円単位(切捨)	
	鋼板 PL-12		t		p.8	p.13	[redacted]												
	規格ｴｷｽﾄﾗ SS400		t		p.8	p.13	[redacted]												
ZZ99*01*01005	溶接機 300A		日		p.807	p.284	[redacted]								[redacted] × 0.65 × 1.02 ＝[redacted]			機械損料 有効数字3桁(四捨五入)	
ZZ99*01*01006	端部吊桁		本					[redacted]						[redacted]		248,000	**248,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01007	PCR桁受桁		本													105,200	**105,200**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01008	PCR桁固定用鋼製ﾌﾞﾛｯｸ		個													13,650	**13,600**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01009	側壁部PCR桁仮受材		個													44,800	**44,800**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01010	推進機 KE-3300		供用日													83,538	**83,500**	機械損料 有効数字3桁(四捨五入)	
ZZ99*01*01011	推進機 KE-3300		h													9,200	**9,200**	機械損料 有効数字3桁(四捨五入)	
ZZ99*01*01012	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝ		供用日													12,689	**12,700**	機械損料 有効数字3桁(四捨五入)	
ZZ99*01*01013	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝ		h													1,395	**1,400**	機械損料 有効数字3桁(四捨五入)	
ZZ99*01*01014	ｵｰｶﾞｰﾍｯﾄﾞ		供用日													5,171	**5,170**	機械損料 有効数字3桁(四捨五入)	
ZZ99*01*01015	ｵｰｶﾞｰﾍｯﾄﾞ		h													1,469	**1,470**	機械損料 有効数字3桁(四捨五入)	

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字　縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2025／8月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
ZZ99*01*01016	ｵｰｶﾞｰｽｸﾘｭｰ		供用日													14,743	**14,700**	機械損料 有効数字3桁(四捨五入)	
ZZ99*01*01017	ｵｰｶﾞｰｽｸﾘｭｰ		h													3,763	**3,760**	機械損料 有効数字3桁(四捨五入)	
ZZ99*01*01018	角型鋼管 □-1050 L=18.0m		供用日													27,356	**27,400**	機械損料 有効数字3桁(四捨五入)	
ZZ99*01*01019	到達側足場		日													3,120	**3,120**	機械損料 有効数字3桁(四捨五入)	
ZZ99*01*01020	起泡剤		kg													540	**540**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01021	注入機器		m3													4,080	**4,080**	機械損料 有効数字3桁(四捨五入)	
ZZ99*01*01022	鋼管蓋取付		箇所													20,000	**20,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01023	機器運搬		式													200,000	**200,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01024	特殊接着剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ打継用		kg													2,480	**2,480**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01026	ｸﾞﾗｳﾄ材(ﾊｲｼﾞｪｸﾀｰ)		kg													150	**150**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01027	PC鋼棒 B種1号 φ32 8m以上		kg		p.347	p.406												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01028	ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ φ32		箇所		p.349	p.408												その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01029	熱延薄板(SPHC) t2.3×914×1829mm		kg		p.43	p.40												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01030	機械器具費 ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾐｷｻｰ･ｳｲﾝﾁ		本													1,200	**1,200**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01031	高圧洗浄車損料 4t 147kW 最大圧力20MPa		h													8,380	**8,380**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01032	ﾓﾙﾀﾙﾐｷｻｰ 100L用		日													6,000	**6,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01033	ﾓﾙﾀﾙﾎﾟﾝﾌﾟ		日													7,000	**7,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01034	耐圧ﾎｰｽ 機械用 φ50mm		本													12,000	**12,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01036	耐圧ﾎｰｽ 注入用 φ50mm		m													800	**800**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01037	耐圧ﾎｰｽ 注入用 φ40mm		m													567	**567**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01038	高圧洗浄車		日													80,000	**80,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01039	ﾃｰﾊﾟｰ管 φ40～50mm		本													24,000	**24,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01040	目地ﾌﾟﾚｰﾄ PL-250×4.5		kg													310	**310**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01041	目地ﾌﾟﾚｰﾄ PL-90×4.5		kg													310	**310**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01042	目地ﾌﾟﾚｰﾄ PL-75×9		kg													310	**310**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01043	ｱｸｱｾﾌﾟﾀｰ 1140kg/m3		kg													3,000	**3,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01044	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材		m													1,000	**1,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01045	シール材		m3													484,000	**484,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字　**縦覧用**

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2025／8月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	**決定価格**	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
ZZ99*01*01046	ﾊﾟｰﾐｴｲﾄ		kg													160	**160**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01047	亀甲金網 φ1.0×16mm		m2			p.58									÷ 27.3 =			その他一般資材 1円単位(切捨)	910mm×30m
ZZ99*01*01048	ｼｰﾄ防水材		m2													2,700	**2,700**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01051	ｵｰｶﾞ損耗部材		供用日													71,430	**71,430**	生単価 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01052	ｱｳﾀｰﾋﾞｯﾄ		個													18,900	**18,900**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01053	ﾊﾞｲﾛｯﾄﾋﾞｯﾄ		個													48,100	**48,100**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01055	H形鋼 H-300×300		t		p.29	p.30												鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*01056	薬液注入管(注入区間)		m		web													その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01057	薬液注入管(未注入区間) VP40		m	県材料単価表p.8 (掲載)														その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01058	先端ｷｬｯﾌﾟ		個		web													その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01059	Aｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		個		web													その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01060	Bｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		個		web													その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01061	ｿｹｯﾄ		個		p.692	p.818												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01062	ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ		個		web													その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01063	H形鋼賃料 H-500×500 1080日以内		t		p.812	p.288												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01064	H形鋼整備費 H-500×500		t		p.812	p.288									× 1.09 =			生単価 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01065	H形鋼 H-400×400		t		p.29	p.30												鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*01066	L形鋼 L-6×50×50		t		p.35	p.32												鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*01067	補強ﾘﾝｸﾞ曲げ加工費 等辺山形鋼 30kg未満		本		p.23													その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01068	補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ D32用		個		p.23													その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01069	穴あけ加工 等辺山形鋼		箇所		p.23													その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01070	重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ D32用		個		p.23													その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01071	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強材 Ta=30kN/m		m2													1,650	**1,650**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01072	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強材 Ta=60kN/m		m2													2,750	**2,750**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01073	溶接金網 L型鋼製ｶｺﾞL=2000、H=300		枚													7,100	**7,100**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01074	こぼれ出し防止ｼｰﾄ W=500		m													300	**300**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01075	固定金具 φ6mm		本													150	**150**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01076	躯体定着金具 D13 L=300		本													300	**300**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01078	ﾄﾞﾚｰﾝｼｰﾄHA45 1m×25m		m2		p.434													その他一般資材 10円単位(切捨)	

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字　**縦覧用**

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2025／8月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	**決定価格**	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
ZZ99*01*01079	大頭釘 L=150		本													14	**14**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01080	NJ排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ NJ120 L=6.0m		組													55,200	**55,200**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01081	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ		日													8,200	**8,200**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01082	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾎｰｽ 20m×1巻		式													7,000	**7,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01083	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ		基													5,000	**5,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01084	ﾊﾟｲﾌﾟ打込用架台		日													15,000	**15,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01085	ﾌﾞﾚｰｶｰ用丸ﾉﾐ		個													6,200	**6,200**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01086	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		個													96,900	**96,900**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01087	ﾌﾚｱｰ溶接工 D32用 L320mm		箇所		(春) p.622	(春) p.630									× 1.02 =			標準･市場単価 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01088	油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用		供用日	機械等損料表p.2-1-37 292,000												292,000	**292,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01089	鋼矢板 SY390W SP-50H型 6m未満		t															その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01090	鋼矢板 SY390W SP-50H型 6m以上20m以下		t															その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01091	鋼矢板 SY390W SP-50H型 20m超25m以下		t															その他一般資材 100円単位(切捨)	
	鋼矢板 SYW295 ﾊｯﾄ型(50H)		t		p.4	p.9													
	規格ｴｷｽﾄﾗ SYW390		t		p.4	p.9													
	長さｴｷｽﾄﾗ 2m以上6m未満		t		p.4	p.9													
	長さｴｷｽﾄﾗ 20m超25mまで		t		p.4	p.9													
	地域ｴｷｽﾄﾗ		t		p.4	p.9													
ZZ99*01*01092	単管 φ48.6		m		p.171	p.270												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01093	ｸﾗﾝﾌﾟ φ48.6		個		p.171	p.270												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01094	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 70t吊 夜間割増		日												× 1.3×1.02 =			機械損料 有効数字3桁(四捨五入)	
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 70t		日		p.809	p.285									÷22 =				
ZZ99*01*01095	油圧ｼﾞｬｯｷ KOP-2040		個													770,000	**770,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01096	H形鋼 H-200×200		t		p.29	p.30												鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*01097	H形鋼 H-300×300		t		p.29	p.30												鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*01098	H形鋼 H-400×400		t		p.29	p.30												鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*01099	H形鋼 H-700×300		t		p.29													鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*01100	H形鋼 H-770×520		t													569,900	**569,500**	鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*01101	消耗雑鋼材 L-100×100		t		p.35	p.32												鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字　**縦覧用**

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2025／8月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	**決定価格**	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
ZZ99*01*01102	排水鋼管 SGP125A		m			p.772									÷ 5.5 =			その他一般資材 10円単位(切捨)	5.5m/本
ZZ99*01*01103	ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 12T13用		組			p.407												その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01104	注入機器損料		日													5,000	**5,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01105	排水装置 目皿・直管SGP100A		箇所													45,000	**45,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01106	PC鋼棒(B種2号) φ23		kg		p.347	p.406												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01108	ｴﾝﾄﾞﾚﾝﾏｯﾄ 幅250mm、厚さ50mm		m			p.521												その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01109	鋼板 PL-16		t													412,500	**412,500**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01110	シール材		kg													8,400	**8,400**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01116	頭付ｽﾀｯﾄﾞ φ22×150		本		p.74	p.70												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01117	防水工 ｴﾎﾟﾌﾟﾙｰﾌ		m2													30,124	**30,100**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01118	鋼矢板継足し溶接		枚													93,274	**93,200**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01119	注意旗		枚													1,200	**1,200**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01120	副部材(A) 購入		t	県材料単価表p.32 （掲載）											× 1.21 =			その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01121	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=17.33m		本	臨時調査 407,000												407,000	**407,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01122	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=17.42m		本	臨時調査 429,000												429,000	**429,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01123	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=17.43m		本	臨時調査 408,000												408,000	**408,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01124	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=17.51m		本	臨時調査 430,000												430,000	**430,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01125	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=17.53m		本	臨時調査 409,000												409,000	**409,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01126	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=17.62m		本	臨時調査 431,000												431,000	**431,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01127	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=17.68m		本	臨時調査 442,000												442,000	**442,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01128	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=17.65m		本	臨時調査 441,000												441,000	**441,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01129	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=17.67m		本	臨時調査 442,000												442,000	**442,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01130	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=17.75m		本	臨時調査 442,000												442,000	**442,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01131	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=17.77m		本	臨時調査 443,000												443,000	**443,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01132	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=17.78m		本	臨時調査 443,000												443,000	**443,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01133	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=17.90m		本	臨時調査 456,000												456,000	**456,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01134	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=18.10m		本	臨時調査 458,000												458,000	**458,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01135	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=18.22m		本	臨時調査 459,000												459,000	**459,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01136	ﾀｲﾜｲﾔｰ F170T L=18.32m		本	臨時調査 460,000												460,000	**460,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字　**縦覧用**

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2025／8月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	**決定価格**	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
ZZ99*01*01137	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ MG-130 3.7kw		日													945	**945**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01138	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ MD-32M 0.75kw		日													1,350	**1,350**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02001	ｽｸﾗｯﾌﾟ H1		t		p.795													その他一般資材 100円単位(低い金額)	
ZZ99*01*02002	運搬費(往復)15tﾄﾗｯｸ 推進機械		台													150,000	**150,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02003	運搬費(往復)11tﾄﾗｯｸ 機器類・角型鋼管		台													100,000	**100,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02004	運搬費(往復)4tﾄﾗｯｸ ﾘｰｽ機器		台													60,000	**60,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03001	PCR桁 上床ﾙｰﾌ		本	臨時調査 7,430,000												7,430,000	**7,430,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03002	PCR桁 上床ﾙｰﾌ 排水管埋込		本	臨時調査 7,470,000												7,470,000	**7,470,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03003	PCR桁 側壁ﾙｰﾌ		本	臨時調査 7,290,000												7,290,000	**7,290,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03004	捨てﾙｰﾌ φ812.8mm t=13mm		m	臨時調査 110,000												110,000	**110,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*04001	主桁賃料 1673日		t													285	**285**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04002	主桁整備費		t													28,000	**28,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*04003	特殊部品		t													711,000	**711,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*04004	覆工板 208×1000×2000		m2		p.185	p.274												その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*04005	単管手摺支柱 φ48.6×2.2		本		p.171	p.270												その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*04006	手摺 φ48.6		m		p.171	p.270												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04007	ﾘｷﾎﾞｽﾄ SⅡ		個													29,500	**29,500**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*04008	垂直自在ｸﾗﾝﾌﾟ		個		p.171	p.270												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04009	直交ｸﾗﾝﾌﾟ		個		p.171	p.270												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04010	等辺山形鋼 L-150×150×12		t		p.35	p.32												鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*04011	六角ﾄﾙｺﾝ PBN-22×75		個													350	**350**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04012	六角ﾄﾙｺﾝ PBN-22×115		個													420	**420**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04013	ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ KBN-22×65		個													315	**315**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04014	ﾊｲﾃﾝﾎﾞﾙﾄ KBN-22×85		個													350	**350**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04015	ﾎﾟﾝﾁ PPN		個													600	**600**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04016	さらﾎﾞﾙﾄ PBN-16×80S		個													105	**105**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04017	ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T M22×75		個		p.61	p.59												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04018	H形鋼 H-900×300×16×28		t		p.29													鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*04019	溝形鋼 [-200×90×8×13.5		t		p.35	p.34												鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字　**縦覧用**

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2025／8月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	**決定価格**	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
ZZ99*01*04020	等辺L形鋼 L-100×100×10		t		p.35	p.32												鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*04023	ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T M22×70		個		p.61	p.59												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04024	ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T M22×80		個		p.61	p.59												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04025	ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T M22×85		個		p.61	p.59												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04026	ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T M22×100		個		p.61	p.59												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04028	H形鋼 H-400×400×13×21		t		p.29	p.30												鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*04033	H形鋼 H-700×300×13×24		t		p.29													鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*04034	溝形鋼 [-300×90×9×13		t		p.35	p.34												鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*04035	特殊覆工板 4.04m2		枚													828,200	**828,200**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*04036	特殊覆工板 3.54m2		枚													725,700	**725,700**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*04037	特殊覆工板 3.60m2		枚													738,000	**738,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*04038	特殊覆工板 3.73m2		枚													764,650	**764,600**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*04039	ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ F10T M22×65		個		p.61	p.59												その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*04040	主桁賃料 1339日		t													294	**294**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*05001	多段式傾斜計 2mﾋﾟｯﾁ		台													125,000	**125,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05002	同上用おもり		個													24,000	**24,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05003	中間ﾊﾟｲﾌﾟ		本													2,400	**2,400**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05004	多段式傾斜計用測定ｹｰﾌﾞﾙ		m													900	**900**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*05005	ｸﾞﾗｳﾄ材		穴													10,000	**10,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05006	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ		m													600	**600**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*05029	計測用ﾊﾟｿｺﾝ		ヶ月													12,000	**12,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05030	計測用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ		ヶ月													75,000	**75,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05031	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ		ヶ月													4,500	**4,500**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05039	NTT施設設置負担金		回線													36,000	**36,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05040	契約金		回線													800	**800**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*05041	屋内配線工事費		箇所													4,800	**4,800**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05042	工事基本費		箇所													4,500	**4,500**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05043	回線使用料		月													3,530	**3,530**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05044	屋内配線使用料		月													60	**60**	その他一般資材 1円単位(切捨)	

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字　**縦覧用**

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2025／8月号			見積価格							各種計算	丸め前 単　価	**決定価格**	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
ZZ99*01*05045	通話料		月													160	**160**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*05046	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ使用料		月													2,500	**2,500**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05047	資機材搬出費		回													30,000	**30,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05048	ﾘﾝｸ型変位計		月													7,000	**7,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05049	水準計		月													7,800	**7,800**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05050	温度計		月													1,500	**1,500**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05051	ﾘﾝｸﾊﾞｲﾌﾟ		m													9,900	**9,900**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05052	ﾘﾝｸｹｰｽ		m													47,600	**47,600**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05053	端部金具(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ)		本													113,000	**113,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05054	ﾚｰﾙ治具		本													70,200	**70,200**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05055	ｹｰｽ固定金具		個													2,800	**2,800**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05056	治具部材		巻													8,640	**8,640**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05057	絶縁ﾁｭｰﾌﾞ(本体部)		m													8,640	**8,640**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05058	絶縁ﾁｭｰﾌﾞ(接続部)		本													5,280	**5,280**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05059	通信ｹｰﾌﾞﾙ		m													1,440	**1,440**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05060	通信ｹｰﾌﾞﾙ保護管 φ30		m													720	**720**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*05061	ｹｰﾌﾞﾙ接続材		個													6,600	**6,600**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05062	水準計取付金具		個													84,000	**84,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05063	通信ｹｰﾌﾞﾙ(水準計)		m													1,760	**1,760**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05065	ﾃﾞｰﾀｰﾛｶﾞｰ		月													70,000	**70,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05066	監視用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ		月													9,000	**9,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05067	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ		月													2,400	**2,400**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05068	ﾌﾟﾘﾝﾀ		月													1,500	**1,500**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05069	ﾓﾃﾞﾑ		月													7,500	**7,500**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05070	ﾙｰﾀｰ		月													7,500	**7,500**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05071	ﾈｯﾄﾜｰｸﾄﾞﾗｲﾊﾞ		月													9,000	**9,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05072	ﾈｯﾄﾜｰｸﾄﾞﾗｲﾊﾞ 水準用		月													9,000	**9,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05073	ﾈｯﾄﾜｰｸﾓｼﾞｭｰﾙ(高低用)		月													2,400	**2,400**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05074	ﾈｯﾄﾜｰｸﾓｼﾞｭｰﾙ(通り用)		月													2,400	**2,400**	その他一般資材 10円単位(切捨)	

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字　**縦覧用**

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2025／8月号 建設物価	積算資料	平均価格	見積価格 A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格	各種計算	丸め前 単　価	**決定価格**	端数調整方法 丸め単位	備考
ZZ99*01*05075	ﾈｯﾄﾜｰｸﾓｼﾞｭｰﾙ(ﾘﾝｸ温度用)		月													2,400	**2,400**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05076	ﾈｯﾄﾜｰｸﾓｼﾞｭｰﾙ(水準用)		月													2,400	**2,400**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05078	無停電電源		月													7,500	**7,500**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05079	警報装置及び警報指示器		月													8,000	**8,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05080	ﾉｲｽﾞ除去装置		月													10,500	**10,500**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05081	電源分岐ﾎﾞｯｸｽ		月													4,000	**4,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05082	屋外用中継ﾎﾞｯｸｽ		月													8,000	**8,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05083	監視用ﾗｯｸ		月													3,500	**3,500**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05084	基本ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ		月													100,000	**100,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05085	事務消耗品		月													40,000	**40,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05086	点検機器及び消耗品		月													5,000	**5,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05087	作業車及び連絡車		月													30,000	**30,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05088	自在継手		個													3,600	**3,600**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05089	頭部ﾊﾟｲﾌﾟ		本													7,200	**7,200**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05090	多段式傾斜計用測定ｹｰﾌﾞﾙ(延長用)		m													900	**900**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*05091	ﾛｸﾞﾏｽﾀ 40cH		ヶ月													52,800	**52,800**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05092	測定ﾕﾆｯﾄ(差動ﾄﾗﾝｽ用)		ヶ月													7,200	**7,200**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05093	測定ﾕﾆｯﾄ(摺動抵抗用)		ヶ月													7,200	**7,200**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05094	ｺﾝﾄﾛｰﾙｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ		ヶ月													12,000	**12,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05095	携帯電波通信装置 AS-200ｼﾘｰｽﾞ		ヶ月													13,200	**13,200**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05096	安定化電源		ヶ月													7,200	**7,200**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05097	無停電電源装置		ヶ月													3,600	**3,600**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05098	機器格納箱		ヶ月													20,000	**20,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05099	制御通信ｹｰﾌﾞﾙ		m													600	**600**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*05100	警報ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ		ヶ月													12,000	**12,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05101	NTTﾄﾞｺﾓ回線新規契約手数料		台													3,000	**3,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05102	NTTﾄﾞｺﾓ基本料金 定額ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾗﾝ		ヶ月													3,730	**3,730**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05103	技師B 夜間		人													56,600	**56,600**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05104	技師C 夜間		人													44,500	**44,500**	その他一般資材 100円単位(切捨)	

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字　縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2025／8月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
ZZ99*01*05105	技術員 夜間		人													39,500	**39,500**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05106	ｱﾚｽﾀ		個													17,400	**17,400**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05107	雑材 L=92.5m×2軌道		m													1,440	**1,440**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05108	通信ｹｰﾌﾞﾙ(温度計)		m													1,760	**1,760**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05109	電源ｹｰﾌﾞﾙ		巻													38,000	**38,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*05110	配電用ﾀｯﾌﾟ		本													10,000	**10,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*06001	線閉責任者 夜		人												70,300 × 1.04 ＝73,112	73,112	**73,110**	労務費 10円単位(四捨五入)	
ZZ99*01*06002	列車見張員 夜		人												56,100 × 1.04 ＝58,344	58,344	**58,340**	労務費 10円単位(四捨五入)	
ZZ99*01*06003	誘導員 夜		人												56,100 × 1.04 ＝58,344	58,344	**58,340**	労務費 10円単位(四捨五入)	
ZZ99*01*06004	工事安全専任管理者 夜		人												61,800 × 1.04 ＝64,272	64,272	**64,270**	労務費 10円単位(四捨五入)	
ZZ99*01*06005	軌道工事安全専任管理者 夜		人												86,500 × 1.04 ＝89,960	89,960	**89,960**	労務費 10円単位(四捨五入)	
ZZ99*01*06007	列車見張員 昼		人												46,300 × 1.04 ＝48,152	48,152	**48,150**	労務費 10円単位(四捨五入)	
ZZ99*01*06008	誘導員 昼		人												46,300 × 1.04 ＝48,152	48,152	**48,150**	労務費 10円単位(四捨五入)	
ZZ99*01*06009	工事安全専任管理者 昼		人												53,330 × 1.04 ＝55,463	55,463	**55,460**	労務費 10円単位(四捨五入)	
	歩掛に使用 WB473110																		
	仮設材基本料合計		日															その他一般資材 1円単位(切捨)	
	仮設材基本料 φ42.7×2400		日		p.822													その他一般資材 1円単位(切捨)	
	仮設材基本料 φ42.7×1176		日		p.822													その他一般資材 1円単位(切捨)	
	仮設材基本料 1510～1650		日		p.822													その他一般資材 1円単位(切捨)	
	仮設材賃料合計		日															その他一般資材 1円単位(切捨)	
	仮設材賃料 φ42.7×2400		日		p.822													その他一般資材 1円単位(切捨)	
	仮設材賃料 φ42.7×1176		日		p.822													その他一般資材 1円単位(切捨)	
	仮設材賃料 1510～1650		日		p.822													その他一般資材 1円単位(切捨)	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部						式		1			
	PC橋工					式		1			
		PCR桁製作工				式		1			
			PCR桁製作工			本	47.0	47			
					PCR桁	本	26.0	26.0			上床ルーフ
					PCR桁	本	11.0	11.0			上床ルーフ　排水管埋込
					PCR桁	本	10.0	10.0			側壁ルーフ
			捨てﾙｰﾌ製作工			m	34.6	34.6			
					捨てﾙｰﾌ	m	34.6	34.6			
		推進仮設工				式		1			
			据付ｹﾞｰｼﾞ工			式	1.0	1			
					据付ｹﾞｰｼﾞ工	式	1.0	1.0			
			架台・反力工			式	1.0	1			
					架台・反力工	式	1.0	1.0			
			反力杭工			式	1.0	1.0			
					H形鋼	t	139.06	139.06			H400
					WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み	本	17.0	17.0			油圧式　H400、1箇所継、19m以下
					WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み	本	29.0	29.0			油圧式　H400、1箇所継、15m以下
					ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼引抜き	本	17.0	17.0			油圧式　H400、19m以下
					ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼引抜き	本	29.0	29.0			油圧式　H400、15m以下
				CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	296.5	296.5			高炉②18-8-40
					頭付ｽﾀｯﾄﾞ	本	456.0	456.0			φ22×150
					現場ｽﾀｯﾄﾞ溶接	箇所	456.0	456.0			
					構造物とりこわし	m3	296.5	296.5			
				CB227010	殻運搬	m3	296.5	296.5			ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、5.7km以下
					処分費(t)	t	696.7	696.7			無筋Co殻
			推進機設置工			式	1.0	1			
					推進機設置工	式	1.0	1.0			
		PCR桁推進工				式		1			
			推進工(夜間線閉作業)	上床部・側壁1段目		式	1.0	1			
					PCR桁推進工	式	1.0	1.0			夜間施工
					捨てﾙｰﾌ推進工	式	1.0	1.0			夜間施工
			推進工(夜間線閉作業)	側壁2段目以降		式	1.0	1			
					PCR桁推進工	式	1.0	1.0			夜間施工
			PCR桁仮受材			式	1.0	1			
					端部吊桁	本	4.0	4.0			
					PCR桁受桁	本	4.0	4.0			
					PCR桁固定用鋼製ﾌﾞﾛｯｸ	個	74.0	74.0			

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					側壁部PCR桁仮受材	個	32.0	32.0			
					PC鋼棒	式	1.0	1.0			φ23
			機械器具損料			式	1.0	1			
					機械器具損料	式	1.0	1.0			
			燃料費			式	1.0	1			
					燃料費	式	1.0	1.0			
			PCR桁取卸し工			式	1.0	1			
					PCR桁及び捨てﾙｰﾌ取卸し工	ﾌﾞﾛｯｸ	147.0	147.0			夜間施工
			捨てﾙｰﾌ中詰め工			式	1.0	1			
					鋼管中詰工	m3	19.1	19.1			
					鋼管蓋取付	箇所	4.0	4.0			
					機器運搬	式	1.0	1.0			
		PCR桁接合工				式		1			
			PCRﾌﾞﾛｯｸ桁接合工(上床ﾙｰﾌ)	37主桁　夜間作業		式	1.0	1			
					PC鋼棒工	本	259.0	259.0			φ32　夜間施工
					PC鋼棒継手工	箇所	518.0	518.0			夜間施工
					PC鋼棒緊張工	箇所	259.0	259.0			夜間施工
					ﾌﾞﾛｯｸ桁接着工	m2	137.5	137.5			夜間施工
					排水管取付工	箇所	22.0	22.0			夜間施工
					機械器具損料	式	1.0	1.0			
					ｸﾞﾗｳﾄ材料	m3	7.24	7.24			0.045×0.045×3.14/4×17.585×37×7
					PC鋼棒	本	259.0	259.0			φ32
					ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ	箇所	518.0	518.0			φ32
					ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ	組	518.0	518.0			φ32
			PCRﾌﾞﾛｯｸ桁接合工(側壁ﾙｰﾌ)	10主桁　夜間作業		式	1.0	1			
					PC鋼棒工	本	8.0	8.0			φ32　夜間施工
					PC鋼棒工	本	32.0	32.0			φ32　夜間施工
					PC鋼棒継手工	箇所	16.0	16.0			夜間施工
					PC鋼棒継手工	箇所	64.0	64.0			夜間施工
					PC鋼棒緊張工	箇所	8.0	8.0			夜間施工
					PC鋼棒緊張工	箇所	32.0	32.0			夜間施工
					ﾌﾞﾛｯｸ桁接着工	m2	7.4	7.4			夜間施工
					ﾌﾞﾛｯｸ桁接着工	m2	29.7	29.7			夜間施工
					機械器具損料	式	1.0	1.0			
					ｸﾞﾗｳﾄ材料	m3	1.12	1.12			0.045×0.045×3.14/4×17.585×10×4
					PC鋼棒	本	40.0	40.0			φ32
					ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ	箇所	80.0	80.0			φ32
					ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ	組	80.0	80.0			φ32

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		PCR桁継手工				式		1			
			上床ﾙｰﾌ継手工			式	1.0	1			
					ｺﾝｸﾘｰﾄ工	m3	10.7	10.7			早強(18)-2　40-12-25
					型枠工	m2	11.8	11.8			
					熱延薄板(SPHC)	kg	212.5	212.5			
					鉄筋工[市場単価]	t	8.140	8.140			SD345 D16～25
					PCｹｰﾌﾞﾙ挿入･緊張･ｸﾞﾗｳﾄ工	本	148.0	148.0			
					PC鋼より線	kg	32512.8	32512.8			12S12.7
					PC用ｼｰｽ	m	3500.5	3500.5			φ65
					PC鋼より線 定着具	組	296.0	296.0			12S12.7
					ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋	組	296.0	296.0			12S12.7
			側壁ﾙｰﾌ継手工			式	1.0	1			
					ｺﾝｸﾘｰﾄ工	m3	2.9	2.9			早強(18)-2　40-12-25
					型枠工	m2	3.2	3.2			
					熱延薄板(SPHC)	kg	57.4	57.4			
					鉄筋工[市場単価]	t	2.200	2.200			SD345 D16～25
					PCｹｰﾌﾞﾙ挿入･緊張･ｸﾞﾗｳﾄ工	本	40.0	40.0			
					PC鋼より線	kg	9111.2	9111.2			12S12.7
					PC用ｼｰｽ	m	981.0	981.0			φ65
					PC鋼より線 定着具	組	80.0	80.0			12S12.7
					ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋	組	80.0	80.0			12S12.7
		継手部目地工				式		1			
			上床版部目地工			式	1.0	1			
					高圧洗浄工	m	633.1	633.1			
					端型枠工	箇所	72.0	72.0			
					注入設備設置撤去工	式	1.0	1.0			
					ﾓﾙﾀﾙ注入工	m3	29.8	29.8			
					注入用機械器具費	式	1.0	1.0			
			側壁部目地工			式	1.0	1			
					高圧洗浄工	m	175.9	175.9			
					端型枠工	箇所	20.0	20.0			
					注入設備設置撤去工	式	1.0	1.0			
					ﾓﾙﾀﾙ注入工	m3	11.6	11.6			
					注入用機械器具費	式	1.0	1.0			
			目地工(材料費)			式	1.0	1			
					目地ﾌﾟﾚｰﾄ	kg	7143.8	7143.8			PL-250×4.5
					目地ﾌﾟﾚｰﾄ	kg	2571.4	2571.4			PL-90×4.5
					目地ﾌﾟﾚｰﾄ	kg	303.6	303.6			PL-75×9

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	m	633.1	633.1			
					ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	m3	4.7	4.7			633.1×0.15×0.05
					ｼｰﾙ材	m3	0.6	0.6			
			止水工			式	1.0	1			
					止水工	m3	6.5	6.5			
			防水工	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系		式	1.0	1			
					保護ﾓﾙﾀﾙ工	m3	5.0	5.0			
					金網設置工	m2	87.1	87.1			
					ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水工	m2	93.8	93.8			
			桁端防水工			m2	121.6	122			
					桁端防水工	m2	121.6	121.6			
		排水装置工				式		1			
			排水装置工			箇所	22.0	22			
					排水装置	箇所	22.0	22.0			目皿・直管SGP100A
					排水桝・排水管取付	箇所	22.0	22.0			夜間施工
		架設支保工(固定)				式		1			
			支保			空m3	948.0	950			
					くさび結合支保設置･撤去工	空m3	948.0	948			設置･撤去、29.4(3.0)以上39.2(4.0)未満、3.6を超え 6.0m以下
		PCR主桁製作工				式		1			
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	(18)-2 早強40-12-25		m3	964.4	964			
					ｺﾝｸﾘｰﾄ工	m3	964.4	964.4			土木(18)-2 早強 40-12-25(20)、一般養生
			鉄筋	SD345 D25～D13		t	75.214	75.21			
					鉄筋工	t	68.385	68.385			SD345 D16～25
					鉄筋工	t	6.830	6.830			SD345 D13
			PCｹｰﾌﾞﾙ	12S15.2		m	2378.2	2378			
					ｹｰﾌﾞﾙ工	m	2378.2	2378.2			縦締、ﾏﾙﾁSS 3200kN(320t)型(12S15.2B)
			PC緊張	12S15.2		ｹｰﾌﾞﾙ	52.0	52			
					緊張工	ｹｰﾌﾞﾙ	52.0	52.0			縦締、無、両締め、ﾏﾙﾁSS 3200kN(320t)型(12S15.2B)
		鏡切工				式		1			
			鏡切工			式	1.0	1			
					ｶﾞｽ切断	m	521.4	521.4			
					足場工	掛m2	349.1	349			手摺先行型枠組足場、必要
	仮設工					式		1			
		仮橋･仮桟橋工（山側）				式		1			
			橋脚	設置		t	79.65	79.7			
					ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み	本	6.0	6.0			油圧式　H400、1箇所継、19m以下　KA1
					ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み	本	6.0	6.0			油圧式　H400、2箇所継、25m以下　KP1
					ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み	本	3.0	3.0			油圧式　H400、1箇所継、23m以下　KA2

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み	本	3.0	3.0			油圧式　H400、1箇所継、19m以下　KA2
					杭橋脚設置・撤去工	t	9.95	9.95			設置､ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊
			橋脚	撤去		t	79.65	79.7			
					ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼引抜き	本	9.0	9.0			油圧式　H400、19m以下
					ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼引抜き	本	3.0	3.0			油圧式　H400、23m以下
					ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼引抜き	本	6.0	6.0			油圧式　H400、25m以下
					杭橋脚設置・撤去工	t	9.95	9.95			撤去､ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊
			仮橋上部	設置		t	50.55	50.6			
					上部工架設・撤去工	t	50.55	50.55			架設､ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊
			仮橋上部	撤去		t	50.55	50.6			
					上部工架設・撤去工	t	50.55	50.55			撤去､ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊
			覆工板	設置		m2	260.0	260			
					覆工板設置・撤去工	m2	260.0	260.0			設置､ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊
			覆工板	撤去		m2	260.0	260			
					覆工板設置・撤去工	m2	260.0	260.0			撤去､ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊
			仮設高欄	設置		m	20.2	20			
					高欄設置・撤去工	m	20.2	20.2			単管ﾊﾞｲﾌﾞ型､設置
			仮設高欄	撤去		m	20.2	20			
					高欄設置・撤去工	m	20.2	20.2			単管ﾊﾞｲﾌﾞ型､撤去
			仮桟橋材料費(山側)			式	1.0	1			
					仮桟橋材料費	式	1.0	1.0			
		仮橋・仮桟橋工（海側）				式		1			
			橋脚	設置		t	92.51	92.5			
					WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み	本	15.0	15.0			油圧式　H400、1箇所継、15m以下
					WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込み	本	12.0	12.0			油圧式　H400、1箇所継、19m以下
					杭橋脚設置・撤去工	t	14.50	14.50			設置､ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型80t吊
			橋脚	撤去		t	92.51	92.5			
					ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼引抜き	本	15.0	15.0			油圧式　H400、15m以下
					ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼引抜き	本	12.0	12.0			油圧式　H400、19m以下
					杭橋脚設置・撤去工	t	14.50	14.50			撤去､ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型80t吊
			仮橋上部	設置		t	81.21	81.2			
					上部工架設・撤去工	t	81.21	81.21			架設､ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型80t吊
			仮橋上部	撤去		t	81.21	81.2			
					上部工架設・撤去工	t	81.21	81.21			撤去､ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型80t吊
			覆工板	設置		m2	428.0	428			
					覆工板設置・撤去工	m2	428.0	428.0			設置､ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型80t吊
			覆工板	撤去		m2	428.0	428			
					覆工板設置・撤去工	m2	428.0	428.0			撤去､ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型80t吊

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			仮設高欄	設置		m	34.4	34			
					高欄設置･撤去工	m	34.4	34.4			単管ﾊﾟｲﾌﾟ型､設置
			仮設高欄	撤去		m	34.4	34			
					高欄設置･撤去工	m	34.4	34.4			単管ﾊﾟｲﾌﾟ型､撤去
			仮桟橋材料費(海側)			式	1.0	1			
					仮桟橋材料費	式	1.0	1.0			
		土留･仮締切工				式		1			
			鏡面工	山側　設置		式	1.0	1			夜間施工
					鋼矢板	t	18.47	18.47			SY390、SP-50H型、6m未満
					鋼矢板	t	209.75	209.75			SY390、SP-50H型、6m以上20m以下
					鋼矢板	枚	185.70	185.70			SY390、SP-50H型、20m超25m以下
					鋼矢板圧入（ｵｰｶﾞ併用）	枚	17.0	17.0			ﾊｯﾄ形50H　L=16.5m
					鋼矢板圧入（ｵｰｶﾞ併用）	枚	16.0	16.0			ﾊｯﾄ形50H　L=23.0m
					鋼矢板圧入（ｵｰｶﾞ併用）	枚	9.0	9.0			ﾊｯﾄ形50H　L=5.8m
					鋼矢板圧入（ｵｰｶﾞ併用）	枚	11.0	11.0			ﾊｯﾄ形50H　L=17.5m
					鋼矢板圧入（ｵｰｶﾞ併用）	枚	16.0	16.0			ﾊｯﾄ形50H　L=24.0m
					硬質地盤対応型圧入機据付・解体	回	1.0	1.0			
					鋼矢板継足し溶接	枚	60.0	60.0			
			鏡面工	海側　設置		式	1.0	1			夜間施工
					鋼矢板圧入（ｵｰｶﾞ併用）	枚	13.0	13.0			ﾊｯﾄ形50H　L=16.0m
					鋼矢板圧入（ｵｰｶﾞ併用）	枚	16.0	16.0			ﾊｯﾄ形50H　L=20.0m
					鋼矢板圧入（ｵｰｶﾞ併用）	枚	10.0	10.0			ﾊｯﾄ形50H　L=5.8m
					鋼矢板圧入（ｵｰｶﾞ併用）	枚	15.0	15.0			ﾊｯﾄ形50H　L=17.0m
					鋼矢板圧入（ｵｰｶﾞ併用）	枚	16.0	16.0			ﾊｯﾄ形50H　L=22.5m
					硬質地盤対応型圧入機据付・解体	回	1.0	1.0			
					鋼矢板継足し溶接	枚	60.0	60.0			
			盛土工			式	1.0	1			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	46.6	47			2.5m未満
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	84.4	84			2.5m以上4.0m未満
					大型土のう	袋	97.0	97.0			製作・設置　流用土
			鏡面工	山側　撤去		式	1.0	1			夜間施工
					鋼矢板圧入	枚	4.0	4.0			ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m
					鋼矢板引抜き	枚	10.0	10.0			ﾊｯﾄ形50H　L=7.8m(1箇所切断)
					鋼矢板引抜き	枚	11.0	11.0			ﾊｯﾄ形50H　L=8.8m(1箇所切断)
					鋼矢板引抜き	枚	6.0	6.0			ﾊｯﾄ形50H　L=14.3m(3箇所切断)
					鋼矢板引抜き	枚	7.0	7.0			ﾊｯﾄ形50H　L=15.3m(3箇所切断)
					鋼矢板引抜き	枚	4.0	4.0			ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m
					油圧式杭圧入引抜機据付･解体	回	2.0	2.0			

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					ｶﾞｽ切断	箇所	22.0	22.0			鋼矢板
			鏡面工	海側　撤去		式	1.0	1			夜間施工
					鋼矢板圧入	枚	4.0	4.0			ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m
					鋼矢板引抜き	枚	5.0	5.0			ﾊｯﾄ形50H　L=7.3m(1箇所切断)
					鋼矢板引抜き	枚	15.0	15.0			ﾊｯﾄ形50H　L=8.3m(1箇所切断)
					鋼矢板引抜き	枚	6.0	6.0			ﾊｯﾄ形50H　L=11.3m(2箇所切断)
					鋼矢板引抜き	枚	7.0	7.0			ﾊｯﾄ形50H　L=13.8m(3箇所切断)
					鋼矢板引抜き	枚	4.0	4.0			ﾊｯﾄ形50H　L=4.5m
					油圧式杭圧入引抜機据付･解体	回	2.0	2.0			
					ｶﾞｽ切断	箇所	23.0	23.0			鋼矢板
			ﾀｲﾜｲﾔｰ工			組	112.0	112			
					ﾀｲﾜｲﾔｰ材料費	式	1.0	1.0			
					ﾀｲﾜｲﾔｰ取付	組	35.0	35.0			1段目　夜間施工
					ﾀｲﾜｲﾔｰ取付	組	77.0	77.0			
				CB431860	現場孔明(鋼構造物)	本	224.0	224.0			
				CB223910	削孔(ｱﾝｶｰ)	m	557.4	557.4			φ90mm　粘性土、砂質土　1段目　夜間施工
				CB223910	削孔(ｱﾝｶｰ)	m	1228.3	1228.3			φ90mm　粘性土、砂質土
				CB223950	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ)	回	4.0	4.0			
					H形鋼	t	78.72	78.72			H-300×300
					切梁･腹起し設置･撤去	t	78.72	78.72			設置
					切梁･腹起し設置･撤去	t	78.72	78.72			撤去
橋梁下部						式		1			
	道路土工					式		1			
		掘削工				式		1			
			掘削	土質:土砂		m3	3137.3	3100			
				CB210100	掘削	m3	3137.3	3140			土砂､ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ､1次掘削
			掘削	土質:土砂		m3	2259.9	2300			
				CB210100	掘削	m3	2259.9	2260			土砂､ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ､4次掘削
		残土処理工				式		1			
			整地			m3	6634.6	6600			
				CB210610	整地	m3	6634.6	6630			5162.1+1472.5
			土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)		m3	6634.6	6630			
				CB210110	土砂等運搬	m3	6634.6	6635			7.5km以下
	地盤改良工					式		1			
		固結工				式		1			
			薬液注入			本	76.0	76			
					二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法	本	76.0	76.0			削孔、夜間施工
					二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法	本	76.0	76.0			1次注入、夜間施工

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法	本	76.0	76.0			2次注入、 夜間施工
					排水汚泥土処理	日	161.0	161.0			夜間施工
					注入設備据付･解体	現場	1.0	1.0			二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(削孔)、1ｾｯﾄ、 夜間施工
					注入設備据付･解体	現場	1.0	1.0			二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(注入)、4ｾｯﾄ、 夜間施工
					ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	117.0	117.0			夜間割増:0.3
					山留材賃料	t	32.24	32.24			166日、 使用回数2回/現場
					敷鉄板設置･撤去	m2	315.8	315.8			設置･撤去
					敷鉄板賃料	枚	18.0	18.0			22×1,524×6,096(mm)、166日
	橋台工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り	土質:土砂		m3	4690.3	4700			
				CB210030	床掘り	m3	985.6	990			土砂、標準、自立式、無し、 2次掘削
				CB210030	床掘り	m3	2127.4	2130			土砂、標準、切梁腹起式、有り、 3次掘削
				CB210030	床掘り	m3	1577.3	1580			土砂、掘削深さ5m超20m以下、切梁腹起式、有り、 3次掘削
			埋戻し	土質:土砂		m3	3517.4	3500			
				CB210410	埋戻し	m3	3517.4	3520			最大埋戻幅4m以上
			基面整正			m2	399.0	400			
				CB210080	基面整正	m2	399.0	399			
			掘削補助機械搬入搬出			回	4.0	4			
				CB210070	掘削補助機械搬入搬出	回	4.0	4.0			
		場所打杭工				式		1			
			場所打杭(AD1)	杭径:1,200mm,杭長(設計長):19m		本	12.0	12			
					全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工	本	12.0	12.0			1200mm、土木(15)-2 30-18-25(20)
					鉄筋工[市場単価]	t	43.056	43.056			SD390 D32、場所打杭用かご筋
					鉄筋工[市場単価]	t	12.804	12.804			SD390 D22、場所打杭用かご筋
					鉄筋工[市場単価]	t	0.162	0.162			SR235 φ13、場所打杭用かご筋
					ｶﾞｽ圧接工(手動･自動)	箇所	288.0	288.0			D32+D32
					ﾌﾚｱｰ溶接工	箇所	1308.0	1308.0			D22
					ﾌﾚｱｰ溶接工	箇所	300.0	300.0			D32
					杭頭処理	本	12.0	12.0			1200mm
					補強ﾘﾝｸﾞ固定金具	式	1.0	1.0			
					ｽﾍﾟｰｻｰ固定金具	式	1.0	1.0			
			場所打杭(AD2)	杭径:1,200mm,杭長(設計長):25m		本	12.0	12			
					全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工	本	12.0	12.0			1200mm、土木(15)-2 30-18-25(20)
					鉄筋工[市場単価]	t	56.657	56.657			SD390 D32、場所打杭用かご筋
					鉄筋工[市場単価]	t	17.503	17.503			SD390 D22、場所打杭用かご筋
					鉄筋工[市場単価]	t	0.209	0.209			SR235 φ13、場所打杭用かご筋
					ｶﾞｽ圧接工(手動･自動)	箇所	288.0	288.0			D32+D32

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					ﾌﾚｱｰ溶接工	箇所	1788.0	1788.0			D22
					ﾌﾚｱｰ溶接工	箇所	300.0	300.0			D32
					杭頭処理	本	12.0	12.0			1200mm
					補強ﾘﾝｸﾞ固定金具	式	1.0	1.0			
					ｽﾍﾟｰｻｰ固定金具	式	1.0	1.0			
			場所打杭(AU1)	杭径:1,200mm,杭長(設計長):15m		本	12.0	12			
					全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工	本	12.0	12.0			1200mm、土木(15)-2 30-18-25(20)
					鉄筋工[市場単価]	t	32.452	32.452			SD390 D32、場所打杭用かご筋
					鉄筋工[市場単価]	t	6.696	6.696			SD390 D22、場所打杭用かご筋
					鉄筋工[市場単価]	t	1.475	1.475			SD390 D16、場所打杭用かご筋
					鉄筋工[市場単価]	t	0.116	0.116			SR235 φ13、場所打杭用かご筋
					ｶﾞｽ圧接工(手動・自動)	箇所	288.0	288.0			D32+D32
					ﾌﾚｱｰ溶接工	箇所	300.0	300.0			D16
					ﾌﾚｱｰ溶接工	箇所	684.0	684.0			D22
					ﾌﾚｱｰ溶接工	箇所	300.0	300.0			D32
					杭頭処理	本	12.0	12.0			1200mm
					補強ﾘﾝｸﾞ固定金具	式	1.0	1.0			
					ｽﾍﾟｰｻｰ固定金具	式	1.0	1.0			
			場所打杭(AU2)	杭径:1,200mm,杭長(設計長):16.5m		本	12.0	12			
					全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工	本	12.0	12.0			1200mm、土木(15)-2 30-18-25(20)
					鉄筋工[市場単価]	t	38.570	38.570			SD390 D32、場所打杭用かご筋
					鉄筋工[市場単価]	t	10.807	10.807			SD390 D22、場所打杭用かご筋
					鉄筋工[市場単価]	t	0.139	0.139			SR235 φ13、場所打杭用かご筋
					ｶﾞｽ圧接工(手動・自動)	箇所	288.0	288.0			D32+D32
					ﾌﾚｱｰ溶接工	箇所	1104.0	1104.0			D22
					ﾌﾚｱｰ溶接工	箇所	300.0	300.0			D32
					杭頭処理	本	12.0	12.0			1200mm
					補強ﾘﾝｸﾞ固定金具	式	1.0	1.0			
					ｽﾍﾟｰｻｰ固定金具	式	1.0	1.0			
			殻運搬	無筋Co殻		m3	27.2	27			
				CB224260	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	m3	27.2	27.2			
				CB227010	殻運搬	m3	27.2	27.2			ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、5.7km以下
			殻処分	無筋Co殻		m3	27.2	27			
					処分費(t)	t	63.9	63.9			
		橋台躯体工				式		1			
			基礎材			m2	399.0	400			
				CB221110	基礎砕石	m2	399.0	399			17.5cmを超え20.0cm以下、RC-40

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 敷厚:10cm		m2	399.0	400			
				CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	39.9	39.9			土木(2)高炉 18-8-40
				CB240210	型枠	m2	16.2	16.2			一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	(16)-2 30-12-25		m3	1465.4	1465			
				CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1465.4	1465.4			土木(16)-2 30-12-25(20)
			鉄筋	SD390 D38～D16		t	476.907	476.91			
					鉄筋工[市場単価]	t	264.406	264.406			SD390 D38
					鉄筋工[市場単価]	t	60.494	60.494			SD390 D32
					鉄筋工[市場単価]	t	93.004	93.004			SD390 D25
					鉄筋工[市場単価]	t	56.701	56.701			SD390 D22
					鉄筋工[市場単価]	t	2.302	2.302			SD390 D16
					ｶﾞｽ圧接工(手動・自動)	箇所	1728.0	1728.0			D38+D38
					ｶﾞｽ圧接工(手動・自動)	箇所	452.0	452.0			D32+D32
			型枠	型枠の種類:一般型枠		m2	868.7	870			
				CB240210	型枠	m2	868.7	869			
			足場	安全ﾈｯﾄ:有り		掛m2	149.7	150			
					足場工	掛m2	149.7	150			手摺先行型枠組足場、必要
		背面恒久排水工				式		1			
			恒久排水工			箇所	16.0	16			
					水平排水工	組	16.0	16.0			
					鋼板	t	0.1	0.1			
					電気溶接	m	21.5	21.5			12mm
					ｼｰﾙ材	kg	2.6	2.6			
					現場孔明	本	16.0	16.0			
					ｴﾝﾄﾞﾚﾝﾏｯﾄ	m	68.3	68.3			幅250mm、 厚さ50mm
					硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	m	2.6	2.6			VP φ50
	法面工					式		1			
		植生工				式		1			
			植生ｼｰﾄ			m2	138.7	140			
					植生ｼｰﾄ工	m2	138.7	139			
	擁壁工					式		1			
		補強土壁工(AD1)				式		1			
			補強土壁基礎			m	11.7	12			
				CB210080	基面整正	m2	5.8	5.8			
				CB221110	基礎砕石	m2	5.9	5.9			17.5cmを超え20.0cm以下、RC-40
				CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.6	0.6			無筋構造物、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40
				CB240210	型枠	m2	2.3	2.3			一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			補強土壁			m2	957.0	957			
					補強材材料	式	1.0	1.0			
					ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強材設置	m2	957.0	957.0			
					溶接金網設置	m	246.0	246.0			
					鋼矢板接続部固定工	式	1.0	1.0			
					人力盛土工	m3	345.7	346			
			壁面工			式	1.0	1			
				CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	24.8	24.8			土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)
					鉄筋工[市場単価]	t	1.104	1.104			SD345 D16～25
					鉄筋工[市場単価]	t	0.680	0.680			SD345 D13
					鉄筋工[市場単価]	t	0.028	0.028			SD345 D10
				CB240210	型枠	m2	84.8	84.8			一般型枠、鉄筋・無筋構造物
					型枠用ｱﾝｶｰ設置	m2	82.6	82.6			
					水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置工	m2	82.6	82.6			
					足場工	掛m2	81.9	82			手摺先行型枠組足場、必要
			天端手摺			m	10.5	11			
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	10.5	10.5			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定、ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式、3m
		補強土壁工(AD2)				式		1			
			補強土壁基礎			m	8.5	8			
				CB210080	基面整正	m2	4.2	4.2			
				CB221110	基礎砕石	m2	4.2	4.2			17.5cmを超え20.0cm以下、RC-40
				CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.4	0.4			無筋構造物、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40
				CB240210	型枠	m2	1.7	1.7			一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
			補強土壁			m2	473.5	474			
					補強材材料	式	1.0	1.0			
					ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強材設置	m2	473.5	473.5			
					溶接金網設置	m	127.9	127.9			
					鋼矢板接続部固定工	式	1.0	1.0			
					人力盛土工	m3	180.6	181			
			壁面工			式	1.0	1			
				CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	12.8	12.8			土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)
					鉄筋工[市場単価]	t	0.294	0.294			SD345 D16～25
					鉄筋工[市場単価]	t	0.341	0.341			SD345 D13
					鉄筋工[市場単価]	t	0.016	0.016			SD345 D10
				CB240210	型枠	m2	44.5	44.5			一般型枠、鉄筋・無筋構造物
					型枠用ｱﾝｶｰ設置	m2	42.6	42.6			
					水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置工	m2	42.6	42.6			
					足場工	掛m2	39.2	39			手摺先行型枠組足場、必要

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			天端手摺			m	6.8	7			
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	6.8	6.8			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定､ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式､3m
		補強土壁工(AU1)				式		1			
			補強土壁基礎			m	15.8	16			
				CB210080	基面整正	m2	7.8	7.8			
				CB221110	基礎砕石	m2	7.9	7.9			17.5cmを超え20.0cm以下､RC-40
				CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.8	0.8			無筋構造物､土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40
				CB240210	型枠	m2	3.2	3.2			一般型枠､均しｺﾝｸﾘｰﾄ
			補強土壁			m2	595.3	595			
					補強材材料	式	1.0	1.0			
					ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強材設置	m2	595.3	595.3			
					溶接金網設置	m	202.7	202.7			
					鋼矢板接続部固定工	式	1.0	1.0			
					人力盛土工	m3	294.4	294			
			壁面工			式	1.0	1			
				CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	21.9	21.9			土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)
					鉄筋工[市場単価]	t	1.011	1.011			SD345 D16～25
					鉄筋工[市場単価]	t	0.657	0.657			SD345 D13
					鉄筋工[市場単価]	t	0.026	0.026			SD345 D10
				CB240210	型枠	m2	74.3	74.3			一般型枠､鉄筋・無筋構造物
					型枠用ｱﾝｶｰ設置	m2	72.9	72.9			
					水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置工	m2	72.9	72.9			
					足場工	掛m2	67.8	68			手摺先行型枠組足場､必要
			天端手摺			m	14.5	15			
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	14.5	14.5			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定､ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式､3m
		補強土壁工(AU2)				式		1			
			補強土壁基礎			m	5.5	5			
				CB210080	基面整正	m2	4.1	4.1			
				CB221110	基礎砕石	m2	4.1	4.1			17.5cmを超え20.0cm以下､RC-40
				CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.4	0.4			無筋構造物､土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40
				CB240210	型枠	m2	1.1	1.1			一般型枠､均しｺﾝｸﾘｰﾄ
			補強土壁			m2	237.0	237			
					補強材材料	式	1.0	1.0			
					ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強材設置	m2	237.0	237.0			
					溶接金網設置	m	64.2	64.2			
					鋼矢板接続部固定工	式	1.0	1.0			
					人力盛土工	m3	94.8	95			

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			壁面工			式	1.0	1			
				CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	11.2	11.2			土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)
					鉄筋工[市場単価]	t	0.414	0.414			SD345 D16～25
					鉄筋工[市場単価]	t	0.221	0.221			SD345 D13
					鉄筋工[市場単価]	t	0.013	0.013			SD345 D10
				CB240210	型枠	m2	30.2	30.2			一般型枠、鉄筋・無筋構造物
					型枠用ｱﾝｶｰ設置	m2	28.0	28.0			
					水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置工	m2	28.0	28.0			
					足場工	掛m2	25.8	26			手摺先行型枠組足場、必要
			天端手摺			m	4.2	4			
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	4.2	4.2			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定、ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞﾈ式、3m
	排水構造物工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り			m3	76.6	80			
				CB210030	床掘り	m3	76.6	77			土砂、平均施工幅1m以上2m未満
			埋戻し			m3	39.7	40			
				CB210410	埋戻し	m3	39.7	40			最大埋戻幅1m未満
		側溝工				式		1			
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	B300		m	38.6	39			
					U型側溝	m	34.6	34.6			US1-B300-H300
				CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1.9	1.9			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.56/10×34.6
				CB240210	型枠	m2	6.9	6.9			0.2×34.6
					U型側溝	m	4.0	4.0			BF-B300　再利用撤去、据付
			自由勾配側溝	B300-H700		m	21.0	21			
					自由勾配側溝	m	21.0	21.0			B300-H700
			蓋版			枚	90.0	90			
					蓋版	枚	69.0	69.0			U型側溝B300用
					蓋版	枚	21.0	21.0			自由勾配側溝B300用
		集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工				式		1			
			現場打ち集水桝	SM-B800-H1000		箇所	5.0	5			
				CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	5.0	5.0			土木(2)・港湾(5) 18-8-40、0.73m3を超え0.77m3以下
					足掛金物	個	10.0	10.0			2×5
			蓋版			枚	5.0	5			
					蓋版	枚	1.0	1.0			ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋B800用　T-25
					蓋版	枚	4.0	4.0			ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋B800用　T-2

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工				式		1			
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し			m3	157.8	158			
					構造物とりこわし	m3	147.0	147.0			無筋
					構造物とりこわし	m3	10.8	10.8			鉄筋　7.5+0.1+3.2
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	無筋Co殻		m3	147.0	147			
				CB227010	殻運搬	m3	147.0	147.0			ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、5.7km以下
			殻処分	無筋Co殻		m3	147.0	147			
					処分費(無筋Co殻)	t	345.5	345.5			
			殻運搬	鉄筋Co殻		m3	10.8	11			
				CB227010	殻運搬	m3	10.8	10.8			ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、14.4km以下
			殻処分	鉄筋Co殻		m3	10.8	11			
					処分費(鉄筋Co殻)	t	27.0	27.0			
			現場発生品運搬	ｽｸﾗｯﾌﾟ、L=9.3km		式		1			
					仮設材等の運搬	t	1428.47	1428.47			
					仮設材等の積込み取卸し費	t	1428.47	1428.47			
					ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	1428.47	1428.47			H1
	仮設工					式		1			
		土留・仮締切工				式		1			
			AD1橋台土留工	設置		式	1.0	1			
					鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	84.0	84.0			IV型、16.5m/枚、1127日
					継鋼矢板圧入	枚	84.0	84.0			50<Nmax≦100、IV型、19m以下、1箇所継
					油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1.0	1.0			圧入(50<Nmax<=600)、IV型、陸上
					山留材賃料	式	1.0	1.0			
					切梁・腹起し設置・撤去	t	154.23	154.23			設置
			AD1橋台土留工	撤去		式	1.0	1			
					鋼矢板引抜き	枚	84.0	84.0			陸上、IV型、19m以下
					油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1.0	1.0			引抜き、IV型、陸上
					切梁・腹起し設置・撤去	t	154.23	154.23			撤去
			AD2橋台土留工	設置		式	1.0	1			
					鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	52.0	52.0			IV型、18m/枚、1127日
					鋼矢板材料	枚	30.0	30.0			SY295、IV型、18m/枚
					継鋼矢板圧入(Nmax<=50)	枚	82.0	82.0			陸上、Nmax<=25(ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ使用時)、IV型、19m以下、標準(1箇所)
					油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1.0	1.0			圧入(Nmax<=50)、IV型、陸上
					山留材賃料	式	1.0	1.0			
					切梁・腹起し設置・撤去	t	126.25	126.25			設置
					路面覆工材料費	式	1.0	1.0			

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					覆工板･覆工板受桁設置･撤去	m2	35.0	35.0			設置
			AD2橋台土留工	撤去		式	1.0	1			
					鋼矢板引抜き	枚	52.0	52.0			陸上、IV型、19m以下
					油圧式杭圧入引抜機据付･解体	回	1.0	1.0			引抜き、IV型、陸上
					切梁･腹起し設置･撤去	t	126.25	126.25			撤去
					覆工板･覆工板受桁設置･撤去	m2	35.0	35.0			撤去
			AU1橋台土留工	設置		式	1.0	1			
					鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	50.0	50.0			IV型、12m/枚、1127日
					鋼矢板材料	枚	34.0	34.0			SY295、IV型、12m/枚
					鋼矢板圧入	枚	84.0	84.0			100<Nmax<=180、IV型、12m以下
					油圧式杭圧入引抜機据付･解体	回	1.0	1.0			圧入(50<Nmax<=600)、IV型、陸上
					山留材賃料	式	1.0	1.0			
					切梁･腹起し設置･撤去	t	128.52	128.52			設置
			AU1橋台土留工	撤去		式	1.0	1			
					鋼矢板引抜き	枚	50.0	50.0			陸上、IV型、12m以下
					油圧式杭圧入引抜機据付･解体	回	1.0	1.0			引抜き、IV型、陸上
					切梁･腹起し設置･撤去	t	128.52	128.52			撤去
			AU2橋台土留工	設置		式	1.0	1			
					鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	70.0	70			IV型、13.0m/枚、1127日
					鋼矢板材料	枚	14.0	14.0			SY295、IV型、13m/枚
					継鋼矢板圧入(Nmax<=50)	枚	84.0	84.0			陸上、25<Nmax<=50、IV型、15m以下、標準(1箇所)
					油圧式杭圧入引抜機据付･解体	回	1.0	1.0			圧入(Nmax<=50)、IV型、陸上
					山留材賃料	式	1.0	1.0			
					切梁･腹起し設置･撤去	t	128.52	128.52			設置
			AU2橋台土留工	撤去		式	1.0	1			
					鋼矢板引抜き	枚	70.0	70.0			陸上、IV型、15m以下
					油圧式杭圧入引抜機据付･解体	回	1.0	1.0			引抜き、IV型、陸上
					切梁･腹起し設置･撤去	t	128.52	128.52			撤去
		防護施設工				式		1			
			線路進入防止柵工			m	172.8	173			
					仮囲い設置	m	172.8	172.8			
					仮囲い撤去	m	172.8	172.8			
					材料費	式	1.0	1.0			
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		運搬費				式		1			
			建設機械運搬費			式	1.0	1			
					機材運搬費	式	1.0	1.0			PCR桁推進

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					貨物自動車による運搬(1車1回)	台	4.0	4.0			ﾊｯﾄ形硬質地盤用(圧入)、64.9km、 2台×往復
					貨物自動車による運搬(1車1回)	台	4.0	4.0			ﾊｯﾄ形(引抜)、64.9km、 2台×往復
					貨物自動車による運搬(1車1回)	台	4.0	4.0			鋼矢板II･III･IV硬質地盤用(圧入)、 7.9km、 2台×往復
			重建設機械分解組立輸送費			回	28.0	28.0			
					重建設機械分解組立輸送	回	2.0	2.0			PCR桁推進、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t吊
					重建設機械分解組立輸送	回	2.0	2.0			PCR桁推進、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t吊
					重建設機械分解組立輸送	回	2.0	2.0			鏡面、 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t吊
					重建設機械分解組立輸送	回	3.0	3.0			仮設構台、 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t吊
					重建設機械分解組立輸送	回	2.0	2.0			仮設構台、 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ120t吊
					重建設機械分解組立輸送	回	3.0	3.0			仮設構台(現場内移動)、 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t吊
					重建設機械分解組立輸送	回	2.0	2.0			仮設構台(現場内移動)、 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ120t吊
					重建設機械分解組立輸送	回	2.0	2.0			ｸﾗﾑｼｪﾙ
					重建設機械分解組立輸送	回	2.0	2.0			場所打杭、ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ ｽｷｯﾄﾞ ｸﾛｰﾗ排3次70t
					重建設機械分解組立輸送	回	2.0	2.0			場所打杭(現場内移動)、ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ ｽｷｯﾄﾞ ｸﾛｰﾗ排3次70t
					重建設機械分解組立輸送	回	2.0	2.0			場所打杭、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t吊
					重建設機械分解組立輸送	回	2.0	2.0			場所打杭(現場内移動)、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t吊
					重建設機械分解組立輸送	回	1.0	1.0			反力杭、 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t
					重建設機械分解組立輸送	回	1.0	1.0			反力杭(現場内移動)、 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ70t
			仮設材運搬費			t	810.89	810.9			
					仮設材等の運搬	t	28.87	28.87			敷鉄板、 7.9km
					仮設材等の運搬	t	28.87	28.87			敷鉄板、 7.9km
					仮設材等の運搬	t	11.18	11.18			H200、378km
					仮設材等の運搬	t	11.18	11.18			H200、378km
					仮設材等の運搬	t	21.06	21.06			H300、92.7km
					仮設材等の運搬	t	21.06	21.06			H300、92.7km
					仮設材等の運搬	t	291.60	291.60			鋼矢板IV型、 378km
					仮設材等の運搬	t	291.60	291.60			鋼矢板IV型、 378km
					仮設材等の運搬	t	277.56	277.56			H500、744km
					仮設材等の運搬	t	277.56	277.56			H500、744km
					仮設材等の運搬	t	50.03	50.03			覆工板、 92.7km
					仮設材等の運搬	t	50.03	50.03			覆工板、 92.7km
					仮設材等の運搬	t	130.59	130.59			仮橋上部工、1020km
					仮設材等の運搬	t	130.59	130.59			仮橋上部工、1020km
					仮設材等の積込み取卸し費	t	810.89	810.89			積込み、取卸し(片道分)
					仮設材等の積込み取卸し費	t	810.89	810.89			積込み、取卸し(片道分)
		安全費				式		1			
			完全管理員			式	1.0	1			
					軌道計測工	式	1.0	1.0			22日　夜間

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					鏡面工	式	1.0	1.0			136日　夜間
					タイワイヤー工	式	1.0	1.0			30日　夜間
					タイワイヤー工	式	1.0	1.0			23日
					薬液注入工	式	1.0	1.0			45日　夜間
					推進工	式	1.0	1.0			234日　夜間
					継手部目地注入工	式	1.0	1.0			20日
		技術管理費				式		1			
			仮土留計測			式	1.0	1			線路側矢板4箇所　24ヶ月
					設置作業費	式	1.0	1.0			
					機材・材料費	箇所	4.0	4.0			
					計測管理用機器損料	式	1.0	1.0			
					保守点検作業費	式	1.0	1.0			
					撤去費	式	1.0	1.0			
					通信費	式	1.0	1.0			
			仮土留計測			式	1.0	1			橋台構築用土留め4箇所　12ヶ月
					設置作業費	式	1.0	1.0			
					機材・材料費	箇所	4.0	4.0			
					撤去費	式	1.0	1.0			
			軌道変位計測			式	1.0	1			
					設置準備作業費	回	5.0	5.0			
					設置作業費	回	5.0	5.0			
					監視システム設置作業費	回	5.0	5.0			
					検出機器費	回	5.0	5.0			
					材料費	式	1.0	1.0			
					監視機器費	回	5.0	5.0			
					監視プログラム利用費	回	5.0	5.0			
					計測管理費	回	5.0	5.0			
					保守点検作業費	年	5.0	5.0			
					交換用軌道内作業費（毎回交換）	回	5.0	5.0			
					交換用軌道内作業費（隔年交換）	回	2.0	2.0			
					撤去費	回	5.0	5.0			
					通信費	式	1.0	1.0			

§5.2 本体工

第1章　　数量総括表

§１．１　数 量 集 計 表（上部工）ＰＣＲ桁 （貴船川鉄道橋）

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格		単位	数　量	記　　事
コンクリート橋上部	PCR桁橋工	架設支保工	くさび結合支保	m超え　m以下		空m³	948.0	P＝34.3 kN/m²
				m超え　m以下				
			支保工基礎	基礎用鋼材 （　　）		m²		
			支柱結合支保	m超え　m以下		空m³		
				m超え　m以下				
			支保工基礎	基礎用鋼材 （　　）		m²		
			型枠支保工	箱内部支保工		空m³	236.8	
				枠組支保工				
		ＰＣＲ桁製作工	型　　枠	底部型枠		m²	1092.2	PCﾙｰﾌ：826.5m²
				側部型枠			2577.3	PCﾙｰﾌ：1804.3m²
				端部型枠			224.3	PCﾙｰﾌ：174.7m²
				箱内型枠			1734.7	PCﾙｰﾌ：1168.7m²
				埋設型枠			0.0	
			鉄　　筋	SD345	D10	t	―	
					D13		21.80	
					D16～25		122.06	
					D29～38		―	
					合　計		143.86	
				SD390	D10		―	
					D13		―	
					D16～25		―	
					D29～38		―	
					合　計		―	
				ガス圧接　D38+D38 (SD390)		箇所	0	
			コンクリート					
				主 桁 (f'ck=40kN/mm²)		m³	964.4	40H-12-25-5.5 W/C=50%　W=175
				上床ﾙｰﾌ (f'ck=50kN/mm²)		m³	604.5	50N-8-25-5.5 W/C=50%　W=175
				側壁ﾙｰﾌ (f'ck=50kN/mm²)		m³	163.4	50N-8-25-5.5 W/C=50%　W=176
				養　生　工		m²	0.0	
			ＰＣケーブル	12S15.2 (SWPR 7BL)		m	2378.2	
			ＰＣ緊張			箇所	104	
			ＰＣ固定			箇所		
			横締めｹｰﾌﾞﾙ	12S12.7 (SWPR 7BL)		m	4481.5	
			横締め緊張			箇所	376	
			PC鋼棒	φ32 (SBPR 930/1080)		m	5257.9	
			PC緊張			箇所	897	
			PC継手工			箇所	598	
			防 水 工			m²	215.4	桁端：121.6m²
	コンクリート橋足場等設置工	橋梁足場工	橋側足場			m²		
			橋面手摺			m		
			床版足場			m²		
			支承設置用足場			m²		
		橋梁防護工	板張り防護			m²		
			シート張り防護			m²		
			ＰＣ防護			m²		
		昇降用設備工	登り桟橋	登り桟橋の高さ　H=　m		箇所		

§１．２　　数量集計表（下部工）貴船川橋梁

ﾚﾍﾞﾙ1 工事区分	ﾚﾍﾞﾙ2 工種	ﾚﾍﾞﾙ3 種別	ﾚﾍﾞﾙ4 細目	ﾚﾍﾞﾙ5 規格			単位	数量	記　事	
橋梁下部	RC橋脚工	場所打杭工 (全周回転型 オールケーシング)	場所打杭(ＡＤ1)	杭径　φ	1.200	m	本	12	ケーシングチューブ長	
				杭長　L	19.000	m			28.3	m/本
			場所打杭(ＡＤ2)	杭径　φ	1.200	m	本	12	ケーシングチューブ長	
				杭長　L	25.000	m			34.3	m/本
			場所打杭(ＡＵ1)	杭径　φ	1.200	m	本	12	ケーシングチューブ長	
				杭長　L	15.000	m			24.3	m/本
			場所打杭(ＡＵ2)	杭径　φ	1.200	m	本	12	ケーシングチューブ長	
				杭長　L	16.500	m			25.8	m/本
			杭掘削	レキ質土、粘性土、砂及び砂質土			m^3	1472.5		
				岩塊・玉石・軟岩				ー		
				硬岩・中硬岩				ー		
				合　計				1472.5		
			杭頭処理				m^3	27.2		
		ＲＣ躯体工	基礎材				m^2	399.04	t=0.2m	基礎砕石
			均しコンクリート				m^2	399.04	t=0.1m	39.904m3
			支保				空m^3	0.0		
			足場				掛m^2	149.7		基礎+橋脚
			型枠	柱	直線型枠		m^2	393.5	鉄筋構造物	
					円形型枠				〃	
					合計			393.5	〃	
				フーチング	直線型枠			475.2	〃	
					円形型枠			ー	〃	
					合計			475.2	〃	
				合　計				868.7	〃	
			鉄筋	SD390			t	697.55		杭含む
			コンクリート	柱部	30N/mm2		m^3	316.3		
				フーチング				1149.1		
				場所打ち杭				1024.7		
				合　計				2490.1		

鉄筋径別重量表

（単位 ： kg）

	SD390								SD345					SR235	RB9.0	合計
	D51	D38	D32	D29	D25	D22	D19	D16	D25	D22	D19	D16	D13	φ13		
主梁																0
									23356.2	22538.8	4290.6	18198.6	6828.2			75,212
柱		(656)														656
		88214.4			93004.4			2302.2								183,521
上床ﾙｰﾌ																0
										4107.0	4033.0	34114.0	11766.0			54,020
側壁ﾙｰﾌ																0
										1110.0	1090.0	9220.0	3200.0			14,620
ﾌｰﾁﾝｸﾞ		(1072)	(452)													1,524
		176192.0	60494.0			56700.8										293,387
小　計		(1728)	(452)													2,180
		264406.4	60494.0		93004.4	56700.8		2302.2	23356.2	27755.8	9413.6	61532.6	21794.2			620,760
ランク別小計		(1728)		(452)												2,180
		264406.4		60494.0				152007.4				122058.2	21794.2			620,760
場所打ち杭 AD1			(288)			(0)										288
			43056.0			12804.0								162.0		56,022
場所打ち杭 AD2			(288)			(0)										288
			56656.8			17503.2								208.8		74,369
場所打ち杭 AU1			(288)			(0)										288
			32451.6			6696.0		1474.8						116.4		40,739
場所打ち杭 AU2			(288)			(0)										288
			38570.4			10807.2								139.2		49,517
小　計			(1152)													1,152
			170734.8			47810.4		1474.8						626.4		220,646
ランク別小計				(1152)												1,152
		0.0		170734.8				49285.2				0.0	0.0	626.4		220,646
合　計		(1728)	(1604)													3,332
		264406.4	231228.8		93004.4	104511.2		3777.0	23356.2	27755.8	9413.6	61532.6	21794.2	626.4		841,407
ランク別合計		(1728)		(1604)												3,332
		264406.4		231228.8				201292.6				122058.2	21794.2	626.4		841,407

※(　)はガス圧接の個数を示す。

PCルーフおよび杭における単位当り数量（1本当り数量）

	SD390								SD345					SR235	RB9.0	合計
	D51	D38	D32	D29	D25	D22	D19	D16	D25	D22	D19	D16	D13	φ13		
上床ﾙｰﾌ																0
										111.0	109.0	922.0	318.0			1,460
側壁ﾙｰﾌ																0
										111.0	109.0	922.0	320.0			1,462
場所打ち杭 AD1			(24)													24
			3588.0			1067.0								13.5		4,669
場所打ち杭 AD2			(24)													24
			4721.4			1458.6								17.4		6,197
場所打ち杭 AU1			(24)													24
			2704.3			558.0		122.9						9.7		3,395
場所打ち杭 AU2			(24)													24
			3214.2			900.6								11.6		4,126

※(　)はガス圧接の個数を示す。

杭における単位当り数量

	補強リング固定金具						スペーサー固定金具					
	種別	1本当り質量(kg)	本数/杭1本(本)	質量/杭1本(kg)	本数/杭全体(本)	質量/杭全体(kg)	種別	1本当り質量(kg)	本数/杭1本(本)	質量/杭1本(kg)	本数/杭全体(本)	質量/杭全体(kg)
場所打ち杭 AD1	L-6×50×50	11.91	7	83	84	996	FB-4.5×32	0.090	84	8	1008	96
	Uボルト(D32用)		168		2016		Uボルト(D32用)		84		1008	
場所打ち杭 AD2	L-6×50×50	11.91	9	107	108	1284	FB-4.5×32	0.090	108	10	1296	120
	Uボルト(D32用)		216		2592		Uボルト(D32用)		108		1296	
場所打ち杭 AU1	L-6×50×50	11.91	5	60	60	720	FB-4.5×32	0.090	60	5	720	60
	Uボルト(D32用)		108		1296		Uボルト(D32用)		60		720	
場所打ち杭 AU2	L-6×50×50	11.91	6	71	72	852	FB-4.5×32	0.090	72	6	864	72
	Uボルト(D32用)		144		1728		Uボルト(D32用)		72		864	

§1. 数量総括表

	ｺﾝｸﾘｰﾄ体積 (m^3)	鉄筋重量 (kg)	鉄筋比 (kg/m^3)	型枠面積 (m^2)	面積/体積 (m^2/m^3)	備　考
主桁	964.4	75,212	78.0	1652.0	1.6	f'ck = 40 N/mm^2 (40H-12-25-5.5,W/C=50%)
柱	316.3	183,521	580.2	390.0		f'ck = 30 N/mm^2 (30N-8-25-5.5,W/C=60%)
上床ルーフ	604.5	68,640	89.4	3027.2	5.0	f'ck = 50 N/mm^2 (50N-8-25-5.5,W/C=50%)
側壁ルーフ	163.4			818.2		〃
フーチング	1149.1	293,387	255.3	475.2	0.4	f'ck = 30 N/mm^2 (30N-8-40-5.5,W/C=60%)
場所打ち杭	1024.7	220,646	215.3	－	－	f'ck = 30 N/mm^2 (30N-18-20-5.5,W/C=55%)
合　計	4222.4	841,407		6362.6	－	―

種　　別		単位	ＡＤ１	ＡＤ２	ＡＵ１	ＡＵ２
杭　　径		m	1.200	1.200	1.200	1.200
杭　　長		〃	19.000	25.000	15.000	16.500
本　　数		本	12	12	12	12
設　計　長		m	228.00	300.00	180.00	198.00
１本当たりの掘削長		〃	27.3	33.3	23.3	24.8
１構造物当たりの掘削長		〃	327.0	399.0	279.0	297.0
コンクリート体積		m^3	257.9	339.3	203.6	223.9
鉄　筋　質　量		t	56.022	74.369	40.739	49.517
鉄　筋　比		kg/m^3	217.3	219.2	200.1	221.1
掘　削　土　量		m^3	369.8	451.3	315.5	335.9
ケーシングチューブ長		m	28.3	34.3	24.3	25.8
杭頭部取壊し		m^3	6.8	6.8	6.8	6.8
補強リング固定金具	L-6×50×50	kg	996	1284	720	852
	Uボルト(D32用)	本	2016	2592	1296	1728
スペーサー固定金具	FB-4.5×32	kg	96	120	60	72
	Uボルト(D32用)	本	1008	1296	720	864

杭コンクリート材料強度　　σck = 30 N/mm^2

種別	単位	規格	数　量
均しコンクリート	(m^3)	t＝100 mm σck=18N/mm2	39.9
足　場　工	(掛m^2)		149.7
砕　石	(m^3)	t＝200 mm RC40-0	79.8

§1.数量総括表

主桁工

種別		仕様	単位	数量		摘要
				主桁1本当り	1橋当り(2主桁)	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		σck=40N/mm2	m3	482.2	964.4	
型　枠	側型枠		m2	386.5	773.0	
	内型枠		m2	283.0	566.0	
	底　枠		m2	132.8	265.7	
	端型枠		m2	24.8	49.6	
	合計		m2	827.2	1654.3	
PC鋼材	重量	12S15.2	kg	15710.4	31420.8	
	延長	SWPR7BL	m	1189.1	2378.2	
シース	主　桁	φ80	m	1186.3	2372.6	
	ﾙｰﾌ桁	φ65	m	559.5	1119.0	下部工含む
グラウト		φ80	m	1189.1	2378.2	
定着具		12S15.2用	組	52	104	
グリッド		12S15.2用	組	52	104	
鉄筋	D25	SD345	kg	11678	23356	
	D22	〃	〃	11269	22539	
	D19	〃	〃	2145	4291	
	D16	〃	〃	9099	18199	
	D13	〃	〃	3415	6830	
	合計	〃	〃	37607	75214	
支保工	くさび結合	W=34.3 kN/m2	空m3	948.0	948.0	
	型枠		空m3	118.4	236.8	

鉄筋重量集計

		合計	主桁	上床	側壁	継手工
D25	SD345	23,356	23,356			
D22	〃	27,756	22,539			5,217
D19	〃	9,414	4,291			5,123
D16	〃	61,533	18,199	34,114	9,220	
D13	〃	21,796	6,830	11,766	3,200	
合計	〃	143,854	75,214	45,880	12,420	10,340

D16～D25　　122,058 kg

ＰＣルーフ桁

桁1本当たり

種別		仕様	単位	数　量		摘要
				上床ﾙｰﾌ	側壁ﾙｰﾌ	
桁 長 延 長			m	17.585	17.585	
ブロック数			個	3	3	
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ		σck=50 N／mm2	m^3	16.337	16.337	
ルーフ桁重量			t	40.8	40.8	
型　枠	側　枠		m^2	38.4	38.4	
	端　枠		m^2	3.7	3.7	
	底　枠		m^2	17.6	17.6	
	合　計		m^2	59.7	59.7	
	内　枠	φ450	m^2	24.9	24.9	
鉄　筋	D16	SD345	kg	922	922	下部工含む
	D13		kg	318	320	下部工含む
	合計		kg	1240	1242	下部工含む
シース		φ45	m	104.3	59.6	
		φ65	m	70.3	70.4	
ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ		φ120	個	14	8	
ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ		TYPE A	枚	14	8	
		TYPE B	〃	14	8	
グリッド筋		PC鋼棒　φ32用	組	28	16	
接合キー		φ50	組	8	8	
ガイドキー		L-75×75×9	kg	688.6	619.8	平均値


種別		仕様	単位	数　量		
				上床ﾙｰﾌ	側壁ﾙｰﾌ	合　計
桁　本　数		□1050×1050	本	37	10	47
桁 長 延 長			m	650.645	175.850	826.495
ブロック数			個	111	30	141
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ		σck=50 N／mm2	m^3	604.469	163.370	767.839
ルーフ桁重量			t	1511.2	408.4	1919.6
型　枠	側　枠		m^2	1420.4	383.9	1804.3
	端　枠		m^2	137.5	37.2	174.7
	底　枠		m^2	650.7	175.9	826.5
	合　計		m^2	2208.6	596.9	2805.5
	内　枠	φ450	m^2	920.0	248.7	1168.7
鉄　筋		SD345	kg	45880	12420	58300
シース		φ45	m	3858.4	595.9	4454.2
		φ65	m	2602.6	703.8	3306.4
ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ		φ120	個	518	80	598
ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ		TYPE A	枚	518	80	598
		TYPE B	〃	518	80	598
グリッド筋		PC鋼棒　φ32用	組	1036	160	1196
接合キー		φ50	組	296	80	376
ガイドキー		L-75×75×9	kg	25479.5	6197.7	31677.3

種別		仕様	単位	数量	摘要
接合工	PC鋼棒	φ32 (SBPR 930/1080)	kg	33175.9	
	ナット、ワッシャー	φ32用	組	1196	
	カップラー	φ32用	個	598	
	グラウト	φ45	m	5257.9	
	目地接着剤		m2	174.7	
	止水材		m	381.6	
継手工	コンクリート	σck=40N/mm2	m3	13.6	
	型　　枠	PL-φ450×2.3	kg	269.9	
	鉄　　筋 (SD345)	D22	kg	5217	
		D19	kg	5123	
		合計	kg	10340	
	ＰＣ鋼材	12S12.7(SWPR7BL)	kg	41624	
	グラウト	φ65	m	4481.5	
	定着具	S12S12.7用	組	376	
目地工	目地	無収縮モルタル	m3	41.4	
	目地プレート	PL-250×4.5	kg	7143.8	
		PL-90×4.5	kg	2571.4	
		PL-75×9.0	kg	303.6	
		合計	kg	10018.8	
	止水材		m3	6.5	
	バックアップ材		m	633.1	
	ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ		m	4.748	
	シール材		m3	0.633	
防水工	保護ﾓﾙﾀﾙ		m3	4.959	
	亀甲金網	φ1.0×16	m2	87.1	
	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ防水		m2	93.8	
	桁端防水工		m2	121.6	
排水工	ガス管	SGP100A	kg	336.6	
		SGP125A	kg	347.6	
	目皿	PL-150×150×6	kg	24.2	
		D6×130	kg	4.3	
仮設工	ＰＣ鋼棒　φ23 SBPR 930/1180	桁埋込	kg	79.3	
		施工時	kg	47.5	
		合　計	kg	126.7	
	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ	120×120×24	枚	64	
	ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ	φ23用	組	64	
	カップラー	φ23用	個	32	


§２.主　桁

1.形状寸法


側　面　図




平　面　図



主桁断面図



主桁側面



2.断面積及び周長

1）断面積

無垢断面	B	H	Δh	断面積
	m	m		m2
①	3.500	3.500	0.088	12.404
②	3.500	5.300	0.088	18.704
③	3.000	3.500	0.075	10.613

内空断面	B	H	箇所数	断面積
	m	m		m2
△	0.100	0.100	2	0.010
□	1.540	0.100	1	0.154
□	1.740	1.700	1	2.958
△	1.740	0.100	1	0.087
合　計				3.209

水切部	B	H	箇所数	断面積
	m	m		m2
△	0.010	0.010	1	0.0001
□	0.150	0.010	1	0.0015
合　計				0.0016

2）周　長

側　枠	H	箇所数	周　長
	m		m
①	3.500	2	7.088
②	5.300	2	10.688
③	3.500	2	7.075

底　枠	幅	箇所数	周　長
	m		m
①	3.500	1	3.500
②	3.500	1	3.500
③	3.000	1	3.000

内　枠	B	H	L	箇所数	周　長
	m	m			m
1	0.100	0.100	0.141	2	0.282
2	1.540	0.000	1.540	1	1.540
3	0.000	1.700	1.700	2	3.400
4	0.870	0.100	0.876	2	1.752
合　計					6.974

水切部	B	H	L	箇所数	周　長
(底枠)	m	m			m
1	0.010	0.010	0.014	1	0.014
2	0.150	0.000	0.150	1	0.150
3	0.000	0.010	0.010	1	0.010
底枠控除	0.160	0.000	0.160	1	-0.160
合　計					0.014


3.ｺﾝｸﾘｰﾄ (40N)

無垢断面	AL	AR	平均値	区間長	体　積
	m2	m2	m2	m	m3
①	12.404	18.704	15.554	1.000	15.554
②	18.704	18.704	18.704	3.000	56.112
③	18.704	10.613	14.659	5.000	73.295
④	10.613	10.613	10.613	28.000	297.164
⑤	10.613	18.704	14.659	5.000	73.295
⑥	18.704	18.704	18.704	3.000	56.112
⑦	18.704	12.404	15.554	1.000	15.554
曲線部①			0.6934	6.500	4.507
曲線部②			0.7298	6.000	4.379
合　計					595.972

内空断面	断面積	区間長	体　積
	m2	m	m3
①	3.209	36.900	118.412
合　計			118.412

水切部	断面積	区間長	体　積
	m2	m	m3
①	0.0016	38.000	0.061
合　計			0.061

ﾙｰﾌ桁接続部



P1	B	H	L	箇所数	V	摘　要
	m	m	m		m3	
△	1.100	0.194	1.050	41	4.593	H=5.300m
合　計					4.593	

ｺﾝｸﾘｰﾄ合計

無垢断面	595.972 m3
内空断面	-118.412 m3
水 切 部	0.061 m3
接 続 部	4.593 m3
合　　計	482.214 m3

4.型　枠

1）側　枠

主桁部	LL	LR	平均値	区間長	面　積
	m	m	m	m	m2
①	7.088	10.688	8.888	1.000	8.888
②	10.688	10.688	10.688	3.000	32.064
③	10.688	7.075	8.882	5.000	44.410
④	7.075	7.075	7.075	28.000	198.100
⑤	7.075	10.688	8.882	5.000	44.410
⑥	10.688	10.688	10.688	3.000	32.064
⑦	10.688	7.088	8.888	1.000	8.888
曲線部①					2.774
曲線部②					2.919
合　計					374.517

ルーフ桁接続部

	B	H	箇所数	断面積
	m	m		m2
□	0.194	1.050	41	8.352
□	1.100	1.050	41	47.355
△	1.100	0.194	41	4.375
主桁控除	1.117	1.050	41	-48.087
合　計				11.995

側枠集計

主桁部	374.517 m2
接続日	11.995 m2
合　計	386.512 m2

2）底　枠

	LL	LR	平均値	区間長	面　積
	m	m	m	m	m2
①	3.500	3.500	3.500	2.059	7.207
③	3.500	3.000	3.250	5.189	16.864
④	3.000	3.000	3.000	28.052	84.156
⑤	3.000	3.500	3.250	5.189	16.864
⑦	3.500	3.500	3.500	2.059	7.207
水切部			0.014	38.430	0.538
合　計					132.836

3）内空枠

	周　長	延 長	面　積
	m	m	m2
側面部	6.974	36.900	257.341
端　枠			25.672
合　計			283.013

4）端　枠

24.808 m2

5.PC鋼材

12S15.2(SWPR7BL)　　単位重量＝13.212 kg/m

鋼材番号	鋼材長	本 数	延 長	重 量
	m		m	kg
C1	45.836	4	183.344	2422.3
C2	45.805	4	183.220	2420.7
C3	45.774	4	183.096	2419.1
C4	45.719	7	320.033	4228.3
C5	45.630	7	319.410	4220.0
		26	1189.103	15710.4

6.シース　φ80

鋼材番号	シース長	本 数	延 長
	m		m
C1	45.728	4	182.912
C2	45.697	4	182.788
C3	45.666	4	182.664
C4	45.611	7	319.277
C5	45.522	7	318.654
		26	1186.295

7.グラウト　φ80

鋼材番号	グラウト長	本 数	延 長
	m		m
C1	45.836	4	183.344
C2	45.805	4	183.220
C3	45.774	4	183.096
C4	45.719	7	320.033
C5	45.630	7	319.410
		26	1189.103

8.定着具 12S15.2

N =　　52　　組

9.鉄　筋　(SD345)


	主　桁	摘　要
	kg	
D25	11678	
D22	11269	
D19	2145	
D16	9099	
D13	3415	補強筋含む
D16～D25	34192.1	
D13	3415	
合　計	37607.1	


10. シース φ65（ルーフ桁）

		シース長	本 数	延 長
		m		m
上床ﾙｰﾌ	端　部	3.316	12	39.792
	変化部	3.062	20	61.240
	径間部	2.809	116	325.844
側壁ﾙｰﾌ		3.316	40	132.640
			188	559.516

注）側壁PCRには下部工分含む。

11. 型枠支保工






	a(m)	b(m)	A(m2)
断面積	1.74	1.9	3.31
控除１	0.1	0.1	-0.01
控除２	0.1	0.87	-0.09
合計Σ			3.21


支保工	延長	箇所	A (m2)	V (空m3)
内部①	9.35	4	3.21	120.0
内部②	9.1	4	3.21	116.8

236.8 空m3

§３.上床ルーフ桁

1.断面積及び周長






断面積

形状	B	H	箇所数	A
	m	m		m^2
□	1.050	1.050	1	1.1025
□	0.025	0.250	2	-0.0125
△	0.025	0.025	8	-0.0025
○	0.450	0.450	1	-0.1590
合 計	0.929 m2			

側枠・底枠

側 枠	B	H	箇所数	L
	m	m		m
1	0.025	0.025	8	0.283
2	0.000	0.350	4	1.400
3	0.000	0.250	2	0.500
合 計	2.183 m			
内 枠	1.414 m			
底 枠	1.000 m			

2.ｺﾝｸﾘｰﾄ (50 N/mm2)



	ﾌﾞﾛｯｸ長	断面積	ﾌﾞﾛｯｸ毎		ﾌﾞﾛｯｸ数	合 計	
			体 積	重 量		体 積	重 量
	m	m2	m3	t	本	m3	t
①ﾌﾞﾛｯｸ	4.293	0.929	3.988	9.97	74	295.112	737.78
②ﾌﾞﾛｯｸ	9.000	0.929	8.361	20.903	37	309.357	773.41
合 計	317.645					604.469	1511.19

3.型　枠

1)側　枠

	ﾌﾞﾛｯｸ長	周　長	ﾌﾞﾛｯｸ毎	ﾌﾞﾛｯｸ数	合　計
	m	m	m2	本	m2
①ﾌﾞﾛｯｸ	4.293	2.183	9.371	74	693.454
②ﾌﾞﾛｯｸ	9.000	2.183	19.647	37	726.939
合　計	650.645				1420.393

2)内　枠

	ﾌﾞﾛｯｸ長	周　長	ﾌﾞﾛｯｸ毎	ﾌﾞﾛｯｸ数	合　計
	m	m	m2	本	m2
①ﾌﾞﾛｯｸ	4.293	1.414	6.07	74	449.180
②ﾌﾞﾛｯｸ	9.000	1.414	12.726	37	470.862
合計	650.645				920.042

3)底　枠

	ﾌﾞﾛｯｸ長	周　長	ﾌﾞﾛｯｸ毎	ﾌﾞﾛｯｸ数	合　計
	m	m	m2	本	m2
①ﾌﾞﾛｯｸ	4.293	1.000	4.293	74	317.682
②ﾌﾞﾛｯｸ	9.000	1.000	9.000	37	333.000
合計	650.645				650.682


4)端　枠

	端　枠	中間枠	断面積	桁本数	合　計
	枚	枚	m2	本	m2
全桁	2	2	0.929	37	137.492
合計					137.492


4. シース及びグリッド筋




到達側



中間ブロック



発進側



a.ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ φ45

	ﾌﾞﾛｯｸ長	シース長	本数	ﾌﾞﾛｯｸ毎	ﾌﾞﾛｯｸ数	合　計
	m	m	本	m	本	m
発進側	4.293	3.481	7	24.364	37	901.468
中　間	9.000	7.936	7	55.552	37	2055.424
到達側	4.293	3.481	7	24.364	37	901.468
合計	650.645					3858.360

b.カップラーシース φ120

	ﾌﾞﾛｯｸ毎	ﾌﾞﾛｯｸ数	合　計
	個	本	個
発進側	7	37	259
到達側	7	37	259
合計			518

c.ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋

PC鋼棒 φ32用

	ﾌﾞﾛｯｸ毎	ﾌﾞﾛｯｸ数	合 計
	組	本	組
発進側	7	37	259
中　間	14	37	518
到達側	7	37	259
合計			1036


6.アンカープレート及びスリーブ

	ブロック毎		ﾌﾞﾛｯｸ数	合　計	
	TYPE A	TYPE B		TYPE A	TYPE B
	枚	枚	本	枚	枚
発進側	―	7	37	―	259
中　間	14	―	37	518	―
到達側	―	7	37	―	259
合計				518	518

7.接合キー　φ50

	接合キー	目地数	桁本数	合 計
	組	箇所	本	組
N	4	2	37	296

8.ガイドキー



単位質量　9.96　kg/m

	1ヶ所当り		箇所数	合　計	
	延 長	質 量		延 長	質 量
	m	kg	ヶ所	m	kg
1	17.285	172.159	148	2558.180	25479.5
合計				2558.180	25479.5

箇所数内訳＝35×4+2×4=148ヶ所
捨てﾙｰﾌ側のガイドキーは算出しない物とする。

9.2次ｹｰﾌﾞﾙｼｰｽ　φ65


ｼｰｽ長	本 数	桁本数	延 長
m			m
17.585	4	37	2602.580


10.鉄　筋 SD345

		合　計
D16	kg	922
D13	kg	318
合計	kg	1240

§４.側壁ルーフ桁

1.断面積及び周長






断面積

形状	B	H	箇所数	A
	m	m		m^2
□	1.050	1.050	1	1.1025
□	0.025	0.250	2	-0.0125
△	0.025	0.025	8	-0.0025
○	0.450	0.450	1	-0.1590
合 計	0.929 m2			

側枠・底枠

側 枠	B	H	箇所数	L
	m	m		m
1	0.025	0.025	8	0.283
2	0.000	0.350	4	1.400
3	0.000	0.250	2	0.500
合 計	2.183 m			
内 枠	1.414 m			
底 枠	1.000 m			

2.ｺﾝｸﾘｰﾄ (50 N/mm2)



	ﾌﾞﾛｯｸ長	断面積	ﾌﾞﾛｯｸ毎		ﾌﾞﾛｯｸ数	合 計	
			体 積	重 量		体 積	重 量
	m	m2	m3	t	本	m3	t
①ﾌﾞﾛｯｸ	4.293	0.929	3.988	9.97	20	79.760	199.40
②ﾌﾞﾛｯｸ	9.000	0.929	8.361	20.903	10	83.610	209.03
合 計	85.850					163.370	408.43

3.型　枠

1)側　枠

	ﾌﾞﾛｯｸ長	周　長	ﾌﾞﾛｯｸ毎	ﾌﾞﾛｯｸ数	合　計
	m	m	m2	本	m2
①ﾌﾞﾛｯｸ	4.293	2.183	9.371	20	187.420
②ﾌﾞﾛｯｸ	9.000	2.183	19.647	10	196.470
合　計	175.850				383.890

2)内　枠

	ﾌﾞﾛｯｸ長	周　長	ﾌﾞﾛｯｸ毎	ﾌﾞﾛｯｸ数	合　計
	m	m	m2	本	m2
①ﾌﾞﾛｯｸ	4.293	1.414	6.07	20	121.400
②ﾌﾞﾛｯｸ	9.000	1.414	12.726	10	127.260
合計	175.850				248.660

3)底　枠

	ﾌﾞﾛｯｸ長	周　長	ﾌﾞﾛｯｸ毎	ﾌﾞﾛｯｸ数	合　計
	m	m	m2	本	m2
①ﾌﾞﾛｯｸ	4.293	1.000	4.293	20	85.860
②ﾌﾞﾛｯｸ	9.000	1.000	9.000	10	90.000
合計	175.850				175.860


4)端　枠

	端　枠	中間枠	断面積	桁本数	合　計
	枚	枚	m2	本	m2
全桁	2	2	0.929	10	37.160
合計					37.160


4. シース及びグリッド筋




到達側



中間ブロック



発進側



a)ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ φ45

	ﾌﾞﾛｯｸ長	シース長	本数	ﾌﾞﾛｯｸ毎	ﾌﾞﾛｯｸ数	合　計
	m	m	本	m	本	m
発進側	4.293	3.481	4	13.922	10	139.220
中　間	9.000	7.936	4	31.744	10	317.440
到達側	4.293	3.481	4	13.922	10	139.220
合計	175.850					595.880

b)カップラーシース φ120

	ﾌﾞﾛｯｸ毎	ﾌﾞﾛｯｸ数	合　計
	個	本	個
発進側	4	10	40
到達側	4	10	40
合計			80

c.ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋

PC鋼棒 φ32用

	ﾌﾞﾛｯｸ毎	ﾌﾞﾛｯｸ数	合 計
	組	本	組
発進側	4	10	40
中　間	8	10	80
到達側	4	10	40
合計			160


6.アンカープレート及びスリーブ

	ブロック毎		ﾌﾞﾛｯｸ数	合　計	
	TYPE A	TYPE B		TYPE A	TYPE B
	枚	枚	本	枚	枚
発進側	－	4	10	－	40
中　間	8	－	10	80	－
到達側	－	4	10	－	40
合計				80	80

7.接合キー　φ50

	接合キー	目地数	桁本数	合 計
	組	箇所	本	組
N	4	2	10	80

8.ガイドキー



単位質量　9.96　kg/m

	1ヶ所当り		箇所数	合　計	
	延 長	質 量		延 長	質 量
	m	kg	ヶ所	m	kg
1	17.285	172.159	36	622.260	6197.7
合計				622.260	6197.7

箇所数内訳＝(4×4+1×2)×2=36ヶ所

9.2次ｹｰﾌﾞﾙｼｰｽ　φ65

ｼｰｽ長	本 数	桁本数	延 長
m			m
17.596	4	10	703.840


10.鉄　筋 SD345

		合　計
D16	kg	922
D13	kg	320
合計	kg	1242

§５.接合工

1.ﾌﾞﾛｯｸ桁接合工

1)ＰＣ鋼棒 φ32 (SBPR 930/1080)



単位質量　　6.31 kg/m

	１本当り		１本当り質量			本　数	合計質量		
	設計長	余　長	設計長	余　長	合計		設計長	余　長	合計
	m	m	kg	kg	kg	本	kg	kg	kg
上床ﾙｰﾌ	17.585	0.295	110.961	1.861	112.822	7	776.7	13.0	789.7
側壁ﾙｰﾌ	17.585	0.295	110.961	1.861	112.822	4	443.8	7.4	451.2

	桁本数	合計質量		
		設計長	余　長	合計
	本	kg	kg	kg
上床ﾙｰﾌ	37	28737.9	481.0	29218.9
側壁ﾙｰﾌ	10	4438.0	74.0	4512.0
合　計	47	33175.9	555.0	33730.9

2)ナット、ワッシャー φ32用

	ｹｰﾌﾞﾙ数	定着部	１桁当り	主桁本数	全　体
	本	箇所	組	本	組
上床ﾙｰﾌ	7	4	28	37	1036
側壁ﾙｰﾌ	4	4	16	10	160
合　計					1196

3)カップラー φ32用

	ｹｰﾌﾞﾙ数	接続部	１桁当り	主桁本数	全　体
	本	箇所	個	本	個
上床ﾙｰﾌ	7	2	14	37	518
側壁ﾙｰﾌ	4	2	8	10	80
合　計					598

4)グラウト

	ｸﾞﾗｳﾄ長	ｹｰﾌﾞﾙ数	桁本数	全　体
	m	本	本	m
上床ﾙｰﾌ	17.585	7	37	4554.5
側壁ﾙｰﾌ	17.585	4	10	703.4
合　計				5257.9

5)緊張工

	ｹｰﾌﾞﾙ数	緊張箇所	1桁当り	主桁本数	全　体
	本	箇所	個	本	個
上床ﾙｰﾌ	7	3	21	37	777
側壁ﾙｰﾌ	4	3	12	10	120
合　計					897

6)目地接着剤


	断面積	塗布箇所	1桁当り	桁本数	合 計
	m2	箇所	m2	本数	m2
上床ﾙｰﾌ	0.929	4	3.716	37	137.49
側壁ﾙｰﾌ	0.929	4	3.716	10	37.16
合　計				47	174.65


注）目地の両側に塗布するものとする。

7)止水材

	L	接続部	1桁当り	桁本数	合 計
	m	箇所	m	本数	m
上床ﾙｰﾌ	4.060	2	8.12	37	300.44
側壁ﾙｰﾌ	4.060	2	8.12	10	81.20
合　計				47	381.64

§６.継手工





1.コンクリート（40Ｎ）

	断面積	Ｌ	箇所数	体　積
	m2	m		m3
上床ﾙｰﾌ	0.159	0.910	74	10.707
側壁ﾙｰﾌ	0.159	0.910	20	2.894
合　計				13.601

2.型　枠

	断面積	箇所数	面　積
	m2		m2
上床ﾙｰﾌ	0.159	74	11.766
側壁ﾙｰﾌ	0.159	20	3.180
合　計			14.946

PL-φ450×2.3

重量＝ 2.871×94 ＝　　269.9 kg

3.PC鋼材

12S12.7(SWPR7BL)　　単位重量＝9.288 kg/m

鋼材番号		鋼材長	本 数	延 長	重 量
		m		m	kg
上床ﾙｰﾌ	C1	24.512	12	294.144	2732.0
	C2	24.409	4	97.636	906.8
	C3	24.233	4	96.932	900.3
	C4	24.031	4	96.124	892.8
	C5	23.855	4	95.420	886.3
	C6	23.652	4	94.608	878.7
	C7	23.497	116	2725.652	25315.9
側壁ﾙｰﾌ	C1,C2	24.524	40	980.960	9111.2
合　計			188	4481.476	41624.0

4.グラウト　φ65

鋼材番号		グラウト長	本 数	延 長
		m		m
上床ﾙｰﾌ	C1	24.512	12	294.144
	C2	24.409	4	97.636
	C3	24.233	4	96.932
	C4	24.031	4	96.124
	C5	23.855	4	95.420
	C6	23.652	4	94.608
	C7	23.497	116	2725.652
側壁ﾙｰﾌ	C1,C2	24.524	40	980.960
			188	4481.476

5.定着具 12S12.7


N =　376　組

6.鉄　筋　(SD345)

	主　桁	摘　要
	kg	
D22	5217	111kg/本
D19	5123	109kg/本
合　計	10340	


§７．目地工

上床側



A1＝ 0.050× 0.669+ 0.025× 0.250× 2+
1/2× 0.025× 0.025× 4 ＝ 0.047㎡

側壁側



A2＝ 0.050× 1.025+ 0.025× 0.250× 2+
1/2× 0.025× 0.025× 8 ＝ 0.066㎡

1.無収縮モルタル

V1＝ 0.047× 36× 17.585 ＝ 29.754m3

V2＝ 0.066× 10× 17.585 ＝ 11.606m3

合計 ＝ 41.360m3

2.目地プレート 単位重量 γ＝ 7850 kg/m3

名称			長さ	単位重量	数量	重量
ＰＬ－	250×	4.5	17.585	155.3	46	7143.8
ＰＬ－	90×	4.5	17.585	55.9	46	2571.4
ＰＬ－	75×	9	0.050	0.3	1012	303.6
合計						10018.8

3. 止水材

A2＝ 0.050× 0.1905+ 1/2× 0.025× 0.025× 2 ＝ 0.0102㎡

V＝ 0.0102× 17.585× 36 ＝ 6.457m3

4. バックアップ材

Ｌ＝ 17.585×　　36　　＝　633.1m

5. セメントミルク

ガイド金物シール工


Ｌ＝ 17.585×　　36×　0.150×　　0.05　　＝　4.748m3


6. シール材(t=20)

Ｖ＝　0.020×　0.050×　17.585× 36　　＝　0.633m3

§８．防水工

1.　保護ﾓﾙﾀﾙ





A＝　1.055×　(0.070+　0.040)×　1/2
　　+0.010×　(0.040+　0.030)×　1/2 + 0.040　×0.040　＝　0.0600㎡

V＝　2×　0.060×　41.326　＝　4.959m3

2.　亀甲金網


φ1.0×16mm

A＝　2×　1.055×　41.266　＝　87.071㎡


3.　ゴムアスファルト防水

A＝　2×　(1.065+　0.070)×　41.326　＝　93.810㎡


4.桁端部防水工



側面図



断面図



1)ﾙｰﾌ桁端部

	B	H	断面積	箇所	面積
	m	m	m2		m2
上床	38.902	1.090	42.403	2	84.806
側壁	0.790	5.470	4.321	4	17.284
合計					102.09

2)主桁桁端部

	B	H	断面積	箇所	面積
	m	m	m2		m2
上側	0.854	1.254	1.071	8	8.568
下側	2.660	1.027	2.732	4	10.928
合計					19.496

3)桁端防水工

ﾙｰﾌ端部	102.09 m2
主桁端部	19.496 m2
	121.586 m2

§９．排水装置

1.ガス管

SGP100A×　　1250

γ＝　12.2kg/m

１ケ当りの重量

W'＝　1.250×　12.2　　＝　15.3kg

１橋当り重量

W＝　15.3×　22　　＝　336.6kg

2.ガス管

SGP125A×　　1050


γ＝　15.0kg/m


１ケ当りの重量

W'＝　1.050×　15.0　　＝　15.8kg

１橋当り重量

W＝　15.8×　22　　＝　347.6kg





3.　目皿

（１）プレート

PL-150×150×6

γ＝　7850 kg/m3

１ケ当りの重量

W'＝　0.150×　0.150×　0.006×　7850　　＝　1.1kg

１橋当り重量

W＝　1.1×　22　　＝　24.2kg

（２）　鉄筋

D6×130

γ＝　0.249 kg/m

１ケ当りの重量


W'＝　0.130×　0.249×　6　　＝　0.194kg

１橋当り重量

W＝　0.194×　22　　＝　4.3kg

§10 ． 支保工

1． 上床ルーフ桁＋主桁　枠組み支保工



1． 枠組支保工 （くさび結合） 「構造一般図」「支保工計画図」参照

上床ルーフ+主桁端部

山側

断面積a1 m2		断面積a2 m2				
（ 21.268	＋	20.665 ）				
		m		m		空m3
×	（	3.000	＋	0.630	＋	1.200 ） ＝ 202.536

海側

断面積a3 m2		断面積a4 m2				
（ 26.125	＋	21.713 ）				
		m		m		空m3
×	（	3.000	＋	0.517	＋	1.200 ） ＝ 225.652

上床ルーフ+主桁中央部

山側

m		m		m		m		
0.975	×	18.000	× (	3.000	＋	0.630		空m3
				＋	1.200)		＝	84.767

海側

m		m		m		m		
0.975	×	18.000	× (	3.000	＋	0.517		空m3
				＋	1.200)		＝	82.783

橋台背面

山側

m						m		
1.500	×	(	10.350	—	3.500)	×	(3.000	
			m		m			空m3
	＋		0.630	＋	1.200)	×	2	＝ 99.257

m		m					
(1.500	＋	2.500)	×	(6.850	—	3.000)	
				m			
/	2	×		(3.000			
		m		m			空m3
	＋	0.630	＋	1.200)	×	2.000	＝ 74.382

海側

m						m		
1.500	×	(	10.350	—	3.500)	×	(3.000	
			m		m			空m3
	＋		0.517	＋	1.200)	×	2.000	＝ 96.934

m		m					
(1.500	＋	2.500)	×	(6.850	—	2.500)	
				m			
/	2	×		(3.000			
		m		m			空m3
	＋	0.517	＋	1.200)	×	2	＝ 82.076

1) 上床ルーフ桁＋主桁 枠組み支保工 （くさび結合）

V＝	202.536	＋	225.652	＋	84.767	＋	82.783	＋			空m3
99.257	＋	74.382	＋	96.934	＋	82.076	＝	948			

2）支保工耐力

コンクリート体積（主桁1本あたり）　595.972　m3　（§２.主桁　3.コンクリートより）
主桁内空部体積　118.412　m3　（§２.主桁　3.コンクリートより）

ルーフ体積　0.630　×　1.050　×　（　40.211　＋　1.050　）
＝　27.294　m3

			m3			m3			m3	
主桁部コンクリート平均厚d	（	595.972	—		118.412	＋		27.294	）	
				m			m			m
			/	（	3.141	×		46.000	）	＝	3.494

支保耐力P

m		m		m			kN/m2
3.494	×	3.000	/	3.000	×	9.80665	＝	34.264


２．桁内空部型枠支保工

「§２．主桁　１．形状寸法　３．コンクリート」　より

主桁内空断面積A（主桁１本あたり）　3.209　m2
主桁内空区間長L（主桁１本あたり）　36.900　m

								空m3
A×L	＝	3.209	×	36.900	×	2	＝	236.824

§11 ． 仮設工



1. ＰＣ鋼棒 φ23(SBPR 930/1180)

	長さ m	本数	延長 m	単位重量 kg/m	重量 kg	A1側2箇所 A2側2箇所	重量 kg
桁埋込	0.760	8	6.080	3.26	19.821	× 4 ＝	79.284
施工時	0.455	8	3.640	3.26	11.866	× 4 ＝	47.464
合　計	1.215				31.687		126.748

2.ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ

120×120×24

N= 64 枚

3.ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ

φ23用

N= 64 組

4.カップラー

φ23用


N= 32 個

§12.　下部工

12.1　コンクリート体積


(1)　柱（σck=30N)

起点方



n ＝　2

終点方



n ＝　2

V1 ＝ 3.500 × 3.000 × 7.500 × 2 ＝ 157.500 m^3

V2 ＝ 3.500 × 3.000 × 7.500 × 2 ＝ 157.500 〃

柱(下部)合計 ＝ 315.000 m^3


ルーフ接続部

V3 ＝ 0.500 × 1.100 × 0.194 × 1.050 × 6 × 2 ＝ 1.344 〃

柱(下部)合計 ＝ 1.344 m^3

(2) フーチング


起点側(AD1,AU1)



n ＝ 2

V1 ＝ 8.400 × 3.000 ×11.400 × 2 ＝ 574.560 m^3

終点側(AD2,AU2)




n ＝ 2

V2 ＝ 8.400 × 3.000 ×11.400 × 2 ＝ 574.560 〃

フーチング合計 ＝ 1149.120 m^3

12.2　型枠面積

(1) 柱（下部）



n = 1　　n = 2

A1 = (3.500 × 2 + 3.000 × 2) × 7.500 × 2 = 195.000 m²

A2 = (3.500 × 2 + 3.000 × 2) × 7.500 × 2 = 195.000 〃

柱(下部)合計 = 390.000 m²


ルーフ桁接続部

A2 = (0.194 × 1.1 + 1.100 × 1.1 + 0.500 × 1.1 × 0.194
- 1.117 × 1.05) × 6 × 2 = 3.511 m²

柱(下部)合計 = 393.511 m²

(2) フーチング


起点側(AD1,AU1)



n ＝ 2

A1 ＝ (11.400 ＋ 8.400) × 3.000 × 2 × 2 ＝ 237.600 m^2

終点側(AD2,AU2)



n ＝ 2

A2 ＝ (11.400 ＋ 8.400) × 3.000 × 2 × 2 ＝ 237.600 m^2

フーチング合計 ＝ 475.200 m^2

12-3.


① **基礎工**　　AD1

杭　　種 ：　場所打ちＲＣ杭（オールケーシング）

杭　　径 ：　φ ＝　1200　mm

本　　数 ：　ｎ ＝　12 本

設計杭長 ：　Ｌ ＝　19.00 ｍ　×　12　＝　228.00　ｍ



(1)

掘削土量

土質区分	1本当りの 掘削長（m）	1構造物当りの 掘削長（m）
粘性土	27.25	327.00
砂質土	0.00	0.00
砂レキ	0.00	0.00
合　　計	27.25	327.00

$V = \pi/4 \times 1.20^2 \times 327.00 = 369.83\ m^3$

(2)

コンクリート量

$V = \pi/4 \times 1.20^2 \times 19.00 \times 12 = 257.86\ m^3$

(3)

ケーシングチューブ長

$L = 27.25 + 1.00 = 28.25\ m$

(4)

杭頭処理取壊コンクリート量

$V = \pi/4 \times 1.20^2 \times 0.50 \times 12 = 6.79\ m^3$

(5)

フレア溶接延長

径	フレア 溶接延長（m）	溶接箇所数	杭本数	溶接延長 (m)
D16	0.160			
D19	0.190			
D22	0.220	109	12	287.760
D25	0.250			
D29	0.290			
D32	0.320	25	12	96.000


② **基礎工**　　AD2

杭　　種 ：　場所打ちＲＣ杭（オールケーシング）

杭　　径 ：　φ ＝　1200　mm

本　　数 ：　ｎ ＝　12 本

設計杭長 ：　Ｌ ＝　25.00 m　×　12　＝　　300.00　m



(1)

掘削土量

土質区分	1本当りの 掘削長（m）	1構造物当りの 掘削長（m）
粘性土	33.25	399.00
砂質土	0.00	0.00
砂レキ	0.00	0.00
合　　計	33.25	399.00

$V = \pi/4 \times 1.20^2 \times 399.00 = 451.26\ m^3$

(2)

コンクリート量

$V = \pi/4 \times 1.20^2 \times 25.00 \times 12 = 339.29\ m^3$

(3)

ケーシングチューブ長

$L = 33.25 + 1.00 = 34.25\ m$

(4)

杭頭処理取壊コンクリート量

$V = \pi/4 \times 1.20^2 \times 0.50 \times 12 = 6.79\ m^3$

(5)

フレア溶接延長

径	フレア 溶接延長（m）	溶接箇所数	杭本数	溶接延長 (m)
D16	0.160			
D19	0.190			
D22	0.220	149	12	393.360
D25	0.250			
D29	0.290			
D32	0.320	25	12	96.000


③ **基礎工**　　AU1

杭　　種 ：　場所打ちＲＣ杭（オールケーシング）

杭　　径 ：　φ ＝　1200　mm

本　　数 ：　ｎ ＝　12 本

設計杭長 ：　Ｌ ＝　15.00 ｍ　×　12　＝　　180.00　ｍ



(1)

掘削土量

土質区分	1本当りの 掘削長（m）	1構造物当りの 掘削長（m）
粘性土	23.25	279.00
砂質土	0.00	0.00
砂レキ	0.00	0.00
合　　計	23.25	279.00

$V = \pi/4 \times 1.20^2 \times 279.00 = 315.54\ m^3$

(2)

コンクリート量

$V = \pi/4 \times 1.20^2 \times 15.00 \times 12 = 203.58\ m^3$

(3)

ケーシングチューブ長

$L = 23.25 + 1.00 = 24.25\ m$

(4)

杭頭処理取壊コンクリート量

$V = \pi/4 \times 1.20^2 \times 0.50 \times 12 = 6.79\ m^3$

(5)

フレア溶接延長

径	フレア 溶接延長（m）	溶接箇所数	杭本数	溶接延長 (m)
D16	0.160	25	12	48.000
D19	0.190			
D22	0.220	57	12	150.480
D25	0.250			
D29	0.290			
D32	0.320	25	12	96.000


④ **基礎工**　　AU2

杭　　種 ：　場所打ちＲＣ杭（オールケーシング）

杭　　径 ：　φ ＝　1200　mm

本　　数 ：　ｎ ＝　12 本

設計杭長 ：　Ｌ ＝　16.50 ｍ　×　12　＝　198.00　ｍ



(1)

掘削土量

土質区分	1本当りの 掘削長（m）	1構造物当りの 掘削長（m）
粘性土	24.75	297.00
砂質土	0.00	0.00
砂レキ	0.00	0.00
合　　計	24.75	297.00

$V = \pi/4 \times 1.20^2 \times 297.00 = 335.90\ m^3$

(2)

コンクリート量

$V = \pi/4 \times 1.20^2 \times 16.50 \times 12 = 223.93\ m^3$

(3)

ケーシングチューブ長

$L = 24.75 + 1.00 = 25.75\ m$

(4)

杭頭処理取壊コンクリート量

$V = \pi/4 \times 1.20^2 \times 0.50 \times 12 = 6.79\ m^3$

(5)


フレア溶接延長

径	フレア 溶接延長（m）	溶接箇所数	杭本数	溶接延長 (m)
D16	0.160			
D19	0.190			
D22	0.220	92	12	242.880
D25	0.250			
D29	0.290			
D32	0.320	25	12	96.000

12.4 その他

1) 均しコンクリート


起点側(AD1,AU1)



n ＝ 2

V1 ＝ 8.600 × 11.600 × 0.100 × 2 ＝ 19.952 m^3

終点側(AD2,AU2)



n ＝ 2

V2 ＝ 8.600 × 11.600 × 0.100 × 2 ＝ 19.952 m^3

均しコンクリート計 ＝ 39.904 m^3


均し型枠
起点側(AD1,AUI)

A=(8.6+11.6)×2×0.1×2＝8.08 m2

終点側(AD2,AU2)

A=(8.6+11.6)×2×0.1×2＝8.08 m2

2）足場工



	起点側	終点側	-
柱断面（m）	3.500 × 3.000	3.500 × 3.000	- × -
柱本数（本）	2	2	-

H1 ＝（ 4.620 ＋ 4.620 ）× 1/2 ＝ 4.620 m （平均）

H2 ＝ 4.620 － 1.000 ＝ 3.620 〃

A1 ＝{（ 3.500 ＋ 0.800 ）＋（ 3.000 ＋ 0.800 ）}
（0.40×2） （0.40×2）

× 2 × 1.000 × 2 ＝ 32.400 掛m²


A2 ＝{（ 3.500 ＋ 0.800 ）＋（ 3.000 ＋ 0.800 ）}

× 2 × 3.620 × 2 ＝ 117.288 〃

足場工計 ＝ 149.688 掛m²

3）砕　石


起点側(AD1,AU1)



n ＝ 2

V1 ＝ 8.600 × 11.600 × 0.200 × 2 ＝ 39.904 m^3

終点側(AD2,AU2)



n ＝ 2

V2 ＝ 8.600 × 11.600 × 0.200 × 2 ＝ 39.904 m^3

砕石計 ＝ 79.808 m^3

土 工


１．２　数量総括表

		備考	単位	掘削	埋戻し	盛土	残土
R9年度	１次掘削	線路脇掘削 RL～施工基面高	m3	3,137.3	－	－	3,137.3
R10年度	２次掘削	PCR桁推進時 施工基面高～▽	m3	985.6	－	－	985.6
R12年度	３次掘削	橋台床掘 ▽0.325～▽-5.450	m3	3,704.7	3,517.4	－	-203.5
R13年度	４次掘削	線路下掘削 ▽6.950～▽2.257	m3	2,259.9	－	－	1,242.7
	盛土補強土壁		m3	－	－	915.5	
	５次掘削	護岸掘削時 ▽2.257～▽-0.370	m3	－	－	－	
	合計		m3	10,087.5	3,517.4	915.5	5,162.1

１次掘削

仮設断面図


Ａ－Ａ断面



1 次掘削

仮設断面図


Ｃ－Ｃ断面



１次掘削

仮設断面図


Ｄ－Ｄ断面



1次掘削


仮設断面図

E－E断面



仮設断面図

B－B断面




２次掘削

２次掘削

仮設断面図


Ｃ－Ｃ断面



２次掘削

仮設断面図


Ｄ－Ｄ断面



２次掘削

仮設断面図


Ｅ－Ｅ断面



３次掘削

仮設断面図


Ａ－Ａ断面



３次掘削

仮設断面図

Ｃ－Ｃ断面




5-2-69

３次掘削

仮設断面図


Ｅ－Ｅ断面



4次掘削

仮設断面図


A－A断面



４次掘削

仮設断面図


Ｃ－Ｃ断面



４次掘削

仮設断面図


Ｄ－Ｄ断面



４次掘削

仮設断面図

Ｅ－Ｅ断面



種　別	略　図　及　び　算　式	数　量
2．1次掘削		
	1) 砂質土	
AD1	① 1/2 ×(24.812 ＋ 18.373)× 75.9 (A領域) ＝	1,638.9 m^3
	1/2 ×(24.812 ＋ 18.373)× 27.1 (B領域) ＝	585.2 m^3
AD2	② 1/2 ×(13.400 ＋ 7.352)× 29.5 (A領域) ＝	306.1 m^3
	1/2 ×(13.400 ＋ 7.352)× 8.7 (B領域) ＝	90.3 m^3
AU1	③ 13.400 × 15.4 (A領域) ＝	206.4 m^3
	13.400 × 1.5 (B領域) ＝	20.1 m^3
AU2	④ 13.400 × 13.5 (A領域) ＝	180.9 m^3
	13.400 × 0.0 (B領域) ＝	0.0 m^3
	2) 粘性土	
AD1	① 1/2 ×(24.812 ＋ 18.373)× 4.2 (B領域) ＝	90.7 m^3
AD2	② 1/2 ×(13.400 ＋ 7.352)× 1.8 (B領域) ＝	18.7 m^3
	小計	
	1) 砂質土	
	(A領域) ＝	2,332.3
	(B領域) ＝	695.6
	2) 粘性土	
	(A領域) ＝	0.0
	(B領域) ＝	109.4
	1次掘削合計	3,137.3 m^3


種　別	略　図　及　び　算　式	数　量
3．2次掘削		
	1) 砂質土	
AD1	①　1/2　×(6.093　＋ 10.458)×　3.8　(B領域)　＝	31.4　m^3
AD2	②　1/2　×(6.093　＋ 10.458)×　3.9　(B領域)　＝	32.3　m^3
AU1	③　1/2　×(6.093　＋ 10.458)×　5.0　(B領域)　＝	41.4　m^3
AU2	④　1/2　×(6.093　＋ 10.458)×　5.0　(B領域)　＝	41.4　m^3
	2) 粘性土	
AD1	①　1/2　×(6.093　＋ 10.458)×　15.4　(B領域)　＝	127.4　m^3
AD2	②　1/2　×(6.093　＋ 10.458)×　15.7　(B領域)　＝	129.9　m^3
AU1	③　1/2　×(6.093　＋ 10.458)×　35.2　(B領域)　＝	291.3　m^3
AU2	④　1/2　×(6.093　＋ 10.458)×　35.1　(B領域)　＝	290.5　m^3
	小計	
	1) 砂質土	
	(A領域)　＝	0.0
	(B領域)　＝	146.5
	2) 粘性土	
	(A領域)　＝	0.0
	(B領域)　＝	839.1
	２次掘削合計	985.6　m^3

種　別	略　図　及　び　算　式	数　量
4．3次掘削		
	1) 全土砂	
AD1	① 13.600 × 72.3 =	983.3 m^3
AD2	② 13.600 × 71.9 =	977.8 m^3
AU1	③ 13.600 × 64.1 =	871.8 m^3
AU2	④ 13.600 × 64.1 =	871.8 m^3
	2) B領域（5m以下）	
AD1	① 983.3 × 5.0 / 8.950 =	549.3 m^3
AD2	② 977.8 × 5.0 / 8.950 =	546.3 m^3
AU1	③ 871.8 × 5.0 / 8.450 =	515.9 m^3
AU2	④ 871.8 × 5.0 / 8.450 =	515.9 m^3
	小計	
	1) 床掘	
	(B領域) =	2,127.4 m^3
	(C領域) =	1,577.3 m^3
	3次掘削合計	3,704.7 m^3


種　別	略　図　及　び　算　式	数　量
5．4次掘削		
	1) オープンカット	
1次内部掘削	①　15.5　×　145.8　＝	2,259.9　m^3
	4次掘削合計	2,259.9　m^3


種　別	略　図　及　び　算　式		数　量
7.埋戻し	埋戻し種別Ｂ		
AD1	① 13.600 × 10.219 × 9.450	＝	1,313.3 m^3
AD2	② 13.600 × 10.219 × 9.450	＝	1,313.3 m^3
AU1	③ 13.600 × 10.219 × 8.207	＝	1,140.6 m^3
	③-2 8.276 × 1/2 ×(6.093 ＋ 10.458)× 1.932	＝	132.3 m^3
AU2	④ 13.600 × 10.219 × 8.207	＝	1,140.6 m^3
	④-2 8.018 × 1/2 ×(6.093 ＋ 10.458)× 1.932	＝	128.2 m^3
	控除部（橋台本体部）		
	・置き換えコンクリート（▽-5.45m以深）		
	V1 13.600 × 10.219 × 0.500 × -2	＝	-139.0 m^3
	V2 13.600 × 10.219 × 0.500 × -1	＝	-69.5 m^3
	V3 13.600 × 10.219 × 0.500 × -1	＝	-69.5 m^3
	・底版		
	V 11.400 × 8.400 × 3.000 × -4	＝	-1,149.1 m^3
	・柱		
	V1 3.000 × 3.500 × 5.950 × -2	＝	-125.0 m^3
	V2 3.000 × 3.500 × 4.707 × -2	＝	-98.8 m^3
	埋戻し合計		3,517.4 m^3
	埋戻し土 = 地山の土量 ／ 土量変化率		
	= 3517.4 / 0.90	＝	3,908.2 m^3
	砂質土、粘性土		


8．盛土


AU1
A= 18.8m²
▽6.452
▽-2.450
ジオテキスタイル 37.5kN/m
ジオテキスタイル 75.0kN/m
改良土埋戻し
R.L 9.389
AD1
A= 29.8m²
R.L 9.404
▽9.200
DL=0.000

AU2


A= 17.6m²
上り線
R.L.9.142
1:1.9
300
1322
1:0.30
1:0.35
L=1.3m
L=1.4m
L=1.5m
L=1.6m
L=1.7m
L=1.8m
L=1.9m
L=2.0m
11×300=3300
5100
1
2
L=3.9m
L=4.0m
L=4.1m
L=4.2m
555
478
ジオテキスタイル
75.0kN/m
ジオテキスタイル
37.5kN/m
改良土埋戻し



AD2
A= 19.3m²
下り線
R.L 9.082
ジオテキスタイル 75.0kN/m
300
3
3
4
4
6930
6200
821
10×300=3000
4300
479
1138～4546
改良土埋戻し


AD2
A= 23.8m²
3800
R.L 9.111
ジオテキスタイル 75.0kN/m
1:1.5
300
2079
821
10×300=3000
4300
479
300
40°
1500
4300
改良土埋戻し
1
2
1
2


平成　年度	工事
工事番号	第　号
路線名 / 河川名	青い森鉄道線
施行箇所	青森市大字野内地内
AD1橋台付近 盛土補強土壁 構造一般図(その1)	縮尺　S=1:100
図面番号	045 葉中 123
青森市役所	
青　森　市	

AD1橋台付近 盛土補強土壁 構造一般図(その1)

展開図 S=1/100




断面図 S=1/100




※支持地盤が埋戻し土となる場合は、
液状化の可能性が少ない礫粒土を用いること。

位置図



平面図 S=1/100



材料表

鉄筋	規格		SD 345
	かぶり	前面側	80 mm
		背面側	75 mm
コンクリート	設計基準強度		σck= 24 N/mm²
	粗骨材の最大寸法		25 mm
	水セメント比		60 %
盛土	土質		土質②相当
	単位体積重量		19 kN/m³
	設計基準強度		−
ジオテキスタイル	引張強度の規格値	37.5 kN/m	75.0 kN/m
	引張強度の特性値	30.0 kN/m	60.0 kN/m


特記事項

※1　壁面打設時には、裏型枠を用いてはならない。
※2　ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷き込み端部については、10cm程度重ね合わせるものとする。
※3　最上段の溶接金網高さ及びｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ巻返し長は、現場にて調整のこと。
※4　収縮目地（V字）は5m程度の間隔で設けシリコンでシールする。
※5　擁壁の根入れ長は、40cm以上確保すること。
※6　補強材は、長尺補強材敷込みとすること。
※7　地盤高は想定の為、擁壁延長等も含め再度確認の上設定すること。

平成　年度	工事
工事番号	第　号
路線名 河川名	青い森鉄道線
施行箇所	青森市大字野内地内
AD2橋台付近 盛土補強土壁 構造一般図(その1)	縮尺　S=1:100
図面番号	049　葉中　123
青森市役所	
青　森　市	


AD2橋台付近 盛土補強土壁 構造一般図(その1)

展開図 S=1/100




断面図 S=1/100

E-E




E'-E




※支持地盤が埋戻し土となる場合は、
液状化の可能性が少ない礫粒土を用いること。


平面図 S=1/200



位置図



I-I



材料表

鉄筋	規格		SD 345
	かぶり	前面側	80 mm
		背面側	75 mm
コンクリート	設計基準強度		σck= 24 N/mm²
	粗骨材の最大寸法		25 mm
	水セメント比		60 %
盛土	土質		土質②相当
	単位体積重量		19 kN/m³
	設計基準強度		－
ジオテキスタイル	引張強度の規格値	37.5 kN/m	75.0 kN/m
	引張強度の特性値	30.0 kN/m	60.0 kN/m

特記事項


※1　壁面打設時には、裏型枠を用いてはならない。
※2　ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷き込み端部については、10cm程度重ね合わせるものとする。
※3　最上段の溶接金網高さ及びｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ巻返し長は、現場にて調整のこと。
※4　収縮目地（V字）は5m程度の間隔で設けシリコンでシールする。
※5　擁壁の根入れ長は，40cm以上確保すること。
※6　補強材は，長尺補強材敷込みとすること。
※7　地盤高は想定の為，擁壁延長等も含め再度確認の上設定すること。

5.2-88

平成　年度		工事
工事番号	第	号
路線名 河川名	青い森鉄道線	
施行箇所	青森市大字野内地内	
AU1橋台付近 盛土補強土壁 構造一般図(その1)	縮尺	S=1:100
図面番号	葉中	
青森市役所		
青　森　市		


AU1橋台付近 盛土補強土壁 構造一般図(その1)

展開図 S=1/100




断面図 S=1/100

L-L




L'-L'




※支持地盤が埋戻し土となる場合は、
液状化の可能性が少ない礫粒土を用いること。

平面図 S=1/100



位置図



材料表

鉄　筋	規　格		SD 345
	かぶり	前面側	80 mm
		背面側	75 mm
コンクリート	設計基準強度		σck= 24 N/mm²
	粗骨材の最大寸法		25 mm
	水セメント比		60 %
盛　土	土質		土質②相当
	単位体積重量		19 kN/m³
	設計基準強度		-
ジオテキスタイル	引張強度の規格値	37.5 kN/m	75.0 kN/m
	引張強度の特性値	30.0 kN/m	60.0 kN/m


特記事項

※1　壁面打設時には、裏型枠を用いてはならない。
※2　ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷き込み端部については、10cm程度重ね合わせるものとする。
※3　最上段の溶接金網高さ及びｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ巻返し長は、現場にて調整のこと。
※4　収縮目地（V字）は5m程度の間隔で設けシリコンでシールする。
※5　擁壁の根入れ長は，40cm以上確保すること。
※6　補強材は，長尺補強材敷込みとすること。
※7　地盤高は想定の為，擁壁延長等も含め再度確認の上設定すること。


平成　年度	工事
工事番号	第　号
路線名 / 河川名	青い森鉄道線
施行箇所	青森市大字野内地内
AU2橋台付近 盛土補強土壁 構造一般図(その1)	縮尺　S=1:100
図面番号	葉中
青森市役所	
青　森　市	


AU2橋台付近 盛土補強土壁 構造一般図(その1)

展開図 S=1/100




断面図 S=1/100






※支持地盤が埋戻し土となる場合は、
液状化の可能性が少ない礫粒土を用いること。

位置図



平面図 S=1/100



材料表

鉄筋	規格		SD 345	
	かぶり	前面側	80 mm	
		背面側	75 mm	
コンクリート	設計基準強度		σck= 24 N/mm²	
	粗骨材の最大寸法		25 mm	
	水セメント比		60 %	
盛土	土質		土質②相当	
	単位体積重量		19 kN/m³	
	設計基準強度		–	
ジオテキスタイル	引張強度の規格値		37.5 kN/m	75.0 kN/m
	引張強度の特性値		30.0 kN/m	60.0 kN/m

特記事項

※1　壁面打設時には、裏型枠を用いてはならない。
※2　ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷き込み端部については、10cm程度重ね合わせるものとする。
※3　最上段の溶接金網高さ及びｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ巻返し長は、現場にて調整のこと。
※4　収縮目地（V字）は5m程度の間隔で設けシリコンでシールする。
※5　擁壁の根入れ長は，40cm以上確保すること。
※6　補強材は，長尺補強材敷込みとすること。
※7　地盤高は想定の為，擁壁延長等も含め再度確認の上設定すること。

種　別	略　図　及　び　算　式	数　量
8.盛土		
AD1	① 11.600 × 29.8 ＝	345.7 m^3
AD2	② 8.381 ×(19.3 ＋ 23.800)× 1/2 ＝	180.6 m^3
AU1	③ 15.661 × 18.8 ＝	294.4 m^3
AU2	④ 5.389 × 17.6 ＝	94.8 m^3
	盛土合計	915.5 m^3

§5.3.1 立坑土留工

鏡面矢板盛土

盛土(2.5m～4.0m)

8.7	×(	7.0	＋	2.7	)=	84.4	m3


盛土(2.5m未満)

4.8	×(	7.0	＋	2.7	)=	46.6	m3

大型土のう


10	×(	7.0	＋	2.7	)=	97	個


平面図


A
A
2700
7000
2700

断面図

A-A


盛土(2.5m～4.0m)A=8.7m2
盛土(2.5m未満)A=4.8m2
2700
5200
大型土のう10個



土留め工数量表

名　　称		規　　格	長 さ (m)	数 量	単位質量 (kg/m)	単位質量 (kg/本)	質 量 (kg)	備 考
タイワイヤー用腹起	(1.5段目)	H300X300X10X15	8.900	2	100	890.00	1,780	SS400
タイワイヤー用腹起	(1.5段目)	H300X300X10X15	9.400	2	100	940.00	1,880	SS400
タイワイヤー用腹起	(1段目)	H300X300X10X15	62.100	2	100	6210.00	12,420	SS400
タイワイヤー用腹起	(1段目)	H300X300X10X15	63.000	2	100	6300.00	12,600	SS400
タイワイヤー定着プレート	(1段目)	タイワイヤー定着プレート		80 ~~76~~		0.00	0	SS400
タイワイヤー用ナット	(1段目)	タイワイヤー用ナット		80 ~~76~~		0.00	0	SS400
						1段目主部材合計	28,680	kg
タイワイヤー用腹起	(2段目)	H300X300X10X15	62.100	2	100	6210.00	12,420	SS400
タイワイヤー用腹起	(2段目)	H300X300X10X15	63.000	2	100	6300.00	12,600	SS400
タイワイヤー定着プレート	(2段目)	タイワイヤー定着プレート		72 ~~66~~		0.00	0	SS400
タイワイヤー用ナット	(2段目)	タイワイヤー用ナット		72 ~~66~~		0.00	0	SS400
						2段目主部材合計	25,020	kg
タイワイヤー用腹起	(3段目)	H300X300X10X15	8.900	2	100	890.00	1,780	SS400
タイワイヤー用腹起	(3段目)	H300X300X10X15	9.400	2	100	940.00	1,880	SS400
タイワイヤー用腹起	(3段目)	H300X300X10X15	23.900	2	100	2390.00	4,780	SS400
タイワイヤー用腹起	(3段目)	H300X300X10X15	25.700	2	100	2570.00	5,140	SS400
タイワイヤー用腹起	(3段目)	H300X300X10X15	27.900	2	100	2790.00	5,580	SS400
タイワイヤー用腹起	(3段目)	H300X300X10X15	29.300	2	100	2930.00	5,860	SS400
タイワイヤー定着プレート	(3段目)	タイワイヤー定着プレート		72 ~~66~~		0.00	0	SS400
タイワイヤー用ナット	(3段目)	タイワイヤー用ナット		72 ~~66~~		0.00	0	SS400
						3段目主部材合計	25,020	kg
						主部材総合計	78,720	kg
鋼矢板（残置7枚）	CASE-1	SP-50H型	16.500	17	167.000	2755.50	46,844	SY390
鋼矢板（残置10枚）	CASE-2	SP-50H型	23.000	16	167.000	3841.00	61,456	SY390
鋼矢板（下り9枚、上り10枚）	CASE-3	SP-50H型	5.820	19	167.000	971.94	18,467	SY390
鋼矢板	CASE-4	SP-50H型	17.500	11	167.000	2922.50	32,148	SY390
鋼矢板（残置9枚）	CASE-5	SP-50H型	24.000	16	167.000	4008.00	64,128	SY390
鋼矢板（残置8枚）	CASE-6	SP-50H型	16.000	13	167.000	2672.00	34,736	SY390
鋼矢板（残置9枚）	CASE-7	SP-50H型	20.000	16	167.000	3340.00	53,440	SY390
鋼矢板	CASE-8	SP-50H型	17.000	15	167.000	2839.00	42,585	SY390
鋼矢板（残置10枚）	CASE-13	SP-50H型	22.500	16	167.000	3757.50	60,120	SY390
						鋼矢板合計	413,923	kg
						総 合 計	492,643	kg

鏡面　数量表

部材名	寸　法	長 さ (m)	本数 (本)	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg/本)	質 量 (kg)	備 考
1.山留壁							
鋼矢板（残置7枚）	SP-50H型	16.50	17	167.00	2755.50	46,844	SY390
鋼矢板（残置10枚）	SP-50H型	23.00	16	167.00	3841.00	61,456	SY390
鋼矢板（下り9枚、上り10枚）	SP-50H型	5.82	19	167.00	971.94	18,467	SY390
鋼矢板	SP-50H型	17.50	11	167.00	2922.50	32,148	SY390
鋼矢板（残置9枚）	SP-50H型	24.00	16	167.00	4008.00	64,128	SY390
鋼矢板（残置8枚）	SP-50H型	16.00	13	167.00	2672.00	34,736	SY390
鋼矢板（残置9枚）	SP-50H型	20.00	16	167.00	3340.00	53,440	SY390
鋼矢板	SP-50H型	17.00	15	167.00	2839.00	42,585	SY390
鋼矢板（残置10枚）	SP-50H型	22.50	16	167.00	3757.50	60,120	SY390
					山留壁　合計	413,923 kg	
2.山留部材							
タイワイヤー用腹起	H300X300X10X15	8.90	4	100.00	890.00	3,560	購入
〃	H300X300X10X15	9.400	4	100.00	940.00	3,760	〃
〃	H300X300X10X15	23.900	2	100.00	2390.00	4,780	〃
〃	H300X300X10X15	25.700	2	100.00	2570.00	5,140	〃
〃	H300X300X10X15	27.900	2	100.00	2790.00	5,580	〃
〃	H300X300X10X15	29.300	2	100.00	2930.00	5,860	〃
〃	H300X300X10X15	62.100	4	100.00	6210.00	24,840	〃
〃	H300X300X10X15	63.000	4	100.00	6300.00	25,200	〃
					（主部材）	78,720 kg	
					総　合 計	492,643 kg	

鋼矢板　SP-50H型　　6m未満　　18.467t
20m以下　209.753t
25m以下　185.704t

タイワイヤー集計表

タイワイヤー　種類別延長

タイワイヤー種類	組数	総延長（m）	タイワイヤー種類	組数	総延長（m）
L=17.330	28	485.2	L=17.670	4	70.7
L=17.420	1	17.4	L=17.750	4	71.0
L=17.430	1	17.4	L=17.770	2	35.5
L=17.510	1	17.5	L=17.780	4	71.1
L=17.530	49	859.0	L=17.900	1	17.9
L=17.620	8	141.0	L=18.100	2	36.2
L=17.680	2	35.4	L=18.220	1	18.2
L=17.650	2	35.3	L=18.320	2	36.6
			合計	112	1965.5

削孔　1段目　　557.363m
　　1.5～3段目　　1228.277m

タイワイヤー（1～3段目）

タイブル内訳表

段	NO.	規格	分類	CL	山側								海側								タイブル全長
					補正角度	主桁干渉箇所	余長a	ﾃｰﾊﾟｰPL	定着PL	腹起し	矢板	c※	補正角度	主桁干渉箇所	余長b	ﾃｰﾊﾟｰW	定着PL	腹起し	矢板	d※	
				(mm)	(°)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1	1	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
1	2	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
1	3	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
1	4	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
1	5	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
1	6	F170T	3	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0		318	0	25	300	185	828	17430
1	7	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	8	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	9	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	10	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	11	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	12	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	13	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	14	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	15	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	16	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	17	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	18	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	19	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	20	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	21	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	22	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	23	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	24	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	25	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	26	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	27	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	28	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1	29	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330

タイブル内訳表

段	NO.	規格	分類	CL	山側								海側								タイブル全長
					補正角度	主桁干渉箇所	余長a	ﾃｰﾊﾟｰPL	定着PL	腹起し	矢板	c※	補正角度	主桁干渉箇所	余長b	ﾃｰﾊﾟｰW	定着PL	腹起し	矢板	d※	
				(mm)	(°)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1	30	F170T	2	15915	5	○	221	23	25	301	186	756	5	○	220	17	25	301	186	749	17420
1	31	F170T	4	16001	5	○	223	23	25	301	186	758	5	○	222	17	25	301	186	751	17510
1	32	F170T	9	16134	10	○	220	37	25	305	188	775	10	○	219	24	25	305	188	761	17670
1	33	F170T	9	16134	10	○	220	37	25	305	188	775	10	○	219	24	25	305	188	761	17670
1	34	F170T	13	16321	15	○	220	50	26	311	192	799	15	○	219	32	26	311	192	780	17900
1	35	F170T	15	16541	15	○	220	50	26	311	192	799	15		319	32	26	311	192	880	18220
1.5	1	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1.5	2	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1.5	3	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1.5	4	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
1.5	5	F170T	1	15873	0	○	219	0	25	300	185	729	0	○	218	0	25	300	185	728	17330
2	1	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	2	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	3	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	4	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	5	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	6	F170T	6	15914	5		321	23	25	301	186	856	5		321	17	25	301	186	850	17620
2	7	F170T	8	16010	10	○	222	37	25	305	188	777	10		321	24	25	305	188	863	17650
2	8	F170T	7	16142	10	○	221	37	25	305	188	776	10	○	220	24	25	305	188	762	17680
2	9	F170T	12	16142	10		321	37	25	305	188	876	10	○	220	24	25	305	188	762	17780
2	10	F170T	10	16010	10		322	37	25	305	188	877	10		321	24	25	305	188	863	17750
2	11	F170T	6	15914	5		321	23	25	301	186	856	5		321	17	25	301	186	850	17620
2	12	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	13	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	14	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	15	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	16	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	17	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	18	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530

タイブル内訳表

段	NO.	規格	分類	CL	山側								海側								タイブル全長
					補正角度	主桁干渉箇所	余長a	ﾃｰﾊﾟｰPL	定着PL	腹起し	矢板	c※	補正角度	主桁干渉箇所	余長b	ﾃｰﾊﾟｰW	定着PL	腹起し	矢板	d※	
				(mm)	(°)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2	19	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	20	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	21	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	22	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	23	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	24	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	25	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	26	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	27	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	28	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
2	29	F170T	6	15918	5		319	23	25	301	186	854	5		319	17	25	301	186	848	17620
2	30	F170T	6	15918	5		319	23	25	301	186	854	5		319	17	25	301	186	848	17620
2	31	F170T	10	16010	10		322	37	25	305	188	877	10		321	24	25	305	188	863	17750
2	32	F170T	12	16142	10	○	221	37	25	305	188	776	10		320	24	25	305	188	862	17780
2	33	F170T	9	16134	10	○	220	37	25	305	188	775	10	○	219	24	25	305	188	761	17670
2	34	F170T	11	16134	10		320	37	25	305	188	875	10	○	219	24	25	305	188	761	17770
2	35	F170T	14	16321	15		320	50	26	311	192	899	15		319	32	26	311	192	880	18100
2	36	F170T	16	16541	15		320	50	26	311	192	899	15		319	32	26	311	192	880	18320
3	1	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	2	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	3	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	4	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	5	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	6	F170T	6	15914	5		321	23	25	301	186	856	5		321	17	25	301	186	850	17620
3	7	F170T	8	16010	10	○	222	37	25	305	188	777	10		321	24	25	305	188	863	17650
3	8	F170T	7	16142	10	○	221	37	25	305	188	776	10	○	220	24	25	305	188	762	17680
3	9	F170T	12	16142	10		321	37	25	305	188	876	10	○	220	24	25	305	188	762	17780
3	10	F170T	10	16010	10		322	37	25	305	188	877	10		321	24	25	305	188	863	17750
3	11	F170T	6	15914	5		321	23	25	301	186	856	5		321	17	25	301	186	850	17620

タイブル内訳表

段	NO.	規格	分類	CL	山側								海側								タイブル全長
					補正角度	主桁干渉箇所	余長a	テーパーPL	定着PL	腹起し	矢板	c※	補正角度	主桁干渉箇所	余長b	テーパーW	定着PL	腹起し	矢板	d※	
				(mm)	(°)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
3	12	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	13	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	14	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	15	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	16	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	17	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	18	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	19	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	20	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	21	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	22	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	23	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	24	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	25	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	26	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	27	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	28	F170T	5	15873	0		319	0	25	300	185	829	0		318	0	25	300	185	828	17530
3	29	F170T	6	15918	5		319	23	25	301	186	854	5		319	17	25	301	186	848	17620
3	30	F170T	6	15918	5		319	23	25	301	186	854	5		319	17	25	301	186	848	17620
3	31	F170T	10	16010	10		322	37	25	305	188	877	10		321	24	25	305	188	863	17750
3	32	F170T	12	16142	10	○	221	37	25	305	188	776	10		320	24	25	305	188	862	17780
3	33	F170T	9	16134	10	○	220	37	25	305	188	775	10	○	219	24	25	305	188	761	17670
3	34	F170T	11	16134	10		320	37	25	305	188	875	10	○	219	24	25	305	188	761	17770
3	35	F170T	14	16321	15		320	50	26	311	192	899	15		319	32	26	311	192	880	18100
3	36	F170T	16	16541	15		320	50	26	311	192	899	15		319	32	26	311	192	880	18320

AD1橋台

土留め工数量表

名　　称		規　　格	長 さ (m)	数 量	単位質量 (kg/m)	単位質量 (kg/本)	質 量 (kg)	備 考
腹　起	(4段目)	H500X500X25X25	13.260	2	300	3978.00	7,956	SS400
腹　起	(4段目)	H500X500X25X25	8.864	2	300	2659.20	5,318	SS400
切　梁	(4段目)	H400X400X13X21	8.264	2	200	1652.80	3,306	SS400
隅火打	(4段目)	H400X400X13X21	3.200	4	200	640.00	2,560	SS400
隅火打	(4段目)	H400X400X13X21	1.000	4	200	200.00	800	SS400
						4段目主部材合計	19,940	kg
腹　起	(5段目)	H500X500X25X25	13.260	2	300	3978.00	7,956	SS400
腹　起	(5段目)	H500X500X25X25	8.864	2	300	2659.20	5,318	SS400
切　梁	(5段目)	H400X400X13X21	8.264	2	200	1652.80	3,306	SS400
隅火打	(5段目)	H400X400X13X21	3.200	4	200	640.00	2,560	SS400
隅火打	(5段目)	H400X400X13X21	1.000	4	200	200.00	800	SS400
						5段目主部材合計	19,940	kg
腹　起	(6段目)	H500X500X25X25	13.260	4	300	3978.00	15,912	SS400
腹　起	(6段目)	H500X500X25X25	8.864	4	300	2659.20	10,637	SS400
切　梁	(6段目)	H400X400X13X21	8.264	4	200	1652.80	6,611	SS400
隅火打	(6段目)	H400X400X13X21	3.200	8	200	640.00	5,120	SS400
隅火打	(6段目)	H400X400X13X21	1.000	8	200	200.00	1,600	SS400
						6段目主部材合計	39,880	kg
腹　起	(7段目)	H500X500X25X25	13.260	4	300	3978.00	15,912	SS400
腹　起	(7段目)	H500X500X25X25	8.864	4	300	2659.20	10,637	SS400
切　梁	(7段目)	H400X400X13X21	8.264	4	200	1652.80	6,611	SS400
隅火打	(7段目)	H400X400X13X21	3.200	8	200	640.00	5,120	SS400
隅火打	(7段目)	H400X400X13X21	1.000	8	200	200.00	1,600	SS400
						7段目主部材合計	39,880	kg
						主部材総合計	119,640	kg
副部材（A）主部材 × 22%							26,321	kg
副部材（B）主部材 × 4%							4,786	kg
						副部材（A）～（B）合計	31,107	kg
油圧ｼﾞｬｯｷ	(4段目)	KOP-2040		2		290.00	580	
油圧ｼﾞｬｯｷ	(5段目)	KOP-2040		2		290.00	580	
油圧ｼﾞｬｯｷ	(6段目)	KOP-2040		4		290.00	1,160	
油圧ｼﾞｬｯｷ	(7段目)	KOP-2040		4		290.00	1,160	
						ジャッキ合計	3,480	kg
						部材総合計	154,227	kg
鋼矢板	CASE-9/1回継	SP-4型	16.500	82	76.100	1255.65	102,963	SY295
鋼矢板	CASE-9/1回継	SP-C4ｺｰﾅｰ	16.500	2	76.000	1254.00	2,508	SY295
継手ﾌﾟﾚｰﾄ		PL-19X140X560		84		5.85	491	SM490
継手ﾌﾟﾚｰﾄ		PL-19X80X190		168		2.27	381	SM490
						鋼矢板合計	106,344	kg
						総 合 計	260,571	kg

注1) 切梁延長は油圧ジャッキ(0.6m)を控除した長さとする。

AD1橋台　数量表

部材名	寸　法	長 さ (m)	本数 (本)	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg/本)	質 量 (kg)	備 考
1.山留壁							
鋼矢板	SP-4型	16.50	82	76.10	1255.65	102,963	SY295
〃	SP-C4ｺｰﾅｰ	16.50	2	76.00	1254.00	2,508	SY295
継手ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-19X140X560		84		5.85	491	SM490
〃	PL-19X80X190		168		2.27	381	SM490
					山留壁　合計	106,344	kg
2.山留部材							
腹起	H500X500X25X25	13.26	12	300.00	3978.00	47,736	リース材
〃	H500X500X25X25	8.864	12	300.00	2659.20	31,910	〃
切梁	H400X400X13X21	8.264	12	200.00	1652.80	19,834	購入
隅火打	H400X400X13X21	3.20	24	200.00	640.00	15,360	〃
隅火打	H400X400X13X21	1.00	24	200.00	200.00	4,800	〃
					(主部材)	119,640	kg
					(副部材A：主部材×0.22)	26,321	kg 購入
					(副部材B：主部材×0.04)	4,786	kg 購入
3.その他部材							
油圧ジャッキ	KOP-2040		12		290.00	3,480	
					(その他部材合計)	3,480	kg
					総　合　計	260,571	kg

注1) 切梁延長は油圧ジャッキ(0.6m)を控除した長さとする。

AD2橋台

土留め工数量表

名　　称		規　　格	長 さ (m)	数 量	単位質量 (kg/m)	単位質量 (kg/本)	質 量 (kg)	備 考
腹　起	(4段目)	H500X500X25X25	13.260	2	300	3978.00	7,956	SS400
腹　起	(4段目)	H500X500X25X25	8.464	2	300	2539.20	5,078	SS400
切　梁	(4段目)	H400X400X13X21	7.964	2	200	1592.80	3,186	SS400
隅火打	(4段目)	H400X400X13X21	3.200	4	200	640.00	2,560	SS400
隅火打	(4段目)	H400X400X13X21	1.000	4	200	200.00	800	SS400
						4段目主部材合計	19,580	kg
腹　起	(5段目)	H500X500X25X25	13.260	2	300	3978.00	7,956	SS400
腹　起	(5段目)	H500X500X25X25	8.464	2	300	2539.20	5,078	SS400
切　梁	(5段目)	H400X400X13X21	7.964	2	200	1592.80	3,186	SS400
隅火打	(5段目)	H400X400X13X21	3.200	4	200	640.00	2,560	SS400
隅火打	(5段目)	H400X400X13X21	1.000	4	200	200.00	800	SS400
						5段目主部材合計	19,580	kg
腹　起	(6段目)	H500X500X25X25	13.260	2	300	3978.00	7,956	SS400
腹　起	(6段目)	H500X500X25X25	8.464	2	300	2539.20	5,078	SS400
切　梁	(6段目)	H400X400X13X21	7.964	2	200	1592.80	3,186	SS400
隅火打	(6段目)	H400X400X13X21	3.200	4	200	640.00	2,560	SS400
隅火打	(6段目)	H400X400X13X21	1.000	4	200	200.00	800	SS400
						6段目主部材合計	19,580	kg
腹　起	(7段目)	H500X500X25X25	13.260	4	300	3978.00	15,912	SS400
腹　起	(7段目)	H500X500X25X25	8.464	4	300	2539.20	10,157	SS400
切　梁	(7段目)	H400X400X13X21	7.964	4	200	1592.80	6,371	SS400
隅火打	(7段目)	H400X400X13X21	3.200	8	200	640.00	5,120	SS400
隅火打	(7段目)	H400X400X13X21	1.000	8	200	200.00	1,600	SS400
						7段目主部材合計	39,160	kg
						主部材総合計	97,900	kg
副部材（A）主部材 × 22%							21,538	kg
副部材（B）主部材 × 4%							3,916	kg
						副部材（A）～（B）合計	25,454	kg
油圧ｼﾞｬｯｷ	(4段目)	KOP-2040		2		290.00	580	
油圧ｼﾞｬｯｷ	(5段目)	KOP-2040		2		290.00	580	
油圧ｼﾞｬｯｷ	(6段目)	KOP-2040		2		290.00	580	
油圧ｼﾞｬｯｷ	(7段目)	KOP-2040		4		290.00	1,160	
						（C）部材合計	2,900	kg
						部材総合計	126,254	kg
鋼矢板	CASE-10/1回継	SP-4型	18.000	80	76.100	1369.80	109,584	SY295
鋼矢板	CASE-10/1回継	SP-C4ｺｰﾅｰ	18.000	2	76.000	1368.00	2,736	SY295
継手ﾌﾟﾚｰﾄ		PL-19X140X560		82		5.85	480	SM490A
継手ﾌﾟﾚｰﾄ		PL-19X80X190		164		2.27	372	SM490A
						鋼矢板合計	113,172	kg
						総 合 計	239,426	kg

注1）副部材Aは、主部材質量×0.22の値とする。

注2）副部材Bは、主部材質量×0.04の値とする。

注3）切梁延長は油圧ジャッキ(0.6m)を控除した長さとする。

AD2橋台　数量表

部材名	寸　法	長 さ (m)	本数 (本)	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg/本)	質 量 (kg)	備 考
1.山留壁							
鋼矢板	SP-4型	18.00	80	76.10	1369.80	109,584	SY295
〃	SP-C4ｺｰﾅｰ	18.00	2	76.00	1368.00	2,736	SY295
継手ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-19X140X560		82		5.85	480	SM490A
〃	PL-19X80X190		164		2.27	372	SM490A
					山留壁　合計	113,172 kg	
2.山留部材							
腹起	H500X500X25X25	13.26	10	300.00	3978.00	39,780	リース材
〃	H500X500X25X25	8.464	10	300.00	2539.20	25,392	〃
切梁	H400X400X13X21	7.964	10	200.00	1592.80	15,928	購入
隅火打	H400X400X13X21	3.20	20	200.00	640.00	12,800	〃
隅火打	H400X400X13X21	1.00	20	200.00	200.00	4,000	〃
					(主部材)	97,900 kg	
					(副部材A：主部材×0.22)	21,538 kg	購入
					(副部材B：主部材×0.04)	3,916 kg	購入
3.その他部材							
油圧ジャッキ	KOP-2040		10		290.00	2,900	
					(その他部材合計)	2,900 kg	
					総　合　計	239,426 kg	

注1) 副部材Aは、主部材質量×0.22の値とする。

注2) 副部材Bは、主部材質量×0.04の値とする。

注3) 切梁延長は油圧ジャッキ(0.6m)を控除した長さとする。

鋼矢板存置　30枚　　購入　41.094t
　　リース　71.226t

幅員(m)： 8.16　　桁長(m)： 9.725

品 名	サイズ	長さ(m)	単位質量 (kg/m)	単位質量 (kg/本)	数 量	質量(kg)	備考
主桁	H700×300×13×24	12.173	182.00	2215.49	1	2,215	φ24.5ｷﾘ孔:8個/本　PL取付:4枚/本 両側斜め切断
主桁	H700×300×13×24	10.142	182.00	1845.84	1	1,846	φ24.5ｷﾘ孔:8個/本　PL取付:8枚/本 両側斜め切断
主桁	H700×300×13×24	8.111	182.00	1476.20	1	1,476	φ24.5ｷﾘ孔:8個/本　PL取付:6枚/本 両側斜め切断
主桁	H700×300×13×24	6.080	182.00	1106.56	1	1,107	φ24.5ｷﾘ孔:8個/本　PL取付:4枚/本 両側斜め切断
主桁	H700×300×13×24	4.048	182.00	736.74	1	737	φ24.5ｷﾘ孔:6個/本　PL取付:4枚/本 両側斜め切断
主桁	H700×300×13×24	3.321	182.00	604.42	1	604	φ24.5ｷﾘ孔:2個/本　片側差し込み加工
主桁	H700×300×13×24	1.775	182.00	323.05	1	323	φ24.5ｷﾘ孔:4個/本　PL取付:2枚/本 片側斜め切断、片側差し込み加工
桁受	[-300×90×9×13	8.500	38.10	323.85	1	324	φ24.5ｷﾘ孔:80個/本
桁受	[-300×90×9×13	7.500	38.10	285.75	1	286	φ24.5ｷﾘ孔:69個/本
桁受	[-300×90×9×13	7.000	38.10	266.70	2	533	φ24.5ｷﾘ孔:64個/本
対傾構	[-300×90×9×13	0.900	38.10	34.29	14	480	φ24.5ｷﾘ孔:6個/本
スチフナー	PL-12×143×650(700S12)			8.76	28	245	主桁取付用
覆工ズレ止メ	[-200×90×8×13.5	12.288	30.30	372.33	1	372	両側斜め切断
覆工ズレ止メ	[-200×90×8×13.5	9.181	30.30	278.18	1	278	片側斜め切断
覆工ズレ止メ	[-200×90×8×13.5	8.020	30.30	243.01	1	243	片側斜め切断
					小計	11,069	
覆工板	MD(M)-1.0×2.0			424.00	8	3,392	H300用　落し込み式:補強型　リース
特殊覆工板	4.04　㎡			1008	2	2,016	購入
特殊覆工板	3.54　㎡			883	1	883	購入
特殊覆工板	3.60　㎡			898	1	898	購入
特殊覆工板	3.73　㎡			931	1	931	購入
					小計	8,120	35.0㎡
					合計	19,189	

品 名	サイズ	単位質量(kg/本)	数 量	質量(kg)	備考
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22× 65	0.54	315	170	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22× 80	0.59	46	27	
			合計	197	
			総合計	19,386	

※ボルトは実数にて計上

内訳書

接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
対傾構・スチフナー	F10T−M22× 65	28	3	84	
主桁・受桁	F10T−M22× 80	23	2	46	
桁受・山留壁	F10T−M22× 65	38	6	228	
桁受・山留壁	F10T−M22× 65	1	3	3	
各ボルト合計					
				実　数	
	F10T−M22× 65			315	
	F10T−M22× 80			46	

AU1橋台

土留め工数量表

名　　称		規　　格	長 さ (m)	数 量	単位質量 (kg/m)	単位質量 (kg/本)	質 量 (kg)	備 考
腹　起	(4段目)	H500X500X25X25	13.260	2	300	3978.00	7,956	SS400
腹　起	(4段目)	H500X500X25X25	8.864	2	300	2659.20	5,318	SS400
切　梁	(4段目)	H400X400X13X21	8.264	2	200	1652.80	3,306	SS400
隅火打	(4段目)	H400X400X13X21	3.200	4	200	640.00	2,560	SS400
隅火打	(4段目)	H400X400X13X21	1.000	4	200	200.00	800	SS400
						4段目主部材合計	19,940	kg
腹　起	(5段目)	H500X500X25X25	13.260	2	300	3978.00	7,956	SS400
腹　起	(5段目)	H500X500X25X25	8.864	2	300	2659.20	5,318	SS400
切　梁	(5段目)	H400X400X13X21	8.264	2	200	1652.80	3,306	SS400
隅火打	(5段目)	H400X400X13X21	3.200	4	200	640.00	2,560	SS400
隅火打	(5段目)	H400X400X13X21	1.000	4	200	200.00	800	SS400
						5段目主部材合計	19,940	kg
腹　起	(6段目)	H500X500X25X25	13.260	4	300	3978.00	15,912	SS400
腹　起	(6段目)	H500X500X25X25	8.864	4	300	2659.20	10,637	SS400
切　梁	(6段目)	H400X400X13X21	8.264	4	200	1652.80	6,611	SS400
隅火打	(6段目)	H400X400X13X21	3.200	8	200	640.00	5,120	SS400
隅火打	(6段目)	H400X400X13X21	1.000	8	200	200.00	1,600	SS400
						6段目主部材合計	39,880	kg
腹　起	(7段目)	H500X500X25X25	13.260	2	300	3978.00	7,956	SS400
腹　起	(7段目)	H500X500X25X25	8.864	2	300	2659.20	5,318	SS400
切　梁	(7段目)	H400X400X13X21	8.264	2	200	1652.80	3,306	SS400
隅火打	(7段目)	H400X400X13X21	3.200	4	200	640.00	2,560	SS400
隅火打	(7段目)	H400X400X13X21	1.000	4	200	200.00	800	SS400
						7段目主部材合計	19,940	kg
						主部材総合計	99,700	kg
副部材（A）主部材 × 22%							21,934	kg
副部材（B）主部材 × 4%							3,988	kg
						副部材（A）～（B）合計	25,922	kg
油圧ｼﾞｬｯｷ	(4段目)	KOP-2040		2		290.00	580	
油圧ｼﾞｬｯｷ	(5段目)	KOP-2040		2		290.00	580	
油圧ｼﾞｬｯｷ	(6段目)	KOP-2040		4		290.00	1,160	
油圧ｼﾞｬｯｷ	(7段目)	KOP-2040		2		290.00	580	
						ジャッキ合計	2,900	kg
						部材総合計	128,522	kg
鋼矢板	CASE-12	SP-4型	12.000	82	76.100	913.20	74,882	SY295
鋼矢板	CASE-12	SP-C4ｺｰﾅｰ	12.000	2	76.000	912.00	1,824	SY295
						鋼矢板合計	76,706	kg
						総 合 計	205,228	kg

注1) 切梁延長は油圧ジャッキ(0.6m)を控除した長さとする。

AU1橋台　数量表

部材名	寸　法	長 さ (m)	本数 (本)	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg/本)	質 量 (kg)	備 考
1.山留壁							
鋼矢板	SP-4型	12.00	82	76.10	913.20	74,882	SY295
〃	SP-C4ｺｰﾅｰ	12.00	2	76.00	912.00	1,824	SY295
					山留壁　合計	76,706	kg
2.山留部材							
腹起	H500X500X25X25	13.26	10	300.00	3978.00	39,780	リース材
〃	H500X500X25X25	8.864	10	300.00	2659.20	26,592	〃
切梁	H400X400X13X21	8.264	10	200.00	1652.80	16,528	購入
隅火打	H400X400X13X21	3.20	20	200.00	640.00	12,800	〃
隅火打	H400X400X13X21	1.00	20	200.00	200.00	4,000	〃
					(主部材)	99,700	kg
					(副部材A：主部材×0.22)	21,934	kg　購入
					(副部材B：主部材×0.04)	3,988	kg　購入
3.その他部材							
油圧ジャッキ	KOP-2040		10		290.00	2,900	
					(その他部材合計)	2,900	kg
					総　合　計	205,228	kg

注1) 切梁延長は油圧ジャッキ(0.6m)を控除した長さとする。

鋼矢板存置　34枚　　購入　31.049t
　　リース　45.657t

AU2橋台

土留め工数量表

名　　称		規　　格	長 さ (m)	数 量	単位質量 (kg/m)	単位質量 (kg/本)	質 量 (kg)	備 考
腹　起	(4段目)	H500X500X25X25	13.260	2	300	3978.00	7,956	SS400
腹　起	(4段目)	H500X500X25X25	8.864	2	300	2659.20	5,318	SS400
切　梁	(4段目)	H400X400X13X21	8.264	2	200	1652.80	3,306	SS400
隅火打	(4段目)	H400X400X13X21	3.200	4	200	640.00	2,560	SS400
隅火打	(4段目)	H400X400X13X21	1.000	4	200	200.00	800	SS400
						4段目主部材合計	19,940	kg
腹　起	(5段目)	H500X500X25X25	13.260	2	300	3978.00	7,956	SS400
腹　起	(5段目)	H500X500X25X25	8.864	2	300	2659.20	5,318	SS400
切　梁	(5段目)	H400X400X13X21	8.264	2	200	1652.80	3,306	SS400
隅火打	(5段目)	H400X400X13X21	3.200	4	200	640.00	2,560	SS400
隅火打	(5段目)	H400X400X13X21	1.000	4	200	200.00	800	SS400
						5段目主部材合計	19,940	kg
腹　起	(6段目)	H500X500X25X25	13.260	2	300	3978.00	7,956	SS400
腹　起	(6段目)	H500X500X25X25	8.864	2	300	2659.20	5,318	SS400
切　梁	(6段目)	H400X400X13X21	8.264	2	200	1652.80	3,306	SS400
隅火打	(6段目)	H400X400X13X21	3.200	4	200	640.00	2,560	SS400
隅火打	(6段目)	H400X400X13X21	1.000	4	200	200.00	800	SS400
						6段目主部材合計	19,940	kg
腹　起	(7段目)	H500X500X25X25	13.260	4	300	3978.00	15,912	SS400
腹　起	(7段目)	H500X500X25X25	8.864	4	300	2659.20	10,637	SS400
切　梁	(7段目)	H400X400X13X21	8.264	4	200	1652.80	6,611	SS400
隅火打	(7段目)	H400X400X13X21	3.200	8	200	640.00	5,120	SS400
隅火打	(7段目)	H400X400X13X21	1.000	8	200	200.00	1,600	SS400
						7段目主部材合計	39,880	kg
						主部材総合計	99,700	kg
副部材（A）主部材 × 22%							21,934	kg
副部材（B）主部材 × 4%							3,988	kg
						副部材（A）～（B）合計	25,922	kg
油圧ｼﾞｬｯｷ	(4段目)	KOP-2040		2		290.00	580	
油圧ｼﾞｬｯｷ	(5段目)	KOP-2040		2		290.00	580	
油圧ｼﾞｬｯｷ	(6段目)	KOP-2040		2		290.00	580	
油圧ｼﾞｬｯｷ	(7段目)	KOP-2040		4		290.00	1,160	
						ジャッキ合計	2,900	kg
						部材総合計	128,522	kg
鋼矢板	CASE-11/1回継	SP-4型	13.000	82	76.100	989.30	81,123	SY295
鋼矢板	CASE-11/1回継	SP-C4ｺｰﾅｰ	13.000	2	76.000	988.00	1,976	SY295
継手ﾌﾟﾚｰﾄ		PL-19X140X560		84		5.85	491	SM490
継手ﾌﾟﾚｰﾄ		PL-19X80X190		168		2.27	381	SM490
						鋼矢板合計	83,971	kg
						総 合 計	212,493	kg

注1) 切梁延長は油圧ジャッキ(0.6m)を控除した長さとする。

AU2橋台　数量表

部材名	寸　法	長 さ (m)	本数 (本)	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg/本)	質 量 (kg)	備 考
1.山留壁							
鋼矢板	SP-4型	13.00	82	76.10	989.30	81,123	SY295
〃	SP-C4ｺｰﾅｰ	13.00	2	76.00	988.00	1,976	SY295
継手ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-19X140X560		84		5.85	491	SM490
〃	PL-19X80X190		168		2.27	381	SM490
					山留壁　合計	83,971	kg
2.山留部材							
腹起	H500X500X25X25	13.26	10	300.00	3978.00	39,780	リース材
〃	H500X500X25X25	8.864	10	300.00	2659.20	26,592	〃
切梁	H400X400X13X21	8.264	10	200.00	1652.80	16,528	購入
隅火打	H400X400X13X21	3.20	20	200.00	640.00	12,800	〃
隅火打	H400X400X13X21	1.00	20	200.00	200.00	4,000	〃
					(主部材)	99,700	kg
					(副部材A：主部材×0.22)	21,934	kg　購入
					(副部材B：主部材×0.04)	3,988	kg　購入
3.その他部材							
油圧ジャッキ	KOP-2040		10		290.00	2,900	
					(その他部材合計)	2,900	kg
					総　合　計	212,493	kg

注1) 切梁延長は油圧ジャッキ(0.6m)を控除した長さとする。

鋼矢板存置　14枚　　購入　13.850t
　　リース　69.249t

§5.3.2 PCR函体推進工

種　別	算　　式	数　量

1.推進設備工

1-1.据付ゲージ

組立　鋼材数量

名　称	規　格	数量	単位重量	重　量	備　考
①H鋼	H-350×350×12/19	86.2 m	0.135t/m	11.637t	SS400
⑪スティフナー	PL-12× 0.169 × 0.312	340.0 枚	0.094t/m2	1.689t	SS400
⑨ブラケット	PL-12× 0.45 × 0.4	172.0 枚	0.094t/m2	2.916t	SS400
計				16.242t	

PCR桁仮受図その1 より

16.242 t

1-2.架台設備

組立・解体　鋼材数量

規　格	長さ(m)	本数	単重(t/m)	重量(t)	適　用	備　考
推進機受桁						
H-300	16.5	4.0	0.093	6.138	受桁(推進機2台分)	SS400
架台中央 敷梁部						
H-300	51.0	6.0	0.093	28.458	受梁(中央部)	SS400
足場受け材						
H-200	3.0	165.0	0.0499	24.701	足場受材	山留材
サンドル部(目時側)						
H-700	7.5	10.0	0.182	13.650	サンドル材（鏡側）	山留材
H-400	6.0	12.0	0.172	12.384	サンドル材（鏡側）	山留材
H-700	7.0	10.0	0.182	12.740	サンドル材（反力側）	山留材
H-400	6.0	12.0	0.172	12.384	サンドル材（反力側）	山留材
サンドル部(青森側)						
H-700	7.5	10.0	0.182	13.650	サンドル材（鏡側）	山留材
H-400	6.0	12.0	0.172	12.384	サンドル材（鏡側）	山留材
H-700	7.0	10.0	0.182	12.740	サンドル材（反力側）	山留材
H-400	6.0	12.0	0.172	12.384	サンドル材（反力側）	山留材
計				161.613		

施工順序図その10より

161.613 t

架台集計

H-200	24.701 t
H-300	34.596 t
H-400	174.394 t
H-700	52.780 t
H-770	49.849 t

支持杭集計

H-400	139.062 t

種　別	算　　式	数　量

2.発進坑
2-1.反力体

組立・解体　鋼材数量

標準部

規　格	長さ(m)	本数	単重(t/m)	重量(t)	適　用	備　考	
H-400	21.5	7	0.172	25.886	反力材①	山留材	
H-400	22.1	1	0.172	3.804	反力材①	山留材	
H-400	5.8	9	0.172	8.978	反力材①	山留材	
H-400	6.5	14	0.172	15.717	斜材①	山留材	
H-400	2.8	14	0.172	6.844	斜材②	山留材	
H-400	2.0	14	0.172	4.705	水平材①	山留材	
H-400	4.5	14	0.172	10.747	水平材②	山留材	
H-400	20.5	11	0.172	38.786	支持杭（前面）	H鋼	打込長15.2m
H-400	22.5	3	0.172	11.610	支持杭（前面）	H鋼	打込長17.2m
H-400	13.0	3	0.172	6.708	支持杭（背面）	H鋼	打込長12.5m
H-400	14.0	8	0.172	19.264	支持杭（背面）	H鋼	打込長13.5m
H-400	18.0	3	0.172	9.288	支持杭（背面）	H鋼	打込長17.5m
ジョイント数		36	箇所				
計				76.681	※		76.681 t

施工順序図その10より　　支持杭合計　85.656

※ ただし反力杭は上記数量に含まない

左岸側特殊部

規　格	長さ(m)	本数	単重(t/m)	重量(t)	適　用	備　考	
H-400	5.0	7	0.172	6.020	反力材①	山留材	
H-400	1.8	3	0.172	0.929	反力材②	山留材	
H-400	6.5	4	0.172	4.491	斜材①	山留材	
H-400	2.8	4	0.172	1.955	斜材②	山留材	
H-400	2.0	4	0.172	1.355	水平材①	山留材	
H-400	4.5	4	0.172	3.071	水平材②	山留材	
H-400	19.5	4	0.172	13.416	支持杭（前面）	H鋼	打込長14.2m
H-400	15.0	4	0.172	10.320	支持杭（背面）	H鋼	打込長14.5m
ジョイント数		8	箇所				
計				17.821	※		17.821 t

施工順序図その10より　　支持杭合計　23.736

※ ただし反力杭は上記数量に含まない

種　別	算　　式	数　量

組立・解体　鋼材数量

右岸側特殊部

規　格	長さ(m)	本数	単重(t/m)	重量(t)	適　用	備　考	
H-400	7.0	7	0.172	8.428	反力材①	山留材	
H-400	1.3	1	0.172	0.221	反力材①	山留材	
H-400	7.3	4	0.172	5.022	反力材②	山留材	
H-400	6.5	5	0.172	5.613	斜材①	山留材	
H-400	2.8	5	0.172	2.444	斜材②	山留材	
H-400	2.0	5	0.172	1.694	水平材①	山留材	
H-400	4.5	5	0.172	3.838	水平材②	山留材	
H-400	19.5	5	0.172	16.770	支持杭（前面）	H鋼	打込長14.2m
H-400	15.0	5	0.172	12.900	支持杭（背面）	H鋼	打込長14.5m
ジョイント数		10	箇所				
計				27.260	※		27.260 t

施工順序図その10より　　支持杭合計　29.670

※ ただし反力杭は上記数量に含まない

河川渡河部

規　格	長さ(m)	本数	単重(t/m)	重量(t)	適　用	備　考	
H-770×520	25.1	2	0.993	49.849	反力受桁	梁材	
H-400	1.8	10	0.172	3.096	反力材①	山留材	
［300×90	0.9	17	0.038	0.583	対傾構		
PL233×16×608		34	0.017	0.579			
ジョイント数		2	箇所				
計				54.107			54.107 t

施工順序図その10より

根巻コンクリート　　※反力架台一般図（その２）より

標準部　　21.00 m × 3.50 m × 1.50 m ＝ 110.25 m³

特殊部　　(5.90 m ＋ 7.40 m) × 3.50 m × 4.00 m
＝ 186.20 m³

標準部＋特殊部＝ 296.45 m³　　296.5 m³

296.45 m³ × 2.35 t/m³ ＝ 696.7 t　　696.7 t

スタッド本数　　※反力架台一般図（その２）より



頭付きスタッド　頭部直径35㎜、全高150㎜、軸径22㎜


標準部　　支持杭1本あたり　12 本 × 14 本 ＝ 168 本

特殊部　　支持杭1本あたり　32 本 × (5 ＋ 4) 本
＝ 288 本

標準部＋特殊部＝ 456 本　　456 本

種　別	算　　式	数　量
3.推進機組立解体工 3-1.推進機	組立・解体　台数	
	推進機 KE-3300型	2.0　台
	トラックエキステンション　3.0 m × 3 本/台 × 2 台 = 18.0 m	18.0　m
4.推進工 4-1.推進作業（機械推進）	角型鋼管推進用 機材　青字は消耗品雑材の項目に含まれる機材（個別に損料を計上しない）	
	刃口 □1050用	2.0　個
	角型鋼管 □1050　18 m × 2 列 = 36.0 m	36.0　m
	オーガーヘッド　□1050用　粘性土・砂質土用	2.0　個
	オーガースクリュー　□1050用　18.0 m × 2 台 = 36.0 m	36.0　m
	PCR桁置替用 機材	
	接続管　□1050用	2.0　個
	桁セット用クレーン　2.0 台/セット × 2 セット= 4.0 台	4.0　台
	捨てルーフ推進用 機材	
	オーガーヘッド　φ812.8用　粘性土・砂質土用	2.0　個
	オーガースクリュー　φ812.8用　18.0 m × 2 セット= 36.0 m	36.0　m
4-2.推進工（PCR桁推進）	鏡切開	
	基準桁　1.05 m× 4.0 辺(= 4.20 m/箇所) × 2 箇所 = 8.4 m	8.4 m
	標準桁　1.05 m× 3.0 辺(= 3.15 m/箇所) × 92 箇所 = 289.8 m	289.8 m

種　別	算　　式	数　量
	ＰＣＲ桁(□1050mm)　推進	
		
	上床部　　16.920 m×　37.0 列＝ 626.040 m	626.040 m
	側壁部　　16.920 m×　10.0 列＝ 169.200 m	169.200 m
4-3.推進工 (捨てルーフ 推進)	鏡 切開	
	0.8128 m × 3.14 ＝ 2.552 m/箇所	
	2.552 m/箇所 × 4.0 箇所 ＝ 10.208 m	10.208 m
	捨てルーフ推進	
		
	捨てルーフ　　16.920 m×　2.0 列＝　33.840 m	33.840 m
	鋼管溶接個所　　2.0 箇所/列×　2.0 列＝　4.0 箇所	4.0 箇所

種　別	算　　式	数　量
5.捨てルーフ製作工	捨てルーフ用鋼管 材料 φ812.8mm　t=13.0　材質：SKY400 または STK400加工品 1列当りの鋼管重量 杭種 / 長さ(m) / 本体(t) / 補強バンド(t) / 吊金具(t) / 継手(t) / 総重量(t) 先頭杭 / 5.300 / 1.406 / 0.036 / 0.002 / 0.138 / 1.582 2番杭 / 6.000 / 1.506 / —— / 0.002 / 0.148 / 1.656 3番杭 / 6.000 / 1.506 / —— / 0.002 / 0.148 / 1.656 合計 / 17.300 / / / / / 4.894 4.894 t/列　×　2.0 列　＝　9.788　t	9.788 t
	捨てルーフ部中詰め注入 エアーミルク同等品 注入数量  継手部 注入範囲　鋼管部 注入範囲 継手部注入数量 CAD図より 0.0650 ㎡ ×　17.300　m×　2.0 列＝　2.249 ㎥ 鋼管部注入数量 (0.8128 m− 0.0130 m×2)² ×3.14÷4×　17.300　m×　2.0 列＝ 16.814 ㎥ 継手部注入数量＋鋼管部注入数量 2.249　㎥＋　16.814　㎥＝　19.063　㎥	19.063 ㎥
	鋼管蓋　　2.0　枚/列×　2.0 列＝　4.0　枚	4.0 枚

種　別	算　　式	数　量
6. 消耗品	フリクションカット用薄鉄板 （ロール状 ガルバリウム鋼板　幅 914mm　厚み 0.4mm） 17.585 m×　37.0 列＝ 650.645 m フリクションカット機材　ロール鉄板の場合は消耗品雑材の項目に含まれる (材料費を個別に計上しない) 端部吊桁　設置 部材　鋼材数量 端部吊桁1本あたり	650.645 m

名　称	規　格	数量	単位重量	重　量	備　考
②H鋼	H-300×300×10/15	5.5 m	0.093t/m	0.512t	SS400
⑫スティフナー	PL-12× 0.145 × 0.27	20.0 枚	0.094t/m2	1.884t	SS400
⑧ブラケット	PL-12× 0.70 × 0.65	2.0 枚	0.094t/m2	0.188t	SS400
1本あたり 計				2.584t	

PCR桁仮受図その1より

※ただしPC鋼棒、アンカープレート、ナット・ワッシャー、
　カプラーは上記数量に含まれていない(PCR桁側で計上)

2.584 t/本 ×　4.0　本　＝　10.336　t　　10.336 t

PCR桁受桁　設置

部材　鋼材数量
PCR桁受桁 1本あたり

名　称	規　格	数量	単位重量	重　量	備　考
③H鋼	H-300×300×10/15	2.0 m	0.093t/m	0.186t	SS400
⑬スティフナー	PL-12× 0.145 × 0.27	8.0 枚	0.094t/m2	0.754t	SS400
⑩ブラケット	PL-12× 0.40 × 0.35	4.0 枚	0.094t/m2	0.377t	SS400
1本あたり 計				1.317t	

PCR桁仮受図その1より

1.317 t/本 ×　4.0　本　＝　5.268　t　　5.268 t

PCR桁固定用ブロック　設置

部材　鋼材数量
PCR桁固定用ブロック 1個あたり

名　称	規　格	数量	単位重量	重　量	備　考
④H鋼	H-150×150×7/10	0.5 m	0.031t	0.016t	SS400
⑭スティフナー	PL-12× 0.128 × 0.07	6.0 枚	0.094t/m2	0.005t	SS400
1個あたり 計				0.021t	SS400

PCR桁仮受図その2より

0.021 t/個 ×　74.0　個　＝　1.554　t　　1.554 t

種　別	算　　式	数　量

側壁部PCR桁仮受材　設置

部材　鋼材数量
側壁部PCR桁仮受材 1個あたり

名　称	規　格	数量	単位重量	重　量	備　考
⑥プレート	PL-12× 0.450 × 0.2	1.0 枚	0.172t/m2	0.015t	SS400
⑦プレート	PL-12× 0.164 × 0.164	1.0 枚	0.172t/m2	0.005t	SS400
⑤プレート	PL-12× 0.30 × 0.44	2.0 枚	0.172t/m2	0.045t	SS400
1本あたり 計				0.065t	

PCR桁仮受図その2より

0.065 t/本 × 32.0 個 ＝ 2.080 t　　2.080 t

7.資機材運搬

■発着拠点
日本ケーモー工事(株) 千葉機材センター（千葉県多古町）
工事現場（青森県青森市野内）

15ｔトラック(往復)

推進機本体(KE-3300型)① 13.9t　　1台×2(往復)
推進機本体(KE-3300型)② 13.9t　　1台×2(往復)
角型鋼管　15m分(0.994t/m×15m)　14.91t　　1台×2(往復)　　6.0 台

11ｔトラック(往復)

角型鋼管　11m分(0.994t/m×11m)　10.93t　　1台×2(往復)
角型鋼管　10m分(0.994t/m×10m)　9.94t　　1台×2(往復)
トラックエキステンション 9m　9.48t　　1台×2(往復)
トラックエキステンション 9m　9.48t　　1台×2(往復)
オーガースクリュー 36m　6.88t
カッターヘッド 2個　0.76t
刃口 2本　2.0t　9.64t　　1台×2(往復)
工具小屋(工具類収納)
ボンベ(酸素・アセチレン)管理小屋　各1台　　1台×2(往復)　　12.0 台

11ｔトラック(片道)

鋼材のうち、スチフナー取付等の加工を施し現場残置となるもの。

据付ゲージ①（86.2m 16.424t のうち その①）　　1台×1(片道)
据付ゲージ②（　〃　その②）　　1台×1(片道)
端部吊桁 4本 10.6t　　1台×1(片道)
PCR桁受桁 4本 5.27t
PCR桁固定用ブロック 74個 1.55t
側壁部PCR桁仮受材 32個 2.08t　8.9t　　1台×1(片道)　　4.0 台



種　別	算　　式	数　量
	■発着拠点 各資機材購入・賃借先 工事現場（青森県青森市野内） 鋼材運搬(片道) 架台設備用主材(H鋼)　161.613t 反力設備用主材(H鋼)　174.707t 消耗雑鋼材(溝形鋼等)　上記計の15%　(50.448t)　386.768t 4ｔトラック(往復) レンタル機器(発電機・溶接機等)　2台×2(往復)	386.77 t 4.0 台
8.クレーン 供用日数	■クレーン供用日数	



工種	クレーン種別	供用日数	備考
据付ゲージ工	100tクローラクレーン	2日	標準積算資料より
架台設備工	100tクローラクレーン	89日	標準積算資料より 組立6t/日 解体10t/日
反力体工	100tクローラクレーン	89日	
推進機設置工	100tクローラクレーン	10日	標準積算資料より 5日/台×2台
推進工	70tクローラクレーン	588.4日	下記に根拠を記載
	100tクローラクレーン	588.4日	

推進工日数根拠

推進工＝（上床部＋側壁1段目）＋（捨てルーフ）＋（側壁2段目以降）

（上床部＋側壁1段目）：
12日/列×（上床部37列＋側壁1段目2列）＋サンドル架台盛替え2日＝　470日
（捨てルーフ）：
7.2日/列×2列＝　14.4日
（側壁2段目以降）：
12日/列×8列＋サンドル盛替え8日＝　104日
（推進工日数）：
470日 ＋　14.4日 ＋　104日 ＝ 588.4日

種別	算式	数量
PCR桁推進	鏡切開　□ 1500 1）第1回目鏡切開工  鏡切開 上下鏡切開　＝　1.5　×　26　×　2　＝　78.0 m 縦鏡切開　＝　1.5　×（　26　＋　1　）　＝　40.5 m 第1回目鏡切開工 山側切開工＝ 上下切開 ＋ 縦切開　＝　78.0　＋　40.5　＝　118.5 m 海側 切開工＝ 上下切開 ＋ 縦切開　＝　78.0　＋　40.5　＝　118.5 m 第1回目切開工 118.5 m　＋　118.5 m　＝	237.0 m
	2）第2回目鏡切開工  鏡切開 上下鏡切開　＝　1.5　×　26　＝　39.0 m 縦鏡切開　＝　1.5　×（　26　＋　1　）　＝　40.5 m 第2回目鏡切開工 山側切開工＝ 下切開 ＋ 縦切開　＝　39.0　＋　40.5　＝　79.5 m 海側 切開工＝ 下切開 ＋ 縦切開　＝　39.0　＋　40.5　＝　79.5 m 第2回目切開工 79.5 m　＋　79.5 m　＝	159.0 m

種別	算式	数量
	3）第3回目鏡切開工 山側  山側鏡切開 第2回目切開　－（　8.1　＋　1.5　×　5　） ＝　79.5　－（　8.1　＋　1.5　×　5　）＝　63.9 m 海側  海側鏡切開 第2回目切開　－（　9.0　＋　1.5　×　6　） ＝　79.5　－（　9.0　＋　1.5　×　6　）＝　61.5 m 第3回目切開工　63.9 m　＋　61.5 m　＝	125.4 m
	4）鏡切開工集計 第1回目山側切開工 山側　＋　海側　＝　118.5　＋　118.5　＝	237.0 m
	第2回目山側切開工 山側　＋　海側　＝　79.5　＋　79.5　＝	159.0 m
	第3回目山側切開工 山側　＋　海側　＝　63.9　＋　61.5　＝	125.4 m
	鏡切開工合計　＝	521.4 m

種別	算式	数量
	5) 足場 幅 高さ 38.0 × 4.593 × 2 ＝	349.1 掛m2
	6) 鋼矢板引抜き SP-50H 山側 L=16.5m-4.5m-2.35m=9.65m	10 枚
	L=17.5m-4.5m-2.35m=10.65m	11 枚
	L=23.0m-4.5m-2.35m=16.15m	6 枚
	L=24.0m-4.5m-2.35m=17.15m	7 枚
	海側 L=16.0m-4.5m-2.35m=9.15m	5 枚
	L=17.0m-4.5m-2.35m=10.15m	15 枚
	L=20.0m-4.5m-2.35m=13.15m	6 枚
	L=22.5m-4.5m-2.35m=15.65m	7 枚
	7)現場ガス切断(残置する鋼矢板50H) SP-50H(側壁部背面) 山側 L＝ 13.5 ＋ 6.3 ＝ 19.8 m 19.8 / 0.90 ＝ 22 枚 海側 L＝ 13.5 ＋ 7.2 ＝ 20.7 m 20.7 / 0.9 ＝ 23 枚	45 枚
	8)鋼矢板撤去数量 SP-50H(残置鋼矢板) 山側 L＝ 16.5 m × 7 枚 ＝ 115.5 m L＝ 23 m × 8 枚 ＝ 184.0 m L＝ (23 － (9.2 － (8 － 1.05 × 6))) × 2 枚 ＝ 31.0 m L＝ 24 m × 7 枚 ＝ 168.0 m L＝ (24 － (9.2 － (8 － 1.05 × 6))) × 3 枚 ＝ 49.5 m 海側 L＝ 16 m × 8 枚 ＝ 128.0 m L＝ 20 m × 7 枚 ＝ 140.0 m L＝ (20 － (9.2 － (8 － 1.05 × 6))) × 3 枚 ＝ 37.5 m L＝ 22.5 m × 8 枚 ＝ 180.0 m L＝ (22.5 － (9.2 － (8 － 1.05 × 6))) × 2 枚 ＝ 30.0 m 合計 1063.5 m 167 kg/m × 1063.5 m ＝ 177.6 t (全鏡面鋼矢板) (残置鋼矢板) 413.9 t － 177.6 t ＝ 236.3 t 鋼矢板撤去数量＝	236.3 t

§5.4.2 薬液注入工

ダブルパッカ工法　施工数量表

総括表

区分	本数(本)	総削孔長(m)				総注入長(m)	改良土量(m3)	注入量(L)			1本当り注入量(L)		
		粘性土	砂質土	砂礫土	合計			1次注入	2次注入	合計	1次注入	2次注入	合計
目時方	38	0.000	292.568	242.400	534.968	282.678	264.718	13,235	93,974	107,209	349	2,473	2,822
青森方	38	0.000	291.454	234.004	525.458	281.994	264.718	13,235	93,974	107,209	349	2,473	2,822
合　計	76	0.000	584.022	476.404	1,060.426	564.672	529.436	26,470	187,948	214,418	－	－	－

注入量算定表

区分	土質	N 値	注入長(m)	平 面 積 (m2)		改良土量(m3)	注入率(%)			注入量(L)		
							1次注入	2次注入	合計	1次注入	2次注入	合計
目時方	砂質土	30以下	3.488	CADより	75.894	264.718	5.0	35.5	40.5	13,235	93,974	107,209
青森方	砂質土	30以下	3.488	CADより	75.894	264.718	5.0	35.5	40.5	13,235	93,974	107,209
合　計			－	―	―	529.436	―	―	―	26,470	187,948	214,418

角度補正

施工箇所	ゾーン	補正係数	本数	補正係数×本数	補正係数平均
目時方	A	1.00	0	0.0	1.35
	B	1.35	38	51.3	
青森方	A	1.00	0	0.0	
	B	1.35	38	51.3	

削孔長・注入長算出表(目時方)


施工箇所		角度(°)	削孔長(m)				注入長(m)	本数(本)	総削孔長(m)				総注入長(m)	削孔角度補正
			粘性土	砂質土	砂礫土	合計			粘性土	砂質土	砂礫土	合計		
目時方	A列	79.0		1.793	18.316	20.109	2.789	2	0.000	3.586	36.632	40.218	5.578	B
		77.0		6.851	14.014	20.865	7.695	2	0.000	13.702	28.028	41.730	15.390	B
		75.0		10.634	10.900	21.534	11.368	2	0.000	21.268	21.800	43.068	22.736	B
		73.0		11.280	8.144	19.424	11.930	2	0.000	22.560	16.288	38.848	23.860	B
		71.0		10.130	5.962	16.092	10.714	2	0.000	20.260	11.924	32.184	21.428	B
		68.5		8.999	4.095	13.094	9.517	2	0.000	17.998	8.190	26.188	19.034	B
		65.0		7.804	2.511	10.315	7.727	2	0.000	15.608	5.022	20.630	15.454	B
		60.5		6.697	1.251	7.948	5.264	2	0.000	13.394	2.502	15.896	10.528	B
		54.0		5.611	0.308	5.919	3.020	2	0.000	11.222	0.616	11.838	6.040	B
		45.0		4.298	0.000	4.298	0.981	2	0.000	8.596	0.000	8.596	1.962	B
	B例	78.0		4.522	15.964	20.486	5.436	2	0.000	9.044	31.928	40.972	10.872	B
		76.0		8.867	12.570	21.437	9.652	2	0.000	17.734	25.140	42.874	19.304	B
		74.0		11.965	9.447	21.412	12.654	2	0.000	23.930	18.894	42.824	25.308	B
		72.0		10.673	6.993	17.666	11.287	2	0.000	21.346	13.986	35.332	22.574	B
		69.5		9.417	4.914	14.331	9.960	2	0.000	18.834	9.828	28.662	19.920	B
		66.5		8.271	3.213	11.484	8.747	2	0.000	16.542	6.426	22.968	17.494	B
		63.0		7.264	1.852	9.116	6.485	2	0.000	14.528	3.704	18.232	12.970	B
		57.5		6.138	0.746	6.884	4.104	2	0.000	12.276	1.492	13.768	8.208	B
		50.0		5.070		5.070	2.009	2	0.000	10.140	0.000	10.140	4.018	B
小 計		－	－	－	－	－	141.339	38	0.000	292.568	242.400	534.968	282.678	－

削孔長・注入長算出表(青森方)

施工箇所		角度(°)	削孔長(m)				注入長(m)	本数(本)	総削孔長(m)				総注入長(m)	削孔角度補正
			粘性土	砂質土	砂礫土	合計			粘性土	砂質土	砂礫土	合計		
青森方	A列	79.0		1.596	17.280	18.876	2.592	2	0.000	3.192	34.560	37.752	5.184	B
		77.0		6.633	13.136	19.769	7.478	2	0.000	13.266	26.272	39.538	14.956	B
		75.0		10.430	10.695	21.125	11.164	2	0.000	20.860	21.390	42.250	22.328	B
		73.0		11.280	8.020	19.300	11.930	2	0.000	22.560	16.040	38.600	23.860	B
		71.0		10.130	5.903	16.033	10.714	2	0.000	20.260	11.806	32.066	21.428	B
		68.0		8.804	4.001	12.805	9.311	2	0.000	17.608	8.002	25.610	18.622	B
		65.0		7.804	2.546	10.350	7.926	2	0.000	15.608	5.092	20.700	15.852	B
		61.0		6.803	1.347	8.150	5.500	2	0.000	13.606	2.694	16.300	11.000	B
		54.5		5.679	0.396	6.075	3.080	2	0.000	11.358	0.792	12.150	6.160	B
		47.0		4.552	0.000	4.552	1.053	2	0.000	9.104	0.000	9.104	2.106	B
	B例	78.0		4.310	15.017	19.327	5.223	2	0.000	8.620	30.034	38.654	10.446	B
		76.0		8.651	11.554	20.205	9.437	2	0.000	17.302	23.108	40.410	18.874	B
		74.0		11.965	9.275	21.240	12.654	2	0.000	23.930	18.550	42.480	25.308	B
		72.0		10.673	6.904	17.577	11.287	2	0.000	21.346	13.808	35.154	22.574	B
		69.5		9.417	4.884	14.301	9.960	2	0.000	18.834	9.768	28.602	19.920	B
		66.5		8.271	3.228	11.499	8.747	2	0.000	16.542	6.456	22.998	17.494	B
		63.0		7.264	1.904	9.168	6.635	2	0.000	14.528	3.808	18.336	13.270	B
		58.0		6.224	0.883	7.107	4.252	2	0.000	12.448	1.766	14.214	8.504	B
		51.0		5.241	0.029	5.270	2.054	2	0.000	10.482	0.058	10.540	4.108	B
小 計		－	－	－	－	－	140.997	38	0.000	291.454	234.004	525.458	281.994	－

種　別	算　　式	数　量
敷鉄板		

敷鉄板　施工数量　（22×1524×6096）



右岸側

敷鉄板　（1524mm×6096mm　1枚当り　9.29㎡）


18　枚　　18 枚

敷鉄板面積

9.29　㎡ ×　18.00　枚　　＝　167.23　㎡　　167.23 ㎡

種　別	算　　式	数　量

左岸側



左岸側

敷鉄板　（1524mm×6096mm　1枚当り　9.29㎡）

16　枚　　16 枚

敷鉄板面積


9.29　㎡ ×　16.00　枚　　＝　148.64　㎡　　148.64 ㎡

P


種　別	算　　式	数　量

・サンドル架台

直角方向



橋軸方向



・サンドル材重量

H鋼（H-200×200）L=7000mm

単位重量(kg/m)		延長（m）		一本当りの質量(kg)
49.9	×	7.0	＝	349.3

一本当りの質量(kg)		段		列		質量(kg)
349.3	×	8	×	4	＝	11177.6

サンドル材（H-200×200）　32 本　Σ＝ 11.2 t　　11.2 t

H鋼（H-300×300）L=7000mm

単位重量(kg/m)		延長（m）		一本当りの質量(kg)
94.0	×	7.0	＝	658.0

一本当りの質量(kg)		段		列		質量(kg)
658.0	×	8	×	4	＝	21056.0

サンドル材（H-300×300）　32 本　Σ＝ 21.1 t　　21.1 t

§5.4.3 作業用桟橋工

得意先名：

現 場 名：貴船川3号橋(山側)　賃料1673日

1.数量総括表

1.1. 上部工数量表

項目	サイズ	単位	質量			合計
				KA1-KP1	KP1-KA2	
2.1.覆工板	MD(M)-1.0×2.0	kg		16,960	38,160	55,120
		㎡		80.00㎡	180.00㎡	260.00㎡
2.2.G桟橋部材	PG-2型	kg		15,710	34,799	50,509
2.3.特殊部品（製作品）		kg		17	22	38
2.4.手摺・単管	リキポスト	kg		179	113	292
	φ48.6(t=2.4mm)	m		10.00 m	10.20 m	20.20 m
2.5.ボルト・ナット		kg		263	717	980
		小計質量：		33,129	73,811	106,940

1.2. 下部工数量表

項目	サイズ	単位	質量			合計
			KA1	KP1	KA2	
3.1.受桁	H-900×300×16×28	kg	2,640	2,640	2,640	7,920
3.2.継ぎ材	[-200×90×8×13.5	kg		667		667
3.3.ブレス	L-100×100×10	kg		373		373
3.4.プレート		kg	135	719	135	989
3.5.ボルト・ナット		kg	29	80	29	137
		小計質量：	2,804	4,478	2,804	10,086

1.3. 杭材数量表

項目	サイズ	単位	質量			合計
			KA1	KP1	KA2	
4.1.支持杭	H-400×400×13×21	kg	19,608	25,284	19,866	64,758
4.2.プレート		kg	1,019	1,885	1,019	3,922
4.3.ボルト・ナット		kg	220	441	220	881
		小計質量：	20,847	27,610	21,105	69,562

スクラップ　136.078　t

2.上部工数量表

2.1.覆工板

品名	記号.断面	1枚当平米数 (m^2)	平米数 (m^2)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
覆工板	MD(M)-1.0×2.0	2.0	260.0	424.0	40	90		130	55,120	落し込み式：補強型　H350用
				小計質量(kg)：	16,960	38,160				
				小計面積(㎡)：	80.00	180.00				
								覆工板　合計質量(kg)：	55,120	kg
								覆工板　合計面積(㎡)：	260.00	㎡

2.2.G桟橋部材

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
Ⅱ型端部主桁	PEG-10.0B	-	-	2,919.00		6		6	17,514	ソールプレート材質:SM400
Ⅱ型端部主桁	PEG-8.0B	-	-	2,091.00	6	6		12	25,092	ソールプレート材質:SM400
外付けスチフナー	GAS-2L	-	-	51.00	6			6	306	
外付けスチフナー	GAS-2R	-	-	51.00	6			6	306	
外付けスチフナー	GAS-3	-	-	27.00	12	24		36	972	
押え材	GCP-E	-	-	8.00	12	24		36	288	
押え材	GCP-M	-	-	6.00	12			12	72	
調整板	GFH-2	-	-	10.00	6	12		18	180	
対傾構	GSB-2.0B	-	-	68.00	5			5	340	主桁ピッチ 2.0m
横構	PLB-1.5	-	-	39.00		5		5	195	主桁ピッチ 2.0m
横構	PLB-2.5	-	-	50.00	10	5		15	750	主桁ピッチ 2.0m
対傾構	PSB	-	-	52.00	5	10		15	780	主桁ピッチ 2.0m
対傾構	PSB-B	-	-	60.00	15	30		45	2,700	主桁ピッチ 2.0m
添接板	PSP-1B	-	-	32.00		12		12	384	
添接板	PSP-2B	-	-	9.00		12		12	108	
添接板	PSP-3B	-	-	43.00		6		6	258	
添接板	PSP-4B	-	-	22.00		12		12	264	
				小計質量(kg)：	15,710	34,799				
								G桟橋部材　合計質量(kg)：	50,509	kg

2.上部工数量表

2.3.特殊部品（製作品）

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
フィラー	GFP-2.3	-	-	0.40	12	24		36	14	
フィラー	GFP-6	-	-	1.00	12	12		24	24	
				小計質量(kg)：	17	22				
								特殊部品（製作品） 合計質量(kg)：	38	kg

2.4.手摺・単管

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
単管手摺支柱	φ48.6(t=2.4mm)	2.73	2.200	6.0		6		6	36	
手摺	φ48.6(t=2.4mm)	2.73	10.200	27.8		2		2	56	
手摺	φ48.6(t=2.4mm)	2.73	10.000	27.3	2			2	55	
リキポスト	リキポストSⅡ	-	-	9.7	6			6	58	
垂直自在クランプ	垂直自在クランプ	-	-	1.1		12		12	13	
直交クランプ	直交クランプ	-	-	0.7	12	12		24	17	
取付補助材	L-150×150×12	27.30	0.350	9.6	6			6	58	
				小計質量(kg)：	179	113				
				延長(m)：	10.00	10.20				
								手摺・単管 合計質量(kg)：	292	kg
								手摺・単管 合計延長(m)：	20.20	m

2.上部工数量表

2.5.ボルト・ナット

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			実数合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
六角トルコン	PBN-22×75	-	-	0.60	156	504		660	396	
六角トルコン	PBN-22×115	-	-	0.72		240		240	173	
ハイテンボルト	KBN-22×65	-	-	0.54	288	408		696	376	
ハイテンボルト	KBN-22×85	-	-	0.60		12		12	7	
ポンチ	PPN	-	-	1.00	5	10		15	15	
さらボルト	PBN-16×80S	-	-	0.18	12	24		36	6	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×75	-	-	0.57	12			12	7	
				小計質量(kg)：	263	717				
								ボルト・ナット　合計質量(kg)：	980	kg

3.下部工数量表

3.1.受桁

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
受桁	H-900×300×16×28	240.00	11.000	2,640.0	1	1	1		3	7,920	
				小計質量(kg)：	2,640	2,640	2,640				
									受桁　合計質量(kg)：	7,920	kg

3.2.継ぎ材

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
継ぎ材(橋軸直角方向)	[-200×90×8×13.5	30.30	11.000	333.3		2			2	667	
				小計質量(kg)：		667					
									継ぎ材　合計質量(kg)：	667	kg

3.3.ブレス

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
ブレス(橋軸直角方向)	L-100×100×10	14.90	2.500	37.3		10			10	373	
				小計質量(kg)：		373					
									ブレス　合計質量(kg)：	373	kg

3.4.プレート

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
スチフナー	PL-142×12×842(900S12)	-	-	11.26	12		12		24	270	受桁用
スチフナー	PL-252×19×871	-	-	32.74		12			12	393	受桁用
天板プレート	PL-520×19×700	-	-	54.29		6			6	326	受桁用
				小計質量(kg)：	135	719	135				
									プレート　合計質量(kg)：	989	kg

3.下部工数量表

3.5.ボルト・ナット

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×70	-	-	0.56		24			24	13	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×75	-	-	0.57		64			64	36	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×80	-	-	0.59	24		24		48	28	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×85	-	-	0.60	24	24	24		72	43	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×100	-	-	0.65		24			24	16	
				小計質量(kg)：	29	80	29				
									ボルト・ナット　合計質量(kg)：	137	kg

4. 杭材数量表

4.1. 支持杭

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量 KA1	KP1	KA2		合計	質量 (kg)	備考
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	18.000	3,096.0			1		1	3,096	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	18.500	3,182.0			1		1	3,182	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	19.000	3,268.0	6		1		7	22,876	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	20.000	3,440.0			3		3	10,320	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	24.500	4,214.0		6			6	25,284	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:2箇所
				小計質量(kg)：	19,608	25,284	19,866				
				ジョイント箇所数：	6	12	6				
									支持杭　合計質量(kg)：	64,758	kg

4.2. プレート

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量 KA1	KP1	KA2		合計	質量 (kg)	備考
トッププレート	PL-450×16×450	-	-	25.43	6	6	6		18	458	支持杭用
ジョイントプレート	PL-400×12×810(H400)	-	-	30.52	12	24	12		48	1,465	支持杭用
ジョイントプレート	PL-160×16×810(H400)	-	-	16.28	24	48	24		96	1,563	支持杭用
ジョイントプレート	PL-280×9×460(H400)	-	-	9.10	12	24	12		48	437	支持杭用
				小計質量(kg)：	1,019	1,885	1,019				
									プレート　合計質量(kg)：	3,922	kg

4.3. ボルト・ナット

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量 KA1	KP1	KA2		合計	質量 (kg)	備考
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×70	-	-	0.52	108	216	108		432	225	ｼﾞｮｲﾝﾄ用
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×85	-	-	0.57	288	576	288		1,152	657	ｼﾞｮｲﾝﾄ用
				小計質量(kg)：	220	441	220				
									ボルト・ナット　合計質量(kg)：	881	kg

上部工ボルト数量表

品　名	サイズ	単位質量 (kg/本)	箱数	実本数	納入本数	実本数質量(kg)	備考
六角トルコン	PBN-22×75	0.60	15	660	750	396	
六角トルコン	PBN-22×115	0.72	7	240	245	173	
ハイテンボルト	KBN-22×65	0.54	13	696	715	376	
ハイテンボルト	KBN-22×85	0.60	1	12	45	7	
ポンチ	PPN	1.00		15	15	15	
さらボルト	PBN-16×80S	0.18		36	36	6	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×75	0.57	1	12	50	7	
				合計	980		

スパン1(KA1-KP1)

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	主桁+外付けスチフナー	PBN-22×75	6	16	96	
2	外付けスチフナー+押え材	KBN-22×65	12	4	48	
3	主桁+外付けスチフナー	PBN-22×75	6	10	60	
4	主桁+調整板	PBN-16×80S	6	2	12	
5	主桁架設時	PPN	1	5	5	
6	主桁+対傾構	KBN-22×65	25	8	200	
7	主桁+横構	KBN-22×65	10	4	40	
8	主桁+取付補助材	F10T-M22×75	6	2	12	

スパン2(KP1-KA2)

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	主桁+外付けスチフナー	PBN-22×75	12	10	120	
2	外付けスチフナー+押え材	KBN-22×65	12	4	48	
3	主桁+調整板	PBN-16×80S	12	2	24	
4	主桁架設時	PPN	1	10	10	
5	主桁+対傾構	KBN-22×65	40	8	320	
6	主桁+横構	KBN-22×65	10	4	40	
7	主桁添接部	PBN-22×115	6	40	240	
8	主桁添接部	KBN-22×85	6	2	12	
9	主桁添接部	PBN-22×75	6	64	384	

下部工ボルト数量表

品　名	サイズ	単位質量 (kg/本)	箱数	実本数	納入本数	実本数質量(kg)	備考
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×70	0.56	1	24	55	13	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×75	0.57	2	64	100	36	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×80	0.59	2	48	100	28	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×85	0.60	2	72	90	43	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×100	0.65	1	24	40	16	
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×70	0.52	9	432	495	225	
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×85	0.57	27	1152	1215	657	
				合計	1,018		

KA1

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×85	6	48	288	
2	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×70	6	18	108	
3	受桁+支持杭	F10T-M22×85	6	4	24	
4	押え材+受桁	F10T-M22×80	6	4	24	

KP1

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×85	12	48	576	
2	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×70	12	18	216	
3	受桁+支持杭	F10T-M22×85	6	4	24	
4	押え材+受桁	F10T-M22×100	12	2	24	
5	押え材+受桁	F10T-M22×75	12	2	24	
6	支持杭+ブレス	F10T-M22×75	20	2	40	
7	支持杭+継ぎ材	F10T-M22×70	12	2	24	

KA2

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×85	6	48	288	
2	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×70	6	18	108	
3	受桁+支持杭	F10T-M22×85	6	4	24	
4	押え材+受桁	F10T-M22×80	6	4	24	

現 場 名：　貴船川3号橋(海側)

1.数量総括表

1.1. 上部工数量表

項目	サイズ	単位	質量			合計
				KA1-KP1	KP1-KA2	
2.1.覆工板	MD(M)-1.0×2.0	kg		53,424	37,312	90,736
		㎡		252.00㎡	176.00㎡	428.00㎡
2.2.G桟橋部材	PG2-型	kg		47,314	32,765	80,079
2.3.対傾構	[-200×90×8×13.5	kg		535	537	1,072
2.4.特殊部品（製作品）		kg		32	26	59
2.5.手摺・単管	リキポスト	kg		209	230	439
	φ48.6(t=2.4mm)	m		18.30 m	16.10 m	34.40 m
2.6.プレート		kg		78	84	163
2.7.ボルト・ナット		kg		1,068	696	1,765
		小計質量：		102,661	71,651	174,312

1.2. 下部工数量表

項目	サイズ	単位	質量			合計
			KA1	KP1	KA2	
3.1.受桁	H-900×300×16×28	kg	3,840	3,840	3,840	11,520
3.2.継ぎ材	[-200×90×8×13.5	kg		970		970
3.3.ブレス	L-100×100×10	kg		522		522
3.4.プレート		kg	203	1,078	203	1,483
3.5.ボルト・ナット		kg	43	118	43	203
		小計質量：	4,086	6,527	4,086	14,698

1.3. 杭材数量表

項目	サイズ	単位	質量			合計
			KA1	KP1	KA2	
4.1.支持杭	H-400×400×13×21	kg	20,984	25,972	25,284	72,240
4.2.プレート		kg	1,528	1,528	1,528	4,584
4.3.ボルト・ナット		kg	330	330	330	991
		小計質量：	22,843	27,831	27,143	77,816

スクラップ　140.107　t

2.上部工数量表

2.1.覆工板

品名	記号.断面	1枚当平米数 (m^2)	平米数 (m^2)	単品質量 (kg)	数量 KA1-KP1	数量 KP1-KA2	数量	合計	質量 (kg)	備考
覆工板	MD(M)-1.0×2.0	2.0	428.0	424.0	126	88		214	90,736	落し込み式：補強型　H350用
				小計質量(kg)：	53,424	37,312				
				小計面積(㎡)：	252.00	176.00				
								覆工板　合計質量(kg)：	90,736	kg
								覆工板　合計面積(㎡)：	428.00	㎡

2.2.G桟橋部材

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量 KA1-KP1	数量 KP1-KA2	数量	合計	質量 (kg)	備考
Ⅱ型端部主桁	PEG-10.0B	-	-	2,919.00	9	5		14	40,866	ソールプレート材質:SM400
Ⅱ型端部主桁	PEG-6.0B	-	-	1,619.00	9	8		17	27,523	ソールプレート材質:SM400
外付けスチフナー	GAS-2L	-	-	51.00		5		5	255	
外付けスチフナー	GAS-2R	-	-	51.00		5		5	255	
外付けスチフナー	GAS-3	-	-	27.00	36	26		62	1,674	
押え材	GCP-E	-	-	8.00	36	26		62	496	
押え材	GCP-M	-	-	6.00		10		10	60	
調整板	GFH-2	-	-	10.00	18	13		31	310	
対傾構	GSB-2.0B	-	-	68.00		4		4	272	主桁ピッチ 2.0m
横構	PLB-1.5	-	-	39.00	7	4		11	429	主桁ピッチ 2.0m
横構	PLB-2.5	-	-	50.00	7	6		13	650	主桁ピッチ 2.0m
横構	PLB-3.0	-	-	61.00		4		4	244	主桁ピッチ 2.0m
対傾構	PSB	-	-	52.00	14	10		24	1,248	主桁ピッチ 2.0m
対傾構	PSB-B	-	-	60.00	36	24		60	3,600	主桁ピッチ 2.0m
添接板	PSP-1B	-	-	32.00	18	8		26	832	
添接板	PSP-2B	-	-	9.00	18	8		26	234	
添接板	PSP-3B	-	-	43.00	9	4		13	559	
添接板	PSP-4B	-	-	22.00	18	8		26	572	
				小計質量(kg)：	47,314	32,765				
								G桟橋部材　合計質量(kg)：	80,079	kg

2.上部工数量表

2.3.対傾構

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	1.600	48.0	5	2		7	336	
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	1.700	52.0		2		2	104	
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	1.750	53.0	1	1		2	106	
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	1.800	55.0	2	2		4	220	
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	1.850	56.0		1		1	56	
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	1.950	59.0		2		2	118	
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	2.100	64.0	1			1	64	
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	2.250	68.0	1			1	68	
				小計質量(kg)：	535	537				
								対傾構　合計質量(kg)：	1,072	kg

2.4.特殊部品（製作品）

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
フィラー	GFP-2.3	-	-	0.40	36	26		62	25	
フィラー	GFP-6	-	-	1.00	18	16		34	34	
				小計質量(kg)：	32	26				
								特殊部品（製作品）　合計質量(kg)：	59	kg

2.上部工数量表

2.5.手摺・単管

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
単管手摺支柱	φ48.6(t=2.4mm)	2.73	2.200	6.0	9	4		13	78	
手摺	φ48.6(t=2.4mm)	2.73	2.000	5.5	2			2	11	
手摺	φ48.6(t=2.4mm)	2.73	6.200	16.9	2			2	34	
手摺	φ48.6(t=2.4mm)	2.73	10.100	27.6	2			2	55	
手摺	φ48.6(t=2.4mm)	2.73	16.100	44.0		2		2	88	延長
リキポスト	リキポストSⅡ	-	-	9.7	2	5		7	68	
垂直自在クランプ	垂直自在クランプ	-	-	1.1	18	8		26	29	
直交クランプ	直交クランプ	-	-	0.7	22	18		40	28	
取付補助材	L-150×150×12	27.30	0.350	9.6		5		5	48	
				小計質量(kg)：	209	230				
				延長(m)：	18.30	16.10				
								手摺・単管　合計質量(kg)：	439	kg
								手摺・単管　合計延長(m)：	34.40	m

2.6.プレート

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
ガセットプレート	PL-200×9×269	-	-	3.80	4	4		8	30	
ガセットプレート	PL-200×9×279	-	-	3.94	4			4	16	
ガセットプレート	PL-200×9×289	-	-	4.08	4	4		8	33	
ガセットプレート	PL-200×9×262	-	-	3.70	4			4	15	
ガセットプレート	PL-200×9×284	-	-	4.01	4			4	16	
ガセットプレート	PL-200×9×320	-	-	4.52		4		4	18	
ガセットプレート	PL-200×9×293	-	-	4.14		4		4	17	
ガセットプレート	PL-200×9×324	-	-	4.58		4		4	18	
				小計質量(kg)：	78	84				
								プレート　合計質量(kg)：	163	kg

2.上部工数量表

2.7.ボルト・ナット

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			実数合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
六角トルコン	PBN-22×75	-	-	0.60	756	466		1,222	733	
六角トルコン	PBN-22×115	-	-	0.72	360	160		520	374	
ハイテンボルト	KBN-22×65	-	-	0.54	608	512		1,120	605	
ハイテンボルト	KBN-22×85	-	-	0.60	18	8		26	16	
ポンチ	PPN	-	-	1.00	10	10		20	20	
さらボルト	PBN-16×80S	-	-	0.18	36	26		62	11	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×75	-	-	0.57		10		10	6	
				小計質量(kg)：	1,068	696				
								ボルト・ナット　合計質量(kg)：	1,765	kg

3.下部工数量表

3.1.受桁

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量 KA1	KP1	KA2		合計	質量 (kg)	備考
受桁	H-900×300×16×28	240.00	9.000	2,160.0	1	1	1		3	6,480	
受桁	H-900×300×16×28	240.00	7.000	1,680.0	1	1	1		3	5,040	
				小計質量(kg)：	3,840	3,840	3,840				
									受桁　合計質量(kg)：	11,520	kg

3.2.継ぎ材

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量 KA1	KP1	KA2		合計	質量 (kg)	備考
継ぎ材(橋軸直角方向)	[-200×90×8×13.5	30.30	9.000	272.7		2			2	545	
継ぎ材(橋軸直角方向)	[-200×90×8×13.5	30.30	7.000	212.1		2			2	424	
				小計質量(kg)：		970					
									継ぎ材　合計質量(kg)：	970	kg

3.3.ブレス

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量 KA1	KP1	KA2		合計	質量 (kg)	備考
ブレス(橋軸直角方向)	L-100×100×10	14.90	2.500	37.3		14			14	522	
				小計質量(kg)：		522					
									ブレス　合計質量(kg)：	522	kg

3.4.プレート

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量 KA1	KP1	KA2		合計	質量 (kg)	備考
スチフナー	PL-142×12×842(900S12)	-	-	11.26	18		18		36	405	受桁用
スチフナー	PL-252×19×871	-	-	32.74		18			18	589	受桁用
天板プレート	PL-520×19×700	-	-	54.29		9			9	489	受桁用
				小計質量(kg)：	203	1,078	203				
									プレート　合計質量(kg)：	1,483	kg

3.下部工数量表

3.5.ボルト・ナット

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×70	-	-	0.56		36			36	20	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×75	-	-	0.57		92			92	52	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×80	-	-	0.59	36		36		72	42	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×85	-	-	0.60	36	36	36		108	65	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×100	-	-	0.65		36			36	23	
				小計質量(kg)：	43	118	43				
									ボルト・ナット　合計質量(kg)：	203	kg

4. 杭材数量表

4.1. 支持杭

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量 KA1	KP1	KA2		合計	質量 (kg)	備考
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	13.000	2,236.0	4	2			6	13,416	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	13.500	2,322.0	3				3	6,966	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	14.000	2,408.0			2		2	4,816	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	14.500	2,494.0	1	1	1		3	7,482	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	15.000	2,580.0	1				1	2,580	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	17.000	2,924.0			1		1	2,924	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	17.500	3,010.0		1	5		6	18,060	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	18.500	3,182.0		4			4	12,728	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	19.000	3,268.0		1			1	3,268	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
				小計質量(kg)：	20,984	25,972	25,284				
				ジョイント箇所数：	9	9	9				
									支持杭　合計質量(kg)：	72,240	kg

4.2. プレート

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量 KA1	KP1	KA2		合計	質量 (kg)	備考
トッププレート	PL-450×16×450	-	-	25.43	9	9	9		27	687	支持杭用
ジョイントプレート	PL-400×12×810(H400)	-	-	30.52	18	18	18		54	1,648	支持杭用
ジョイントプレート	PL-160×16×810(H400)	-	-	16.28	36	36	36		108	1,758	支持杭用
ジョイントプレート	PL-280×9×460(H400)	-	-	9.10	18	18	18		54	491	支持杭用
				小計質量(kg)：	1,528	1,528	1,528				
									プレート　合計質量(kg)：	4,584	kg

4.3. ボルト・ナット

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量 KA1	KP1	KA2		合計	質量 (kg)	備考
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×70	-	-	0.52	162	162	162		486	253	ｼﾞｮｲﾝﾄ用
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×85	-	-	0.57	432	432	432		1,296	739	ｼﾞｮｲﾝﾄ用
				小計質量(kg)：	330	330	330				
									ボルト・ナット　合計質量(kg)：	991	kg

上部工ボルト数量表

品　名	サイズ	単位質量 (kg/本)	箱数	実本数	納入本数	実本数質量(kg)	備考
六角トルコン	PBN-22×75	0.60	25	1222	1250	733	
六角トルコン	PBN-22×115	0.72	15	520	525	374	
ハイテンボルト	KBN-22×65	0.54	21	1120	1155	605	
ハイテンボルト	KBN-22×85	0.60	1	26	45	16	
ポンチ	PPN	1.00		20	20	20	
さらボルト	PBN-16×80S	0.18		62	62	11	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×75	0.57	1	10	50	6	
				合計	1,765		

スパン1(KA1-KP1)

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	主桁+外付けスチフナー	PBN-22×75	18	10	180	
2	外付けスチフナー+押え材	KBN-22×65	18	4	72	
3	主桁+調整板	PBN-16×80S	18	2	36	
4	主桁架設時	PPN	1	10	10	
5	主桁+対傾構	KBN-22×65	50	8	400	
6	主桁+ガセットプレート	KBN-22×65	20	2	40	
7	ガセットプレート+対傾構	KBN-22×65	20	2	40	
8	主桁+横構	KBN-22×65	14	4	56	
9	主桁添接部	PBN-22×115	9	40	360	
10	主桁添接部	KBN-22×85	9	2	18	
11	主桁添接部	PBN-22×75	9	64	576	

スパン2(KP1-KA2)

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	主桁+外付けスチフナー	PBN-22×75	13	10	130	
2	外付けスチフナー+押え材	KBN-22×65	18	4	72	
3	主桁+調整板	PBN-16×80S	13	2	26	
4	主桁+外付けスチフナー	PBN-22×75	5	16	80	
5	主桁架設時	PPN	1	10	10	
6	主桁+対傾構	KBN-22×65	38	8	304	
7	主桁+横構	KBN-22×65	14	4	56	
8	主桁+ガセットプレート	KBN-22×65	20	2	40	
9	ガセットプレート+対傾構	KBN-22×65	20	2	40	
10	主桁添接部	PBN-22×115	4	40	160	
11	主桁添接部	KBN-22×85	4	2	8	
12	主桁添接部	PBN-22×75	4	64	256	
13	主桁+取付補助材	F10T-M22×75	5	2	10	

下部工ボルト数量表

品　名	サイズ	単位質量 (kg/本)	箱数	実本数	納入本数	実本数質量(kg)	備考
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×70	0.56	1	36	55	20	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×75	0.57	2	92	100	52	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×80	0.59	2	72	100	42	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×85	0.60	3	108	135	65	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×100	0.65	1	36	40	23	
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×70	0.52	10	486	550	253	
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×85	0.57	31	1296	1395	739	
				合計	1,194		

KA1

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×85	9	48	432	
2	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×70	9	18	162	
3	受桁+支持杭	F10T-M22×85	9	4	36	
4	押え材+受桁	F10T-M22×80	9	4	36	

KP1

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×85	9	48	432	
2	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×70	9	18	162	
3	受桁+支持杭	F10T-M22×85	9	4	36	
4	押え材+受桁	F10T-M22×100	18	2	36	
5	押え材+受桁	F10T-M22×75	18	2	36	
6	支持杭+ブレス	F10T-M22×75	28	2	56	
7	支持杭+継ぎ材	F10T-M22×70	18	2	36	

KA2

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×85	9	48	432	
2	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×70	9	18	162	
3	受桁+支持杭	F10T-M22×85	9	4	36	
4	押え材+受桁	F10T-M22×80	9	4	36	

現 場 名：　貴船川3号橋(海側)①幅員8.0m　賃料1673日

1.数量総括表

1.1. 上部工数量表

項目	サイズ	単位	質量			合計
				KA1-KP1	KP1-KA2	
2.1.覆工板	MD(M)-1.0×2.0	kg		27,136	16,960	44,096
		㎡		128.00㎡	80.00㎡	208.00㎡
2.2.G桟橋部材	PG2-型	kg		26,307	17,165	43,472
2.4.特殊部品（製作品）		kg		18	4	22
2.5.手摺・単管	リキポスト	kg		92	147	240
	φ48.6(t=2.4mm)	m		8.10 m	8.00 m	16.10 m
2.7.ボルト・ナット		kg		575	221	796
		小計質量：		54,129	34,497	88,626

1.2. 下部工数量表

項目	サイズ	単位	質量			合計
			KA1	KP1	KA2	
3.1.受桁	H-900×300×16×28	kg	2,160	2,160	2,160	6,480
3.2.継ぎ材	[-200×90×8×13.5	kg		545		545
3.3.ブレス	L-100×100×10	kg		298		298
3.4.プレート		kg	113	599	113	824
3.5.ボルト・ナット		kg	24	66	24	113
		小計質量：	2,296	3,668	2,296	8,261

1.3. 杭材数量表

項目	サイズ	単位	質量			合計
			KA1	KP1	KA2	
4.1.支持杭	H-400×400×13×21	kg	12,040	15,996	15,050	43,086
4.2.プレート		kg	849	849	849	2,547
4.3.ボルト・ナット		kg	184	184	184	551
		小計質量：	13,073	17,029	16,083	46,184

2.上部工数量表

2.1.覆工板

品名	記号.断面	1枚当平米数 (m^2)	平米数 (m^2)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
覆工板	MD(M)-1.0×2.0	2.0	208.0	424.0	64	40		104	44,096	落し込み式：補強型　H350用
				小計質量(kg)：	27,136	16,960				
				小計面積(㎡)：	128.00	80.00				
							覆工板　合計質量(kg)：		44,096	kg
							覆工板　合計面積(㎡)：		208.00	㎡

2.2.G桟橋部材

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
Ⅱ型端部主桁	PEG-10.0B	-	-	2,919.00	5	5		10	29,190	ソールプレート材質:SM400
Ⅱ型端部主桁	PEG-6.0B	-	-	1,619.00	5			5	8,095	ソールプレート材質:SM400
外付けスチフナー	GAS-2L	-	-	51.00		5		5	255	
外付けスチフナー	GAS-2R	-	-	51.00		5		5	255	
外付けスチフナー	GAS-3	-	-	27.00	20	10		30	810	
押え材	GCP-E	-	-	8.00	20	10		30	240	
押え材	GCP-M	-	-	6.00		10		10	60	
調整板	GFH-2	-	-	10.00	10	5		15	150	
対傾構	GSB-2.0B	-	-	68.00		4		4	272	主桁ピッチ 2.0m
横構	PLB-1.5	-	-	39.00	4	4		8	312	主桁ピッチ 2.0m
横構	PLB-2.5	-	-	50.00	4			4	200	主桁ピッチ 2.0m
横構	PLB-3.0	-	-	61.00		4		4	244	主桁ピッチ 2.0m
対傾構	PSB	-	-	52.00	8	4		12	624	主桁ピッチ 2.0m
対傾構	PSB-B	-	-	60.00	20	12		32	1,920	主桁ピッチ 2.0m
添接板	PSP-1B	-	-	32.00	10			10	320	
添接板	PSP-2B	-	-	9.00	10			10	90	
添接板	PSP-3B	-	-	43.00	5			5	215	
添接板	PSP-4B	-	-	22.00	10			10	220	
				小計質量(kg)：	26,307	17,165				
							G桟橋部材　合計質量(kg)：		43,472	kg

2.上部工数量表

2.4.特殊部品（製作品）

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
フィラー	GFP-2.3	-	-	0.40	20	10		30	12	
フィラー	GFP-6	-	-	1.00	10			10	10	
				小計質量(kg)：	18	4				
								特殊部品（製作品） 合計質量(kg)：	22	kg

2.5.手摺・単管

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
単管手摺支柱	φ48.6(t=2.4mm)	2.73	2.200	6.0	5			5	30	
手摺	φ48.6(t=2.4mm)	2.73	8.100	22.1	2			2	44	
手摺	φ48.6(t=2.4mm)	2.73	8.000	21.8		2		2	44	延長
リキポスト	リキポストSⅡ	-	-	9.7		5		5	49	
垂直自在クランプ	垂直自在クランプ	-	-	1.1	10			10	11	
直交クランプ	直交クランプ	-	-	0.7	10	10		20	14	
取付補助材	L-150×150×12	27.30	0.350	9.6		5		5	48	
				小計質量(kg)：	92	147				
				延長(m)：	8.10	8.00				
								手摺・単管 合計質量(kg)：	240	kg
								手摺・単管 合計延長(m)：	16.10	m

2.上部工数量表

2.7.ボルト・ナット

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			実数合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
六角トルコン	PBN-22×75	-	-	0.60	420	130		550	330	
六角トルコン	PBN-22×115	-	-	0.72	200			200	144	
ハイテンボルト	KBN-22×65	-	-	0.54	296	232		528	285	
ハイテンボルト	KBN-22×85	-	-	0.60	10			10	6	
ポンチ	PPN	-	-	1.00	10	10		20	20	
さらボルト	PBN-16×80S	-	-	0.18	20	10		30	5	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×75	-	-	0.57		10		10	6	
				小計質量(kg)：	575	221				
								ボルト・ナット　合計質量(kg)：	796	kg

3.下部工数量表

3.1.受桁

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
受桁	H-900×300×16×28	240.00	9.000	2,160.0	1	1	1		3	6,480	
				小計質量(kg)：	2,160	2,160	2,160				
									受桁　合計質量(kg)：	6,480	kg

3.2.継ぎ材

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
継ぎ材(橋軸直角方向)	[-200×90×8×13.5	30.30	9.000	272.7		2			2	545	
				小計質量(kg)：		545					
									継ぎ材　合計質量(kg)：	545	kg

3.3.ブレス

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
ブレス(橋軸直角方向)	L-100×100×10	14.90	2.500	37.3		8			8	298	
				小計質量(kg)：		298					
									ブレス　合計質量(kg)：	298	kg

3.4.プレート

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
スチフナー	PL-142×12×842(900S12)	-	-	11.26	10		10		20	225	受桁用
スチフナー	PL-252×19×871	-	-	32.74		10			10	327	受桁用
天板プレート	PL-520×19×700	-	-	54.29		5			5	271	受桁用
				小計質量(kg)：	113	599	113				
									プレート　合計質量(kg)：	824	kg

3.下部工数量表

3.5.ボルト・ナット

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×70	-	-	0.56		20			20	11	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×75	-	-	0.57		52			52	30	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×80	-	-	0.59	20		20		40	24	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×85	-	-	0.60	20	20	20		60	36	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×100	-	-	0.65		20			20	13	
				小計質量(kg)：	24	66	24				
									ボルト・ナット　合計質量(kg)：	113	kg

4.杭材数量表

4.1.支持杭

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	13.500	2,322.0	3				3	6,966	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	14.500	2,494.0	1				1	2,494	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	15.000	2,580.0	1				1	2,580	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	17.500	3,010.0			5		5	15,050	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	18.500	3,182.0		4			4	12,728	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	19.000	3,268.0		1			1	3,268	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
				小計質量(kg)：	12,040	15,996	15,050				
				ジョイント箇所数：	5	5	5				
									支持杭　合計質量(kg)：	43,086	kg

4.2.プレート

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
トッププレート	PL-450×16×450	-	-	25.43	5	5	5		15	381	支持杭用
ジョイントプレート	PL-400×12×810(H400)	-	-	30.52	10	10	10		30	916	支持杭用
ジョイントプレート	PL-160×16×810(H400)	-	-	16.28	20	20	20		60	977	支持杭用
ジョイントプレート	PL-280×9×460(H400)	-	-	9.10	10	10	10		30	273	支持杭用
				小計質量(kg)：	849	849	849				
									プレート　合計質量(kg)：	2,547	kg

4.3.ボルト・ナット

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×70	-	-	0.52	90	90	90		270	140	
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×85	-	-	0.57	240	240	240		720	410	
				小計質量(kg)：	184	184	184				
									ボルト・ナット　合計質量(kg)：	551	kg

上部工ボルト数量表

品　名	サイズ	単位質量 (kg/本)	箱数	実本数	納入本数	実本数質量(kg)	備考
六角トルコン	PBN-22×75	0.60	11	550	550	330	
六角トルコン	PBN-22×115	0.72	6	200	210	144	
ハイテンボルト	KBN-22×65	0.54	10	528	550	285	
ハイテンボルト	KBN-22×85	0.60	1	10	45	6	
ポンチ	PPN	1.00		20	20	20	
さらボルト	PBN-16×80S	0.18		30	30	5	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×75	0.57	1	10	50	6	
				合計	796		

スパン1(KA1-KP1)

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	主桁+外付けスチフナー	PBN-22×75	10	10	100	
2	外付けスチフナー+押え材	KBN-22×65	10	4	40	
3	主桁+調整板	PBN-16×80S	10	2	20	
4	主桁架設時	PPN	1	10	10	
5	主桁+対傾構	KBN-22×65	28	8	224	
6	主桁+ガセットプレート	KBN-22×65		2	0	
7	ガセットプレート+対傾構	KBN-22×65		2	0	
8	主桁+横構	KBN-22×65	8	4	32	
9	主桁添接部	PBN-22×115	5	40	200	
10	主桁添接部	KBN-22×85	5	2	10	
11	主桁添接部	PBN-22×75	5	64	320	

スパン2(KP1-KA2)

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	主桁+外付けスチフナー	PBN-22×75	5	10	50	
2	外付けスチフナー+押え材	KBN-22×65	10	4	40	
3	主桁+調整板	PBN-16×80S	5	2	10	
4	主桁+外付けスチフナー	PBN-22×75	5	16	80	
5	主桁架設時	PPN	1	10	10	
6	主桁+対傾構	KBN-22×65	20	8	160	
7	主桁+横構	KBN-22×65	8	4	32	
8	主桁+ガセットプレート	KBN-22×65		2	0	
9	ガセットプレート+対傾構	KBN-22×65		2	0	
10	主桁添接部	PBN-22×115		40	0	
11	主桁添接部	KBN-22×85		2	0	
12	主桁添接部	PBN-22×75		64	0	
13	主桁+取付補助材	F10T-M22×75	5	2	10	

下部工ボルト数量表

品　名	サイズ	単位質量 (kg/本)	箱数	実本数	納入本数	実本数質量(kg)	備考
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×70	0.56	1	20	55	11	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×75	0.57	2	52	100	30	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×80	0.59	1	40	50	24	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×85	0.60	2	60	90	36	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×100	0.65	1	20	40	13	
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×70	0.52	6	270	330	140	
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×85	0.57	17	720	765	410	
				合計	664		

KA1

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×85	5	48	240	
2	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×70	5	18	90	
3	受桁+支持杭	F10T-M22×85	5	4	20	
4	押え材+受桁	F10T-M22×80	5	4	20	

KP1

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×85	5	48	240	
2	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×70	5	18	90	
3	受桁+支持杭	F10T-M22×85	5	4	20	
4	押え材+受桁	F10T-M22×100	10	2	20	
5	押え材+受桁	F10T-M22×75	10	2	20	
6	支持杭+ブレス	F10T-M22×75	16	2	32	
7	支持杭+継ぎ材	F10T-M22×70	10	2	20	

KA2

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×85	5	48	240	
2	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×70	5	18	90	
3	受桁+支持杭	F10T-M22×85	5	4	20	
4	押え材+受桁	F10T-M22×80	5	4	20	

現 場 名：　貴船川3号橋(海側)②幅員6.0m+2.0m　賃料1339日

1.数量総括表

1.1. 上部工数量表

項目	サイズ	単位	質量			合計
				KA1-KP1	KP1-KA2	
2.1.覆工板	MD(M)-1.0×2.0	kg		26,288	20,352	46,640
		㎡		124.00㎡	96.00㎡	220.00㎡
2.2.G桟橋部材	PG2-型	kg		21,007	15,600	36,607
2.3.対傾構	[-200×90×8×13.5	kg		535	537	1,072
2.4.特殊部品（製作品）		kg		14	22	37
2.5.手摺・単管	リキポスト	kg		117	83	199
	φ48.6(t=2.4mm)	m		10.20 m	8.10 m	18.30 m
2.6.プレート		kg		78	84	163
2.7.ボルト・ナット		kg		493	476	969
		小計質量：		48,532	37,154	85,686

1.2. 下部工数量表

項目	サイズ	単位	質量			合計
			KA1	KP1	KA2	
3.1.受桁	H-900×300×16×28	kg	1,680	1,680	1,680	5,040
3.2.継ぎ材	[-200×90×8×13.5	kg		424		424
3.3.ブレス	L-100×100×10	kg		224		224
3.4.プレート		kg	90	479	90	659
3.5.ボルト・ナット		kg	19	52	19	90
		小計質量：	1,789	2,859	1,789	6,437

1.3. 杭材数量表

項目	サイズ	単位	質量			合計
			KA1	KP1	KA2	
4.1.支持杭	H-400×400×13×21	kg	8,944	9,976	10,234	29,154
4.2.プレート		kg	679	679	679	2,037
4.3.ボルト・ナット		kg	147	147	147	441
		小計質量：	9,770	10,802	11,060	31,632

2.上部工数量表

2.1.覆工板

品名	記号.断面	1枚当平米数 (m^2)	平米数 (m^2)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
覆工板	MD(M)-1.0×2.0	2.0	220.0	424.0	62	48		110	46,640	落し込み式：補強型　H350用
				小計質量(kg)：	26,288	20,352				
				小計面積(m^2)：	124.00	96.00				
								覆工板　合計質量(kg)：	46,640	kg
								覆工板　合計面積(m^2)：	220.00	m^2

2.2.G桟橋部材

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
Ⅱ型端部主桁	PEG-10.0B	-	-	2,919.00	4			4	11,676	ソールプレート材質:SM400
Ⅱ型端部主桁	PEG-6.0B	-	-	1,619.00	4	8		12	19,428	ソールプレート材質:SM400
外付けスチフナー	GAS-3	-	-	27.00	16	16		32	864	
押え材	GCP-E	-	-	8.00	16	16		32	256	
調整板	GFH-2	-	-	10.00	8	8		16	160	
横構	PLB-1.5	-	-	39.00	3			3	117	主桁ピッチ 2.0m
横構	PLB-2.5	-	-	50.00	3	6		9	450	主桁ピッチ 2.0m
対傾構	PSB	-	-	52.00	6	6		12	624	主桁ピッチ 2.0m
対傾構	PSB-B	-	-	60.00	16	12		28	1,680	主桁ピッチ 2.0m
添接板	PSP-1B	-	-	32.00	8	8		16	512	
添接板	PSP-2B	-	-	9.00	8	8		16	144	
添接板	PSP-3B	-	-	43.00	4	4		8	344	
添接板	PSP-4B	-	-	22.00	8	8		16	352	
				小計質量(kg)：	21,007	15,600				
								G桟橋部材　合計質量(kg)：	36,607	kg

2.上部工数量表

2.3.対傾構

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	1.600	48.0	5	2		7	336	
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	1.700	52.0		2		2	104	
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	1.750	53.0	1	1		2	106	
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	1.800	55.0	2	2		4	220	
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	1.850	56.0		1		1	56	
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	1.950	59.0		2		2	118	
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	2.100	64.0	1			1	64	
対傾構	[-200×90×8×13.5	30.30	2.250	68.0	1			1	68	
				小計質量(kg)：	535	537				
								対傾構　合計質量(kg)：	1,072	kg

2.4.特殊部品（製作品）

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
フィラー	GFP-2.3	-	-	0.40	16	16		32	13	
フィラー	GFP-6	-	-	1.00	8	16		24	24	
				小計質量(kg)：	14	22				
								特殊部品（製作品）　合計質量(kg)：	37	kg

2.上部工数量表

2.5.手摺・単管

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
単管手摺支柱	φ48.6(t=2.4mm)	2.73	2.200	6.0	4	4		8	48	
手摺	φ48.6(t=2.4mm)	2.73	2.000	5.5	4			4	22	
手摺	φ48.6(t=2.4mm)	2.73	6.200	16.9	2			2	34	
手摺	φ48.6(t=2.4mm)	2.73	8.100	22.1		2		2	44	延長
リキポスト	リキポストSⅡ	-	-	9.7	2			2	19	
垂直自在クランプ	垂直自在クランプ	-	-	1.1	8	8		16	18	
直交クランプ	直交クランプ	-	-	0.7	12	8		20	14	
				小計質量(kg)：	117	83				
				延長(m)：	10.20	8.10				
								手摺・単管　合計質量(kg)：	199	kg
								手摺・単管　合計延長(m)：	18.30	m

2.6.プレート

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
ガセットプレート	PL-200×9×269	-	-	3.80	4	4		8	30	
ガセットプレート	PL-200×9×279	-	-	3.94	4			4	16	
ガセットプレート	PL-200×9×289	-	-	4.08	4	4		8	33	
ガセットプレート	PL-200×9×262	-	-	3.70	4			4	15	
ガセットプレート	PL-200×9×284	-	-	4.01	4			4	16	
ガセットプレート	PL-200×9×320	-	-	4.52		4		4	18	
ガセットプレート	PL-200×9×293	-	-	4.14		4		4	17	
ガセットプレート	PL-200×9×324	-	-	4.58		4		4	18	
				小計質量(kg)：	78	84				
								プレート　合計質量(kg)：	163	kg

2.上部工数量表

2.7.ボルト・ナット

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量			実数合計	質量 (kg)	備考
					KA1-KP1	KP1-KA2				
六角トルコン	PBN-22×75	-	-	0.60	336	336		672	403	
六角トルコン	PBN-22×115	-	-	0.72	160	160		320	230	
ハイテンボルト	KBN-22×65	-	-	0.54	312	280		592	320	
ハイテンボルト	KBN-22×85	-	-	0.60	8	8		16	10	
さらボルト	PBN-16×80S	-	-	0.18	16	16		32	6	
小計質量(kg)：					493	476				
ボルト・ナット　合計質量(kg)：									969	kg

3.下部工数量表

3.1.受桁

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量 KA1	KP1	KA2		合計	質量 (kg)	備考
受桁	H-900×300×16×28	240.00	7.000	1,680.0	1	1	1		3	5,040	
				小計質量(kg)：	1,680	1,680	1,680				
									受桁　合計質量(kg)：	5,040	kg

3.2.継ぎ材

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量 KA1	KP1	KA2		合計	質量 (kg)	備考
継ぎ材(橋軸直角方向)	[-200×90×8×13.5	30.30	7.000	212.1		2			2	424	
				小計質量(kg)：		424					
									継ぎ材　合計質量(kg)：	424	kg

3.3.ブレス

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量 KA1	KP1	KA2		合計	質量 (kg)	備考
ブレス(橋軸直角方向)	L-100×100×10	14.90	2.500	37.3		6			6	224	
				小計質量(kg)：		224					
									ブレス　合計質量(kg)：	224	kg

3.4.プレート

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量 KA1	KP1	KA2		合計	質量 (kg)	備考
スチフナー	PL-142×12×842(900S12)	-	-	11.26	8		8		16	180	受桁用
スチフナー	PL-252×19×871	-	-	32.74		8			8	262	受桁用
天板プレート	PL-520×19×700	-	-	54.29		4			4	217	受桁用
				小計質量(kg)：	90	479	90				
									プレート　合計質量(kg)：	659	kg

3.下部工数量表

3.5.ボルト・ナット

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×70	-	-	0.56		16			16	9	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×75	-	-	0.57		40			40	23	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×80	-	-	0.59	16		16		32	19	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×85	-	-	0.60	16	16	16		48	29	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×100	-	-	0.65		16			16	10	
				小計質量(kg)：	19	52	19				
									ボルト・ナット　合計質量(kg)：	90	kg

4. 杭材数量表

4.1. 支持杭

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	13.000	2,236.0	4	2			6	13,416	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	14.000	2,408.0			2		2	4,816	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	14.500	2,494.0		1	1		2	4,988	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	17.000	2,924.0			1		1	2,924	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
支持杭	H-400×400×13×21	172.00	17.500	3,010.0		1			1	3,010	ｼﾞｮｲﾝﾄ箇所:1箇所
				小計質量(kg)：	8,944	9,976	10,234				
				ジョイント箇所数：	4	4	4				
									支持杭　合計質量(kg)：	29,154	kg

4.2. プレート

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
トッププレート	PL-450×16×450	-	-	25.43	4	4	4		12	305	支持杭用
ジョイントプレート	PL-400×12×810(H400)	-	-	30.52	8	8	8		24	732	支持杭用
ジョイントプレート	PL-160×16×810(H400)	-	-	16.28	16	16	16		48	781	支持杭用
ジョイントプレート	PL-280×9×460(H400)	-	-	9.10	8	8	8		24	218	支持杭用
				小計質量(kg)：	679	679	679				
									プレート　合計質量(kg)：	2,037	kg

4.3. ボルト・ナット

品名	記号.断面	単位質量 (kg/m)	長さ (m)	単品質量 (kg)	数量				合計	質量 (kg)	備考
					KA1	KP1	KA2				
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×70	-	-	0.52	72	72	72		216	112	
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×85	-	-	0.57	192	192	192		576	328	
				小計質量(kg)：	147	147	147				
									ボルト・ナット　合計質量(kg)：	441	kg

上部工ボルト数量表

品　名	サイズ	単位質量 (kg/本)	箱数	実本数	納入本数	実本数質量(kg)	備考
六角トルコン	PBN-22×75	0.60	14	672	700	403	
六角トルコン	PBN-22×115	0.72	10	320	350	230	
ハイテンボルト	KBN-22×65	0.54	11	592	605	320	
ハイテンボルト	KBN-22×85	0.60	1	16	45	10	
ポンチ	PPN	1.00		0	0	0	
さらボルト	PBN-16×80S	0.18		32	32	6	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×75	0.57	0	0	0	0	
				合計	969		

スパン1(KA1-KP1)

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	主桁+外付けスチフナー	PBN-22×75	8	10	80	
2	外付けスチフナー+押え材	KBN-22×65	8	4	32	
3	主桁+調整板	PBN-16×80S	8	2	16	
4	主桁架設時	PPN		10	0	
5	主桁+対傾構	KBN-22×65	22	8	176	
6	主桁+ガセットプレート	KBN-22×65	20	2	40	
7	ガセットプレート+対傾構	KBN-22×65	20	2	40	
8	主桁+横構	KBN-22×65	6	4	24	
9	主桁添接部	PBN-22×115	4	40	160	
10	主桁添接部	KBN-22×85	4	2	8	
11	主桁添接部	PBN-22×75	4	64	256	

スパン2(KP1-KA2)

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	主桁+外付けスチフナー	PBN-22×75	8	10	80	
2	外付けスチフナー+押え材	KBN-22×65	8	4	32	
3	主桁+調整板	PBN-16×80S	8	2	16	
4	主桁+外付けスチフナー	PBN-22×75		16	0	
5	主桁架設時	PPN		10	0	
6	主桁+対傾構	KBN-22×65	18	8	144	
7	主桁+横構	KBN-22×65	6	4	24	
8	主桁+ガセットプレート	KBN-22×65	20	2	40	
9	ガセットプレート+対傾構	KBN-22×65	20	2	40	
10	主桁添接部	PBN-22×115	4	40	160	
11	主桁添接部	KBN-22×85	4	2	8	
12	主桁添接部	PBN-22×75	4	64	256	
13	主桁+取付補助材	F10T-M22×75		2	0	

下部工ボルト数量表

品　名	サイズ	単位質量 (kg/本)	箱数	実本数	納入本数	実本数質量(kg)	備考
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×70	0.56	1	16	55	9	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×75	0.57	1	40	50	23	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×80	0.59	1	32	50	19	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×85	0.60	2	48	90	29	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ	F10T-M22×100	0.65	1	16	40	10	
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×70	0.52	5	216	275	112	
ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	S10T-M22×85	0.57	14	576	630	328	
				合計	530		

KA1

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×85	4	48	192	
2	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×70	4	18	72	
3	受桁+支持杭	F10T-M22×85	4	4	16	
4	押え材+受桁	F10T-M22×80	4	4	16	

KP1

番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×85	4	48	192	
2	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×70	4	18	72	
3	受桁+支持杭	F10T-M22×85	4	4	16	
4	押え材+受桁	F10T-M22×100	8	2	16	
5	押え材+受桁	F10T-M22×75	8	2	16	
6	支持杭+ブレス	F10T-M22×75	12	2	24	
7	支持杭+継ぎ材	F10T-M22×70	8	2	16	

KA2



番号	接合箇所名	サイズ	接合箇所数	使用本数	数　量	備考
1	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×85	4	48	192	
2	支持杭+ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	S10T-M22×70	4	18	72	
3	受桁+支持杭	F10T-M22×85	4	4	16	
4	押え材+受桁	F10T-M22×80	4	4	16	

§5.6.1 補強土擁壁

数量総括一覧表(盛土補強土壁区間)

工　種	種　別	内　容	仕　様	単位	AD1	AD2	AU1	AU2	合計	摘　要
補強材工	補強面積			m^2	73.8	38.4	60.8	19.3	192.2	
	面状補強材工	ジオテキ スタイル材	Ta＝60kN/m（水平部）	m^2	404.1	392.1	233.1	140.2	1169.5	
			Ta＝60kN/m（巻返し部）	m^2	80.8	115.6	56.5	29.1	282.0	
			Ta＝60kN/m（鋼矢板接続部）	m^2	26.9	27.4	18.8	9.7	82.8	
			Ta＝30kN/m（水平部）	m^2	428.0	0.0	237.6	59.8	725.4	
			Ta＝30kN/m（巻返し部）	m^2	141.6	0.0	126.7	29.0	297.3	
			補強材面積	m^2	957.0	473.5	595.3	237.0	2262.8	ロス含まない
	電柱部控除			m^2	4.1	4.6	2.2	4.3	15.2	
	溶接金網	縦筋 D10 横筋φ6	L=2000	m	246.0	127.9	202.7	64.2	640.8	
				枚	132	89	114	36	371	
	固定金具	φ6	SR295	本	264	178	228	72	742	
	こぼれ出し防止シート	排水シート		m	253.4	131.7	208.7	66.1	659.9	
	クラッシャーラン	C-40		m	246.0	127.9	202.7	64.2	640.8	
				m^3	39.9	20.7	32.8	10.4	103.8	
	鋼矢板接続部固定工	固定具	D16	m	89.4	88.4	62.5	32.2	272.5	
		フレア溶接		m	19.9	19.6	13.9	7.2	60.6	
基礎工	基礎底面均し			m^2	5.8	4.2	7.8	4.1	21.9	
	基礎砕石	RC-40	t=200mm	m^2	5.9	4.2	7.9	4.1	22.1	
	均しコンクリート	コンクリート	σck＝18N/mm^2	m^3	0.6	0.4	0.8	0.4	2.2	
	均し型枠			m^2	2.3	1.7	3.2	1.1	8.3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工	壁面工	コンクリート	σck＝24N/mm^2	m^3	24.8	12.8	21.9	11.2	70.7	
		鉄筋（SD345）	D16～D25	t	1.104	0.294	1.011	0.414	2.8	
			D13	t	0.680	0.341	0.657	0.221	1.9	
			D10	t	0.028	0.016	0.026	0.013	0.1	
		型枠		m^2	84.8	44.5	74.3	30.2	233.8	
		定着金具		本	551.0	284.0	486.0	187.0	1508.0	
		水抜きパイプ	VPφ65	m^2	82.6	42.6	72.9	28.0	226.1	
	足場工			掛m^2	81.9	39.2	67.8	25.8	214.7	

§４．AD1橋台付近
4-1. 補強材工

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
面状補強材工	正面図  断面図  	

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
面状補強材工	●補強面積 (a) 強度：製品保証値 Ta＝60kN/m A ＝ (補強領域) × (段数) × (敷設水平延長L) 0.300 × 1 × 10.600 ＝ 3.180　3.2 m^2 0.300 × 1 × 10.652 ＝ 3.196　3.2 m^2 0.300 × 1 × 10.985 ＝ 3.296　3.3 m^2 0.300 × 1 × 11.152 ＝ 3.346　3.3 m^2 0.300 × 1 × 11.318 ＝ 3.395　3.4 m^2 0.300 × 1 × 11.485 ＝ 3.446　3.4 m^2 0.300 × 2 × 11.600 ＝ 6.960　7.0 m^2 26.819　26.8 m^2 (b) 強度：製品保証値 Ta＝30kN/m A ＝ (補強領域) × (段数) × (敷設水平延長L) 0.300 × 5 × 10.600 ＝ 15.900　15.9 m^2 0.300 × 1 × 10.818 ＝ 3.245　3.2 m^2 0.300 × 8 × 11.600 ＝ 27.840　27.8 m^2 46.985　47.0 m^2	

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量

●面材敷設面積

面材（ジオテキスタイル材）

（a）強度：製品保証値 Ta＝60kN/m

ジオテキスタイル材面積　（水平部）

A ＝ Σ｛（敷設水平延長L）×（段数n）｝×（敷設長l*i*）

　＝ Σ｛L・n｝× li

h ＝ 7.4 m　　8 段

10.600	×	1	×	4.000	＝	42.400
10.652	×	1	×	4.000	＝	42.608
10.985	×	1	×	4.000	＝	43.940
11.152	×	1	×	4.000	＝	44.608
11.318	×	1	×	4.000	＝	45.272
11.485	×	1	×	4.000	＝	45.940
11.600	×	2	×	4.000	＝	92.800
				小計	＝	357.568
重ね代・ロス分	357.568	×	0.130	＝		46.484
				合計		404.052 m²

404.1 m²

ジオテキスタイル材面積　（巻き返し部）

A ＝ Σ｛（敷設水平延長L）×（段数n）｝×（0.80）

　＝ Σ｛L・n｝× 0.80

A ＝ 89.397 × 1 × 0.800 ＝ 71.517 m²

重ね代・ロス分　71.517 × 0.130 ＝ 9.297

合計　80.814 m²

80.8 m²

ジオテキスタイル材面積　（鋼矢板接続部）

A ＝ Σ｛（敷設長li）×0.400（巻返し幅）／0.900（鋼矢板幅）×（段数n）｝×（0.60）

10.600	×	0.400	／	0.900	×	1	×	0.600	＝	2.827
10.652	×	0.400	／	0.900	×	1	×	0.600	＝	2.841
10.985	×	0.400	／	0.900	×	1	×	0.600	＝	2.929
11.152	×	0.400	／	0.900	×	1	×	0.600	＝	2.974
11.318	×	0.400	／	0.900	×	1	×	0.600	＝	3.018
11.485	×	0.400	／	0.900	×	1	×	0.600	＝	3.063
11.600	×	0.400	／	0.900	×	2	×	0.600	＝	6.187
							小計	＝	23.838
重ね代・ロス分		23.838	×	0.130				＝	3.099
							合計		26.937 m²


26.9 m²

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
	●面材敷設面積 面材（ジオテキスタイル材） （b）強度：製品保証値 Ta＝30kN/m ジオテキスタイル材面積　（水平部） A ＝ Σ ｛（ 敷設水平延長L ）×（ 段数n ）｝×（ 敷設長l*i* ） ＝ Σ ｛ L・n ｝× li h ＝ 7.4 m　　14 段 10.600 × 5 × 2.300 ＝ 121.900 10.818 × 1 × 2.300 ＝ 24.881 11.600 × 8 × 2.500 ＝ 232.000 小計 ＝ 378.781 重ね代・ロス分 378.781 × 0.130 ＝ 49.242 合計 428.023 m^2	428.0 m^2
	ジオテキスタイル材面積　（巻き返し部） A ＝ Σ ｛（ 敷設水平延長L ）×（ 段数n ）｝×（ 0.80 ） ＝ Σ ｛ L・n ｝× 0.80 A ＝ 156.618 × 1 × 0.800 ＝ 125.294 m^2 重ね代・ロス分 125.294 × 0.130 ＝ 16.288 合計 141.582 m^2	141.6 m^2
電柱部控除	電柱部面積・控除分 1.700 × 1.200 × 2 ＝ 4.080	4.1 m^2
溶接金網	溶接金網は、各段ともL=2.0m を使用　（全 22 段） 敷設延長には３％のカットロス分を含む。	

段数	敷設水平延長L	L=2.00m物	固定金具	2.0m合計	金具合計
1	10.918	6	12	6	12
1	10.972	6	12	6	12
1	11.315	6	12	6	12
1	11.487	6	12	6	12
1	11.658	6	12	6	12
1	11.830	6	12	6	12
2	11.948	6	12	12	24
5	10.918	6	12	30	60
1	11.143	6	12	6	12
8	11.948	6	12	48	96
			合計	132 枚	264 本

設置延長 L ＝ 246.010 m

L=2.00m物 ＝	132 枚	132 枚
固定金具 ＝	264 本	264 本


種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
こぼれ出し防止シート	 こぼれ出し防止シート幅 0.20 ＋ 0.30 ＝ 0.50 m 段数 / 敷設水平延長L / 水平延長合計 1 / 10.600 / 10.600 1 / 10.652 / 10.652 1 / 10.985 / 10.985 1 / 11.152 / 11.152 1 / 11.318 / 11.318 1 / 11.485 / 11.485 2 / 11.600 / 23.200 5 / 10.600 / 53.000 1 / 10.818 / 10.818 8 / 11.600 / 92.800 合計 / 246.010 246.010 × 1.030 ＝ 253.390 m	253.4 m
クラッシャーラン	敷設水平延長 L ＝ 246.010 m (0.135m^3/m)	246.0 m
	敷設体積 a ＝ (0.30 ＋ 0.60) ／ 2 × 0.30 ＝ 0.135 m^2 V ＝ 246.010 × 0.135 × 1.2 ＝ 39.854 m^3	39.9 m^3


種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
鋼矢板固定具 鉄筋(D16)		
	10.600 × 1 = 10.600	
	10.652 × 1 = 10.652	
	10.985 × 1 = 10.985	
	11.152 × 1 = 11.152	
	11.318 × 1 = 11.318	
	11.485 × 1 = 11.485	
	11.600 × 2 = 23.200	
	小計 = 89.392 m	89.4 m
	89.400 × 1.56 kg/m = 139.464 kg	
	フレア溶接	
	10.600 × 0.200 ／ 0.900 × 1 = 2.356	
	10.652 × 0.200 ／ 0.900 × 1 = 2.367	
	10.985 × 0.200 ／ 0.900 × 1 = 2.441	
	11.152 × 0.200 ／ 0.900 × 1 = 2.478	
	11.318 × 0.200 ／ 0.900 × 1 = 2.515	
	11.485 × 0.200 ／ 0.900 × 1 = 2.552	
	11.600 × 0.200 ／ 0.900 × 2 = 5.156	
	小計 = 19.865 m	19.9 m

4-2. 基礎工

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
基礎底面均し	●基礎工の諸元 (a) 基礎砕石：高さ 0.2m、幅（壁面工底面幅b1） (b) 均しコンクリート：高さ 0.10 m, 幅（壁面工底面幅b1） 基礎底面均し面積 A ＝ （ 壁面工底面幅b1 ） × （ 基礎延長L ） ＝ b1 × L A ＝ 0.500 × 11.600 ＝ 5.800 m^2	5.8 m^2
基礎砕石工	基礎砕石体積 V= 0.2 × （基礎砕石幅b1）×（壁面延長L+0.1） V= 0.2 × 0.500 × 11.700 ＝ 1.170 m^3	1.2 m^3 5.9 m^2
均しコンクリート工	●均しコンクリート諸元 (a) 均しコンクリート設計基準強度：σck＝18N/mm^2 (b) 均しコンクリート幅：壁面工底面幅 ＋ 0.20m (c) 均しコンクリート高：0.1m 均しコンクリート体積 V ＝（ 均しコンクリート断面積A ）×（ 壁面延長L ） ＝（ 0.1 × b1 ）× L V ＝（ 0.100 × 0.500 ）× 11.700 ＝ 0.585 m^3	0.6 m^3
	均しコンクリート型枠 A ＝ 0.100 × 11.700 × 2 ＝ 2.340 m^2	2.3 m^2



4-3. コンクリートエ

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
壁面コンクリート工	●壁面工諸元 (a) コンクリート設計基準強度：σck＝24N/mm^2 (b) 天端幅：300mm (c) 壁前面勾配：1：0.00  1) 壁面工コンクリート体積（一般部） A1 ＝ 10.600 × 2.350 ＝ 24.910 m^2 A2 ＝(10.600 ＋ 11.600) × 1/2 × 1.800 ＝ 19.980 m^2 A3 ＝ 11.600 × 3.250 ＝ 37.700 m^2 計 ＝ 82.590 m^2 V ＝ 82.590 × 0.300 ＝ 24.777 m^3	24.8 m^3
鉄筋	●規格　SD 345 鉄筋重量（配筋図参照） D10 ： W= 27.9 kg D13 ： W= 679.9 kg D16 ： W= 1,104.4 kg	0.028 t 0.680 t 1.104 t

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
型枠	 型枠面積 (a)壁前面 A1 ＝82.590　＝ 82.590 ㎡ (b)壁妻部 A2 ＝ 7.400 × 0.300　＝ 2.220 ㎡ 計 2.220 ㎡ (c)合計 A ＝ A1 ＋ A2　＝ 84.810 ㎡	84.8 ㎡
定着金具	1ヶ所/0.15㎡ 82.590 ÷ 0.15　＝ 550.600 本	551 本

種　別	略 図 及 び 計 算 式		数　量
水抜きパイプ	ＶＰφ65		
	壁前面面積 ／ 4 m^2		
	N ＝　82.590 ／ 4	＝　21 本	21 本
	水抜パイプ長		
	L ＝	0.400 m	0.4 m
	ソケット（ＶＵφ75　L=250）		
	N ＝　82.590 ／ 4	＝　21 本	21 本
足場工	●枠組み足場（w＝1.2m）		
	足場掛面積		
	A ＝（ 壁面工面積Aw ）		
	＝（ H － 0.4 ）× L		
	A ＝（ 7.400 － 0.400 ）× 11.700	＝ 81.900 掛m^2	81.9 掛m^2

§５．AD2橋台付近
5-1．補強材工

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
面状補強材工	正面図  断面図 	

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
面状補強材工	●補強面積 (a) 強度：製品保証値 Ta＝60kN/m A ＝（ 補強領域 ）×（段数）×（ 敷設水平延長L ）：斜め部 0.300 × 1 × 3.893 ＝ 1.168 → 1.2 m^2 0.300 × 1 × 4.778 ＝ 1.433 → 1.4 m^2 0.300 × 1 × 5.663 ＝ 1.699 → 1.7 m^2 0.300 × 14 × 6.034 ＝ 25.343 → 25.3 m^2 29.643 → 29.6 m^2 A ＝（ 補強領域 ）×（段数）×（ 敷設水平延長L ）：並行部 0.300 × 1 × 1.346 ＝ 0.404 → 0.4 m^2 0.300 × 1 × 1.460 ＝ 0.438 → 0.4 m^2 0.300 × 1 × 1.629 ＝ 0.489 → 0.5 m^2 0.300 × 1 × 1.797 ＝ 0.539 → 0.5 m^2 0.300 × 1 × 1.966 ＝ 0.590 → 0.6 m^2 0.300 × 1 × 2.134 ＝ 0.640 → 0.6 m^2 0.300 × 1 × 2.302 ＝ 0.691 → 0.7 m^2 0.300 × 7 × 2.345 ＝ 4.925 → 4.9 m^2 8.715 → 8.7 m^2	

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量

●面材敷設面積

面材（ジオテキスタイル材）

（a）強度：製品保証値 Ta＝60kN/m：斜め部


ジオテキスタイル材面積　（水平部）

A ＝ Σ ｛（ 敷設水平延長L ）×（ 段数n ）｝×（ 敷設長l*i* ）

　＝ Σ ｛ L・n ｝× li

h ＝ 6.2 m　　17 段

3.893	×	1	×	1.500	＝	5.840
4.778	×	1	×	1.500	＝	7.167
5.663	×	1	×	1.500	＝	8.495
6.034	×	3	×	1.500	＝	27.153
6.034	×	11	×	2.800	＝	185.847
				小計	＝	234.502
重ね代・ロス分		234.502	×	0.130	＝	30.485
				合計		264.987 m²



li ＝ A / L ＝ 16.834 / 6.034 ＝ 2.790 m

265.0 m²

ジオテキスタイル材面積　（巻き返し部）

A ＝ Σ ｛（ 敷設水平延長L ）×（ 段数n ）｝×（ 0.80 ）

　＝ Σ ｛ L・n ｝× 0.80

A ＝ 98.810 × 1 × 0.800 ＝ 79.048 m²

重ね代・ロス分		79.048	×	0.130	＝	10.276
				合計		89.324 m²

89.3 m²

ジオテキスタイル材面積　（鋼矢板接続部）

A ＝ Σ ｛（ 敷設長li ）×0.400（巻返し幅）／0.900（鋼矢板幅）×

（ 段数n ）｝×（ 0.60 ）

6.034	×	0.400	／	0.900	×	11	×	0.600	＝	17.700
							小計	＝	17.700
重ね代・ロス分				17.700	×	0.130	＝	2.301
							合計		20.001 m²

20.0 m²

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量

●面材敷設面積

面材（ジオテキスタイル材）

（b）強度：製品保証値 Ta＝60kN/m：並行部

ジオテキスタイル材面積　（水平部）

A ＝ Σ ｛（ 敷設水平延長L ）×（ 段数n ）｝×（ 敷設長l*i* ）

　＝ Σ ｛ L・n ｝× li

h ＝ 4.3 m　　14 段

1.346	×	1	×	1.500	＝	2.019
1.460	×	1	×	1.500	＝	2.190
1.629	×	1	×	1.500	＝	2.444
1.797	×	1	×	4.300	＝	7.727
1.966	×	1	×	4.300	＝	8.454
2.134	×	1	×	4.300	＝	9.176
2.302	×	1	×	4.300	＝	9.899
2.345	×	7	×	4.300	＝	70.585
				小計	＝	112.494
重ね代・ロス分	112.494	×	0.130	＝		14.624
				合計		127.118 ㎡

127.1 ㎡

ジオテキスタイル材面積　（巻き返し部）

A ＝ Σ ｛（ 敷設水平延長L ）×（ 段数n ）｝×（ 0.80 ）

　＝ Σ ｛ L・n ｝× 0.80

A ＝	29.049	×	1	×	0.800	＝ 23.239 ㎡
重ね代・ロス分		23.239	×	0.130	＝	3.021
				合計		26.260 ㎡

26.3 ㎡



ジオテキスタイル材面積　（鋼矢板接続部）


A ＝ Σ ｛（ 敷設長li ）×0.400（巻返し幅）／0.900（鋼矢板幅）×

（ 段数n ）｝×（ 0.60 ）

1.797	× 0.400	／	0.900	×	1	×	0.600	＝ 0.479
1.966	× 0.400	／	0.900	×	1	×	0.600	＝ 0.524
2.134	× 0.400	／	0.900	×	1	×	0.600	＝ 0.569
2.302	× 0.400	／	0.900	×	1	×	0.600	＝ 0.614
2.345	× 0.400	／	0.900	×	7	×	0.600	＝ 4.377
						小計	＝	6.564
重ね代・ロス分			6.564	×	0.130	＝		0.853
						合計		7.417 ㎡

7.4 ㎡

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
電柱部控除	並行部控除面積  電柱部面積・控除分（並行部）　2.249 ×　1 ＝　2.249 ㎡ 斜め部控除面積  電柱部面積・控除分（並行部）　2.374 ×　1 ＝　2.374 ㎡ 合計　4.623 ㎡	4.6 ㎡
溶接金網	溶接金網は、各段ともL=2.0m を使用　（全　31　段） 敷設延長には３％のカットロス分を含む。 段数 / 敷設水平延長L / L=2.00m物 / 固定金具 / 2.0m合計 / 金具合計 1 / 4.010 / 3 / 6 / 3 / 6 1 / 4.921 / 3 / 6 / 3 / 6 1 / 5.833 / 3 / 6 / 3 / 6 14 / 6.215 / 4 / 8 / 56 / 112 1 / 1.386 / 1 / 2 / 1 / 2 1 / 1.504 / 1 / 2 / 1 / 2 1 / 1.678 / 1 / 2 / 1 / 2 1 / 1.851 / 1 / 2 / 1 / 2 1 / 2.025 / 2 / 4 / 2 / 4 1 / 2.198 / 2 / 4 / 2 / 4 1 / 2.371 / 2 / 4 / 2 / 4 7 / 2.415 / 2 / 4 / 14 / 28 合計　89 枚　178 本 設置延長 L ＝　127.859 m L=2.00m物 ＝　89 枚 固定金具 ＝　178 本	89 枚 178 本


種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
こぼれ出し防止シート	 こぼれ出し防止シート幅 0.20 ＋ 0.30 ＝ 0.50 m 段数 / 敷設水平延長L / 水平延長合計 1 / 3.893 / 3.893 1 / 4.778 / 4.778 1 / 5.663 / 5.663 14 / 6.034 / 84.476 1 / 1.346 / 1.346 1 / 1.460 / 1.460 1 / 1.629 / 1.629 1 / 1.797 / 1.797 1 / 1.966 / 1.966 1 / 2.134 / 2.134 1 / 2.302 / 2.302 7 / 2.345 / 16.415 合計 / 127.859 127.859 × 1.030 ＝ 131.695 m	131.7 m
クラッシャーラン	敷設水平延長 L ＝ 127.859 m (0.135m^3/m)	127.9 m
	敷設体積 a ＝ (0.30 ＋ 0.60) ／ 2 × 0.30 ＝ 0.135 m^2 V ＝ 127.859 × 0.135 × 1.2 ＝ 20.713 m^3	20.7 m^3


種　別	略 図 及 び 計 算 式								数　量
鋼矢板固定具 鉄筋(D16)	6.034	×	11			=	66.374		
	1.797	×	1			=	1.797		
	1.966	×	1			=	1.966		
	2.134	×	1			=	2.134		
	2.302	×	7			=	16.114		
					小計	=	88.385	m	88.4 m
	88.400	×	1.56	kg/m		=	137.904	kg	
	フレア溶接								
	6.034	×	0.200	／ 0.900	× 11	=	14.750		
	1.797	×	0.200	／ 0.900	× 1	=	0.399		
	1.966	×	0.200	／ 0.900	× 1	=	0.437		
	2.134	×	0.200	／ 0.900	× 1	=	0.474		
	2.302	×	0.200	／ 0.900	× 7	=	3.581		
					小計	=	19.641	m	19.6 m

5-2. 基礎工

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
基礎底面均し	●基礎工の諸元 (a) 基礎砕石：高さ 0.2m、幅（壁面工底面幅b1） (b) 均しコンクリート：高さ 0.10 m, 幅（壁面工底面幅b1） 基礎底面均し面積 A ＝ （ 壁面工底面幅b1 ） × （ 基礎延長L ） ＝ b1 × L A ＝ 0.500 × 8.381 ＝ 4.191 m^2	4.2 m^2
基礎砕石工	基礎砕石体積 V= 0.2 × （基礎砕石幅b1）×（壁面延長L+0.1） V= 0.2 × 0.500 × 8.481 ＝ 0.848 m^3	0.8 m^3 4.2 m^2
均しコンクリート工	●均しコンクリート諸元 (a) 均しコンクリート設計基準強度：σck＝18N/mm^2 (b) 均しコンクリート幅：壁面工底面幅 ＋ 0.20m (c) 均しコンクリート高：0.1m 均しコンクリート体積 V ＝（ 均しコンクリート断面積A ）×（ 壁面延長L ） ＝（ 0.1 × b1 ）× L V ＝（ 0.100 × 0.500 ）× 8.481 ＝ 0.424 m^3	0.4 m^3
	均しコンクリート型枠 A ＝ 0.100 × 8.481 × 2 ＝ 1.696 m^2	1.7 m^2



5-3. コンクリートエ

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
壁面コンクリート工	●壁面工諸元 (a) コンクリート設計基準強度：σck＝24N/mm^2 (b) 天端幅：300mm (c) 壁前面勾配：1：0.00  1) 壁面工コンクリート体積（一般部） A1 ＝(6.200 ＋ 5.684) × 1/2 × 2.698 ＝ 16.032 m^2 A2 ＝(5.684 ＋ 4.553) × 1/2 × 3.330 ＝ 17.045 m^2 A3 ＝ 4.553 × 1.353 ＝ 6.160 m^2 A4 ＝(4.300 ＋ 2.501) × 1/2 × 1.000 ＝ 3.401 m^2 計 ＝ 42.638 m^2 V ＝ 42.638 × 0.300 ＝ 12.791 m^3	12.8 m^3
鉄筋	●規格　SD 345 鉄筋重量（配筋図参照） D10 ： W= 16.2 kg D13 ： W= 340.9 kg D16 ： W= 293.9 kg	0.016 t 0.341 t 0.294 t

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
型枠		
	型枠面積	
	(a)壁前面	
	A1 ＝42.638　　＝　42.638　m^2	
	(b)壁妻部	
	A2 ＝　6.200　×　0.300　　＝　1.860　m^2	
	計　1.860　m^2	
	(c)合計	
	A ＝ A1 ＋ A2　　＝　44.498　m^2	44.5　m^2
定着金具	1ヶ所/0.15㎡	
	42.638　÷　0.15　　＝ 284.253　本	284　本

種　別	略 図 及 び 計 算 式		数　量
水抜きパイプ	ＶＰφ65		
	壁前面面積 ／ 4 m^2		
	N ＝　42.638 ／ 4	＝　11 本	11 本
	水抜パイプ長		
	L ＝	0.400 m	0.4 m
	ソケット（ＶＵφ75　L=250）		
	N ＝　42.638 ／ 4	＝　11 本	11 本
足場工	●枠組み足場（w＝1.2m）		
	足場掛面積		
	A ＝（ 壁面工面積Aw ）		
	＝（ H － 0.4 ）× L		
	A ＝（ 5.027 － 0.400 ）× 8.481	＝ 39.246 掛m^2	39.2 掛m^2

§６．AU1橋台付近
6-1. 補強材工

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
面状補強材工	正面図  断面図  	

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
面状補強材工	●補強面積 (a) 強度：製品保証値 Ta＝60kN/m A ＝ (補強領域) × (段数) × (敷設水平延長L) 0.300 × 1 × 15.518 ＝ 4.655 → 4.7 m^2 0.300 × 3 × 15.661 ＝ 14.095 → 14.1 m^2 18.750 → 18.8 m^2 (b) 強度：製品保証値 Ta＝30kN/m A ＝ (補強領域) × (段数) × (敷設水平延長L) 0.300 × 1 × 15.185 ＝ 4.556 → 4.6 m^2 0.300 × 1 × 15.352 ＝ 4.606 → 4.6 m^2 0.300 × 7 × 15.661 ＝ 32.888 → 32.9 m^2 42.049 → 42.0 m^2	

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量

●面材敷設面積

面材（ジオテキスタイル材）

（a）強度：製品保証値 Ta＝60kN/m

ジオテキスタイル材面積　（水平部）

A ＝ Σ｛（敷設水平延長L）×（段数n）｝×（敷設長l*i*）

＝ Σ｛L・n｝× li

h ＝ 4.7 m　　4 段

15.518	×	1	×	3.300	＝	51.209
15.661	×	3	×	3.300	＝	155.044
				小計	＝	206.253
重ね代・ロス分		206.253	×	0.130	＝	26.813
				合計		233.066 m²

233.1 m²

ジオテキスタイル材面積　（巻き返し部）

A ＝ Σ｛（敷設水平延長L）×（段数n）｝×（0.80）

＝ Σ｛L・n｝× 0.80

A ＝	62.501	×	1	×	0.800	＝ 50.001 m²
重ね代・ロス分			50.001	×	0.130	＝ 6.500
					合計	56.501 m²

56.5 m²

ジオテキスタイル材面積　（鋼矢板接続部）

A ＝ Σ｛（敷設長li）×0.400（巻返し幅）／0.900（鋼矢板幅）×

（段数n）｝×（0.60）

15.518	×	0.400	／	0.900	×	1	×	0.600 ＝ 4.138
15.661	×	0.400	／	0.900	×	3	×	0.600 ＝ 12.529
							小計	＝ 16.667
重ね代・ロス分				16.667	×	0.130	＝	2.167
							合計	＝ 18.834


18.8 m²

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
	●面材敷設面積 面材（ジオテキスタイル材） （b）強度：製品保証値 Ta＝30kN/m ジオテキスタイル材面積　（水平部） A ＝ Σ｛（敷設水平延長L）×（段数n）｝×（敷設長l*i*） ＝ Σ｛L・n｝× li h ＝ 4.7 m　　9 段 15.185 × 1 × 1.500 ＝ 22.778 15.352 × 1 × 1.500 ＝ 23.028 15.661 × 7 × 1.500 ＝ 164.441 小計 ＝ 210.247 重ね代・ロス分 210.247 × 0.130 ＝ 27.332 合計 237.579 m²	237.6 m²
	ジオテキスタイル材面積　（巻き返し部） A ＝ Σ｛（敷設水平延長L）×（段数n）｝×（0.80） ＝ Σ｛L・n｝× 0.80 A ＝ 140.164 × 1 × 0.800 ＝ 112.131 m² 重ね代・ロス分 112.131 × 0.130 ＝ 14.577 合計 126.708 m²	126.7 m²
電柱部控除	電柱部面積・控除分 1.800 × 1.200 × 1 ＝ 2.160	2.2 m²
溶接金網	溶接金網は、各段ともL=2.0m を使用　（全 13 段） 敷設延長には３％のカットロス分を含む。	

段数	敷設水平延長L	L=2.00m物	固定金具	2.0m合計	金具合計
1	15.984	8	16	8	16
3	16.131	9	18	27	54
1	15.641	8	16	8	16
1	15.813	8	16	8	16
7	16.131	9	18	63	126
			合計	114 枚	228 本

設置延長 L ＝ 202.665 m

L=2.00m物 ＝	114 枚	114 枚
固定金具 ＝	228 本	228 本


種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
こぼれ出し防止シート	 こぼれ出し防止シート幅 0.20 ＋ 0.30 ＝ 0.50 m 段数 / 敷設水平延長L / 水平延長合計 1 / 15.518 / 15.518 3 / 15.661 / 46.983 1 / 15.185 / 15.185 1 / 15.352 / 15.352 7 / 15.661 / 109.627 合計 / 202.665 202.665 × 1.030 ＝ 208.745 m	208.7 m
クラッシャーラン	敷設水平延長 L ＝ 202.665 m (0.135m^3/m)	202.7 m
	敷設体積 a ＝ (0.30 ＋ 0.60) ／ 2 × 0.30 ＝ 0.135 m^2 V ＝ 202.665 × 0.135 × 1.2 ＝ 32.832 m^3	32.8 m^3


種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
鋼矢板固定具 鉄筋(D16)	15.518 × 1 = 15.518 15.661 × 3 = 46.983 小計 = 62.501	62.5 m
	62.500 × 1.56 kg/m = 97.500 kg	
	フレア溶接 15.518 × 0.200 ／ 0.900 × 1 = 3.448 15.661 × 0.200 ／ 0.900 × 3 = 10.441 小計 = 13.889	13.9 m

6-2. 基礎工

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
基礎底面均し	●基礎工の諸元 (a) 基礎砕石：高さ 0.2m、幅（壁面工底面幅b1） (b) 均しコンクリート：高さ 0.10m, 幅（壁面工底面幅b1） 基礎底面均し面積 A ＝ （ 壁面工底面幅b1 ） × （ 基礎延長L ） ＝ b1 × L A ＝ 0.500 × 15.661 ＝ 7.831 m^2	7.8 m^2
基礎砕石工	基礎砕石体積 V= 0.2 ×（基礎砕石幅b1）×（壁面延長L+0.1） V= 0.2 × 0.500 × 15.761 ＝ 1.576 m^3	1.6 m^3 7.9 m^2
均しコンクリート工	●均しコンクリート諸元 (a) 均しコンクリート設計基準強度：$\sigma ck=18N/mm^2$ (b) 均しコンクリート幅：壁面工底面幅 ＋ 0.20m (c) 均しコンクリート高：0.1m 均しコンクリート体積 V ＝（ 均しコンクリート断面積A ）×（ 壁面延長L ） ＝（ 0.1 × b1 ）× L V ＝（ 0.100 × 0.500 ）× 15.761 ＝ 0.788 m^3	0.8 m^3
	均しコンクリート型枠 A ＝ 0.100 × 15.761 × 2 ＝ 3.152 m^2	3.2 m^2

6-3. コンクリートエ



種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
壁面コンクリート工	●壁面工諸元 (a) コンクリート設計基準強度：σck＝24N/mm^2 (b) 天端幅：300mm (c) 壁前面勾配：1：0.00  1) 壁面工コンクリート体積（一般部） A1 ＝(14.661 ＋ 15.661) × 1/2 × 1.470 ＝ 22.287 m^2 A2 ＝ 15.661 × 3.230 ＝ 50.585 m^2 計 ＝ 72.872 m^2 V ＝ 72.872 × 0.300 ＝ 21.862 m^3	21.9 m^3
鉄筋	●規格　SD 345 鉄筋重量（配筋図参照） D10 : W= 26.2 kg D13 : W= 656.9 kg D16 : W= 1,010.9 kg	0.026 t 0.657 t 1.011 t

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
型枠		
	型枠面積	
	(a)壁前面	
	A1 ＝72.872　＝　72.872　m^2	
	(b)壁妻部	
	A2 ＝　4.700　×　0.300　＝　1.410　m^2	
	計　1.410　m^2	
	(c)合計	
	A ＝ A1 ＋ A2　＝　74.282　m^2	74.3　m^2
定着金具	1ヶ所/0.15㎡	
	72.872　÷　0.15　＝ 485.813　本	486　本

種　別	略 図 及 び 計 算 式		数　量
水抜きパイプ	ＶＰφ65		
	壁前面面積 ／ 4 m^2		
	N ＝　72.872 ／ 4	＝　19 本	19 本
	水抜パイプ長		
	L ＝	0.400 m	0.4 m
	ソケット（ＶＵφ75　L=250）		
	N ＝　72.872 ／ 4	＝　19 本	19 本
足場工	●枠組み足場（w＝1.2m）		
	足場掛面積		
	A ＝（ 壁面工面積Aw ）		
	＝（ H － 0.4 ）× L		
	A ＝（ 4.700 － 0.400 ）× 15.761	＝ 67.772 掛m^2	67.8 掛m^2

§7. AU2橋台付近

7-1. 補強材工

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
面状補強材工	正面図  断面図  	

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
面状補強材工	●補強面積 (a) 強度：製品保証値 Ta＝60kN/m A ＝ (補強領域) × (段数) × (敷設水平延長L) 0.300 × 1 × 5.250 ＝ 1.575 → 1.6 m^2 0.300 × 5 × 5.389 ＝ 8.084 → 8.1 m^2 9.659 → 9.7 m^2 (b) 強度：製品保証値 Ta＝30kN/m A ＝ (補強領域) × (段数) × (敷設水平延長L) 0.300 × 1 × 5.083 ＝ 1.525 → 1.5 m^2 0.300 × 5 × 5.389 ＝ 8.084 → 8.1 m^2 9.608 → 9.6 m^2	

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量

●面材敷設面積

面材（ジオテキスタイル材）

（a）強度：製品保証値 Ta＝60kN/m

ジオテキスタイル材面積　（水平部）

A ＝ Σ｛（ 敷設水平延長L ）×（ 段数n ）｝×（ 敷設長l*i* ）

　＝ Σ｛ L・n ｝× li

h ＝ 5.1 m　　6 段

5.250	×	1	×	3.200	＝	16.800
5.389	×	1	×	3.700	＝	19.939
5.389	×	1	×	4.200	＝	22.634
5.389	×	1	×	4.100	＝	22.095
5.389	×	1	×	4.000	＝	21.556
5.389	×	1	×	3.900	＝	21.017
				小計	＝	124.041
重ね代・ロス分		124.041	×	0.130	＝	16.125
				合計		140.166 ㎡

140.2 ㎡

ジオテキスタイル材面積　（巻き返し部）

A ＝ Σ｛（ 敷設水平延長L ）×（ 段数n ）｝×（ 0.80 ）

　＝ Σ｛ L・n ｝× 0.80

A ＝ 32.195 × 1 × 0.800 ＝ 25.756 ㎡

重ね代・ロス分		25.756	×	0.130	＝	3.348
				合計		29.104 ㎡

29.1 ㎡

ジオテキスタイル材面積　（鋼矢板接続部）

A ＝ Σ｛（ 敷設長li ）×0.400（巻返し幅）／0.900（鋼矢板幅）×

（ 段数n ）｝×（ 0.60 ）

5.250	×	0.400	／	0.900	×	1	×	0.600 ＝ 1.400
5.389	×	0.400	／	0.900	×	5	×	0.600 ＝ 7.185
							小計	＝ 8.585
重ね代・ロス分				8.585	×	0.130	＝	1.116
							合計	9.701 ㎡

9.7 ㎡

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量

●面材敷設面積

面材（ジオテキスタイル材）

（b）強度：製品保証値 Ta＝30kN/m

ジオテキスタイル材面積　（水平部）

A ＝ Σ｛（敷設水平延長L）×（段数n）｝×（敷設長l*i*）

＝ Σ｛L・n｝× li

h ＝ 5.1 m　　6 段

5.083	×	1	×	1.300	＝	6.608
5.389	×	1	×	1.500	＝	8.084
5.389	×	1	×	1.600	＝	8.622
5.389	×	1	×	1.700	＝	9.161
5.389	×	1	×	1.800	＝	9.700
5.389	×	1	×	2.000	＝	10.778
				小計	＝	52.953
重ね代・ロス分		52.953	×	0.130	＝	6.884
				合計	59.837 ㎡	59.8 ㎡

ジオテキスタイル材面積　（巻き返し部）

A ＝ Σ｛（敷設水平延長L）×（段数n）｝×（0.80）

＝ Σ｛L・n｝× 0.80

A ＝ 32.028 × 1 × 0.800 ＝ 25.622 ㎡

重ね代・ロス分		25.622	×	0.130	＝	3.331
				合計	28.953 ㎡	29.0 ㎡

電柱部控除

電柱部面積・控除分　1.800 × 1.200 × 2 ＝ 4.320　　4.3 ㎡

溶接金網


溶接金網は、各段ともL=2.0m を使用　　（全　12　段）

敷設延長には３％のカットロス分を含む。

段数	敷設水平延長L	L=2.00m物	固定金具	2.0m合計	金具合計
1	5.408	3	6	3	6
5	5.551	3	6	15	30
1	5.235	3	6	3	6
5	5.551	3	6	15	30
			合計	36 枚	72 本

設置延長 L ＝　64.223 m


L=2.00m物	＝	36 枚	36 枚
固定金具	＝	72 本	72 本


種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
こぼれ出し防止シート	 こぼれ出し防止シート幅 0.20 ＋ 0.30 ＝ 0.50 m 段数 / 敷設水平延長L / 水平延長合計 1 / 5.250 / 5.250 5 / 5.389 / 26.945 1 / 5.083 / 5.083 5 / 5.389 / 26.945 合計 / 64.223 64.223 × 1.030 ＝ 66.150 m	66.1 m
クラッシャーラン	敷設水平延長 L ＝ 64.223 m (0.135m^3/m)	64.2 m
	敷設体積 a ＝ (0.30 ＋ 0.60) ／ 2 × 0.30 ＝ 0.135 m^2 V ＝ 64.223 × 0.135 × 1.2 ＝ 10.404 m^3	10.4 m^3
鋼矢板固定具鉄筋(D16)	5.250 × 1 ＝ 5.250 5.389 × 5 ＝ 26.945 小計 ＝ 32.195	32.2 m
	32.200 × 1.56 kg/m ＝ 50.232 kg	
	フレア溶接 5.250 0.200 ／ 0.900 1 ＝ 1.167 5.389 0.200 ／ 0.900 5 ＝ 5.988 小計 ＝ 7.155	7.2 m

7-2. 基礎工

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
基礎底面均し	●基礎工の諸元 (a) 基礎砕石：高さ 0.2m、幅（壁面工底面幅b1） (b) 均しコンクリート：高さ 0.10 m, 幅（壁面工底面幅b1） 基礎底面均し面積 A ＝ （ 壁面工底面幅b1 ） × （ 基礎延長L ） ＝ b1 × L A ＝ 0.755 × 5.389 ＝ 4.069 m^2	4.1 m^2
基礎砕石工	基礎砕石体積 V= 0.2 × （基礎砕石幅b1）×（壁面延長L+0.1） V= 0.2 × 0.755 × 5.489 ＝ 0.829 m^3	0.8 m^3 4.1 m^2
均しコンクリート工	●均しコンクリート諸元 (a) 均しコンクリート設計基準強度：σck＝18N/mm^2 (b) 均しコンクリート幅：壁面工底面幅 ＋ 0.20m (c) 均しコンクリート高：0.1m 均しコンクリート体積 V ＝（ 均しコンクリート断面積A ）×（ 壁面延長L ） ＝（ 0.1 × b1 ）× L V ＝（ 0.100 × 0.755 ）× 5.489 ＝ 0.414 m^3	0.4 m^3
	均しコンクリート型枠 A ＝ 0.100 × 5.489 × 2 ＝ 1.098 m^2	1.1 m^2

7-3. コンクリートエ

種　別	略 図 及 び 計 算 式	数　量
壁面コンクリート工	●壁面工諸元 (a) コンクリート設計基準強度：σck＝24N/mm^2 (b) 天端幅：4,389mm (c) 壁前面勾配：1：0.35  1) 壁面工コンクリート体積（一般部） A1 ＝(0.300 ＋ 0.555) × 1/2 × 5.100 ＝ 2.180 m^2 V1 ＝ 2.180 × 4.389 ＝ 9.568 m^3 A2 ＝(0.300 ＋ 0.548) × 1/2 × 4.956 ＝ 2.101 m^2 A3 ＝(0.300 ＋ 0.458) × 1/2 × 3.155 ＝ 1.196 m^2 V2 ＝(2.101 ＋ 1.196) × 1/2 × 1.000 ＝ 1.649 m^3 V ＝ V1 ＋ V2 ＝ 11.217 m^3	11.2 m^3
鉄筋	●規格　SD 345 鉄筋重量（配筋図参照） D10 : W= 13.2 kg D13 : W= 220.7 kg D16 : W= 413.7 kg	 0.013 t 0.221 t 0.414 t

種　別	略 図 及 び 計 算 式		数　量
型枠			
	型枠面積		
	(a)壁前面		
	L1 ＝√（ 1.000 ^2 ＋ 0.350 ^2 ）× 5.100	＝ 5.403 m^2	
	A1 ＝ 5.403 × 4.389	＝ 23.714 m^2	
	L2 ＝√（ 1.000 ^2 ＋ 0.350 ^2 ）× 4.955	＝ 5.250 m^2	
	L3 ＝√（ 1.000 ^2 ＋ 0.350 ^2 ）× 3.155	＝ 3.343 m^2	
	A2 ＝（ 5.250 ＋ 3.343 ）× 1/2 × 1.000	＝ 4.297 m^2	
	A ＝ A1 ＋ A2	＝ 28.011 m^2	
	(b)壁妻部		
	A3 ＝（ 0.300 ＋ 0.555 ）× 1/2 × 5.100	＝ 2.180 m^2	
		計 2.180 m^2	
	(c)合計		
	A ＝ A1 ＋ A2 ＋ A3	＝ 30.191 m^2	30.2 m^2
定着金具	1ヶ所/0.15㎡		
	28.011 ÷ 0.15	＝ 186.740 本	187 本

種　別	略 図 及 び 計 算 式		数　量
水抜きパイプ	ＶＰφ65		
	壁前面面積 ／ 4 m^2		
	N ＝　28.011 ／ 4	＝　8 本	8 本
	水抜パイプ長		
	L ＝（ 0.300 ＋ 0.555 ）× 1/2	＝ 0.428 m	0.4 m
	ソケット（ＶＵφ75　L=250）		
	N ＝　28.011 ／ 4	＝　8 本	8 本
足場工	●枠組み足場（w＝1.2m）		
	足場掛面積		
	A ＝（ 壁面工面積Aw ）		
	＝（ H － 0.4 ）× L		
	A ＝（ 5.100 － 0.400 ）× 5.489	＝ 25.798 掛m^2	25.8 掛m^2

§5.6.2 補強土植生工

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘　　要
法面工				式		1		
	植生工			式		1		
		植生シート工	ドレーンシートHA45	m2		138.7		

一般計算書

種　　別：植生工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
植生シート	法面整形工より A=138.7m2	138.7　m2

平均面長面積計算表　青い森鉄道線橋台土工

名　称：植生工　平均面長面積計算表

測　点	距 離(m)	断面長(m)	平均断面長(m)	面 積(m2)	摘　要
ＡＤ１橋台付近					
ＡＤ１橋台目時方付近端	0.000	4.0	―	―	
ＡＤ１橋台　主桁端部	10.600	4.0	4.00	42.4	
ＡＤ１橋台　主桁端部	1.000	0.8	0.80	0.8	
ＡＤ１橋台植生工面積				43.2	
ＡＤ２橋台付近					
ＡＤ２橋台　主桁端部	0.000	0.65	―	―	
ＡＤ２橋台　主桁端部	1.000	0.65	0.65	0.7	
ＡＤ２橋台（ＡＤ２橋台接続部）	1.214	1.209 + 3.748 4.96	4.96	6.0	
ＡＤ２橋台（県道隣接部）	1.862	1.895 + 3.385 5.28	5.12	9.5	
ＡＤ２橋台（既設橋台接続部）	5.053 － 1.862 3.191	0.0	2.64	8.4	
ＡＤ２橋台植生工面積				24.6	
ＡＵ１橋台付近					
ＡＵ１橋台目時方付近端	0.000	0.4+2.385 2.79	―	―	
ＡＵ１橋台　主桁端部	14.677	0.4+4.148 4.55	3.67	53.9	
ＡＵ１橋台　主桁端部	1.000	0.91	0.91	0.9	
ＡＵ１橋台植生工面積				54.8	
ＡＵ２橋台付近					
ＡＵ２橋台　主桁端部	0.000	1.334+0.100 1.43	―	―	
ＡＵ２橋台　主桁端部	1.000	1.334+0.100 1.43	1.43	1.4	
ＡＵ２橋台青森方付近端	4.282	3.335+ 0.100 3.44	3.44	14.7	
ＡＵ２橋台植生工面積				16.1	
小　　計				138.7	
合　　計				138.7	

§5.6.3　橋台背面恒久排水対策工

種別	算式	数量
	①鋼矢板残置部(野内Bv橋台背面)	
	山側　AD2 数量	
	水平排水工	組
	NJ 120　L=6.0m(パイプ5本・先端金具1個・接続管4個含む　t=2.3 × φ60.5 × L=1.2m)	8.0
	機械経費	日
	コンプレッサー　17㎥/min	1.0
	コンプレッサーホース　20m×1巻	式 1.0
	コンクリートブレーカー　30kg	基 1.0
	パイプ打込用架台	日 1.0
	消耗機械	個
	ブレーカー用丸ノミ　削孔径φ80×8箇所(鋼矢板)	0.1
	アダプター	個 0.1

種別	算式	数量
	②鋼矢板残置部(野内Bv橋台背面)	
	海側 AU2 数量	
	水平排水工	組
	NJ 120 L=6.0m(パイプ5本・先端金具1個・接続管4個含む t=2.3 × φ60.5 × L=1.2m)	8.0
	機械経費	日
	コンプレッサー 17㎥/min	1.0
		式
	コンプレッサーホース 20m×1巻	1.0
		基
	コンクリートブレーカー 30kg	1.0
		日
	パイプ打込用架台	1.0
	消耗機械	個
	ブレーカー用丸ノミ 削孔径φ80×8箇所(鋼矢板)	0.1
		個
	アダプター	0.1

種別	算式	数量

溶接延長　　(単位:㎜,m)

スミ肉サイズ(mm)	員数	溶接長(m)	溶接延長(m)	換算率	6mm 換算溶接延長(m)
12	16	0.250 × 4 = 1.000	16	4	64.0
12	16	0.11 × π = 0.346	5.5	4	22.0
ST-0			21.5	—	86.0

86.0 m

充填シール

直径

A　0.11 × 3.14 × 1/4 = 0.00950 m2

B　0.07 × 3.14 × 1/4 = 0.00332 m2

C　0.08 × 3.14 × 1/4 = 0.00503 m2

C-B　0.005 — 0.00 = 0.00171 m2

V1= 0.002 × 0.02 = 0.00003 m3

= 0.02904 L

A-B　0.01 — 0.00 = 0.00619 m2

V2= 0.006 × 0.02 = 0.00010 m3


= 0.09896 L


ΣV＝(V1＋V2)×1.15(ロス率) = 0.15 L/箇所

16 箇所 = 2.355 L　　2.4 L

= 2.638 kg

(比重 1.12 t/m3)　　2.6 kg








現場削孔(鋼矢板穴加工)

径: φ80　箇所数: 16　　16 箇所

鋼板 PL250×16×250　単位重量: 31.4 kg/m

31.4 kg/m × 0.25 m × 16 枚 = 125.6 kg　　0.126 t

62.80 kg/箇所

種別	算式	数量
	排水ドレーン工 ： エンドレンマット(前田工繊)	
		
	水抜きパイプ ： VP φ50	
	AD2 箇所 AU2 箇所	
	延長 L= 0.3 × 3 ＋ 0.555 × 3 ＝	2.6 m
	透水材: 幅250㎜×厚さ50㎜	
	箇所数	
AD2	A: 0.8 ＋ 1.50 ＋ 1.50 ＝ 3.80 × 2 ＝	7.6
	B: 0.8 ＋ 1.60 ＝ 2.40 × 3 ＝	7.2
	C: 1.1 × 5 ＝ 5.50 × 1 ＝	5.5
	D: 4.3 ＝ 4.30 × 3 ＝	12.9
	E: 0.8 ＝ 0.80 × 1 ＝	0.8
	ΣL1 ＝	34.0 m
	箇所数	
AU2	A: 0.8 ＋ 1.50 ＋ 1.50 ＝ 3.80 × 3 ＝	11.4
	B: 0.8 ＋ 1.60 ＝ 2.40 × 2 ＝	4.8
	C: 1.1 × 5 ＝ 5.50 × 1 ＝	5.5
	D: 4.2 ＝ 4.20 × 3 ＝	12.6
	ΣL2 ＝	34.3 m
	ΣL ＝	68.3 m
		
		

種別	算式	数量

橋台背面恒久排水工(水平排水工)数量集計
鋼矢板残置部(野内Bv橋台背面)

項目	規格／寸法	AD2	AU2	計
水平排水工	NJ 120 L=6.0m(パイプ5本・先端金具1個・接続管4個 含む) t=2.3 × φ60.5 × L=1.2m	8.0 組	8.0 組	16.0 組
鋼板	PL250×16×250	0.06 t	0.06 t	0.13 t
溶接延長	スミ肉サイズ:12㎜、 6㎜換算延長を示す。	43 m	43 m	86 m
充填シール	水膨張系シール	1.32 kg	1.32 kg	2.6 kg
現場削孔	鋼矢板穴加工、φ80	8 個	8 個	16 個
排水ドレーン	エンドレンマット:幅250㎜×厚50㎜	34.0 m	34.3 m	68.3 m
水抜きパイプ	VP φ50㎜	1.3 m	1.3 m	2.6 m
機械経費	コンプレッサー 17㎥/min	1.0 日	1.0 日	2.0 日
	コンプレッサーホース 20m巻×1巻	1.0 式	1.0 式	2.0 式
	コンクリートブレーカー 30kg	1.0 基	1.0 基	2.0 基
	パイプ打込用架台	1.0 日	1.0 日	2.0 日
消耗機械	ブレーカー用丸ノミ 削孔径φ80×8箇所(鋼矢板)	0.1 個	0.1 個	0.2 個
	アダプター	0.1 個	0.1 個	0.2 個

§5.6.4 擁壁手すり工

数 量 調 書

名称:擁壁天端手摺

対 象 箇 所	数量	摘　　要
下り線		
AD1橋台付近		ガードパイプH1100〈ベースプレート式〉
擁壁天端手摺	10.45 m	3段センタービーム φ42.7×2.3
AD2橋台付近		ガードパイプH1100〈ベースプレート式〉
擁壁天端手摺	6.78 m	3段センタービーム φ42.7×2.3
上り線		
AU1橋台付近		ガードパイプH1100〈ベースプレート式〉
擁壁天端手摺	14.49 m	3段センタービーム φ42.7×2.3
AU2橋台付近		ガードパイプH1100〈ベースプレート式〉
擁壁天端手摺	4.22 m	3段センタービーム φ42.7×2.3
小　　計	35.94 m	
合　　計	35.94 m	3段センタービーム φ42.7×2.3

一般数量計算書


細別　擁壁天端手摺

規格　ガードパイプ H1100(3段センタービーム)[溶融亜鉛めっき製品]


AD1付近


略図

ガードパイプH1100＜ベースプレート式＞



ベースプレート





材料 / 規格	算　式			数　量
支柱　φ60.5x3.2	L=1100 HDZT77(HDZ55相当)			
	n = 5 本	=	5 本	5 本
	L = 1.100 m × 5 本	=	5.50 m	5.50 m
ビームパイプ φ42.7×2.3 HDZT56(HDZ40相当)	L =(9.00 m + 1.45 m) × 3 段	=	31.35 m	31.35 m
アンカーボルト 4-ホークカットアンカー#12CA 〈BTM12,大W,SW付き〉 HDZT49(HDZ35相当)	n = 4 本 × 5 箇所	=	20 本	20 本
ベースプレート	n = 5	=	5 枚	5 枚
PL-150x150x9 HDZT49(HDZ35相当)	W = 5 × 1.59 kg/枚	=	8 kg	8 kg

一般数量計算書


細別　擁壁天端手摺

規格　ガードパイプ H1100(3段センタービーム)[溶融亜鉛めっき製品]


AU1付近


略図

ガードパイプH1100＜ベースプレート式＞



ベースプレート





材料 / 規格	算　式			数　量
支柱　φ60.5x3.2	L=1100 HDZT77(HDZ55相当)			
	n = 6 本		= 6 本	6 本
	L = 1.100 m × 6 本		= 6.60 m	6.60 m
ビームパイプ φ42.7×2.3 HDZT56(HDZ40相当)	L =(12.00 m + 2.49 m) × 3 段		= 43.47 m	43.47 m
アンカーボルト 4-ホークカットアンカー#12CA 〈BTM12,大W,SW付き〉 HDZT49(HDZ35相当)	n = 4 本 × 6 箇所		= 24 本	24 本
ベースプレート	n = 6		= 6 枚	6 枚
PL-150x150x9 HDZT49(HDZ35相当)	W = 6 × 1.59 kg/枚		= 10 kg	10 kg

一般数量計算書


細別　擁壁天端手摺

規格　ガードパイプ H1100(3段センタービーム)[溶融亜鉛めっき製品]


AD2付近

略図

ガードパイプH1100＜ベースプレート式＞



ベースプレート



材料 / 規格	算　式			数　量
支柱　φ60.5x3.2	L=1100 HDZT77(HDZ55相当)			
	n = 5 本		5 本	5 本
	L = 1.100 m × 5 本	=	5.50 m	5.50 m
ビームパイプ φ42.7×2.3 HDZT56(HDZ40相当)	L =(1.07 m + 2.71 m + 3.00 m) × 3 段	=	20.34 m	20.34 m
アンカーボルト 4-ホークカットアンカー#12CA 〈BTM12,大W,SW付き〉 HDZT49(HDZ35相当)	n = 4 本 × 5 箇所	=	20 本	20 本
ベースプレート	n = 5	=	5 枚	5 枚
PL-150x150x9 HDZT49(HDZ35相当)	W = 5 × 1.59 kg/枚	=	8 kg	8 kg

一般数量計算書


細別　擁壁天端手摺

規格　ガードパイプ H1100(3段センタービーム)[溶融亜鉛めっき製品]


AU2付近


略図

ガードパイプH1100＜ベースプレート式＞



ベースプレート





材料 / 規格	算　式			数　量
支柱　φ60.5x3.2	L=1100 HDZT77(HDZ55相当)			
	n = 3 本		= 3 本	3 本
	L = 1.100 m × 3 本		= 3.30 m	3.30 m
ビームパイプ φ42.7×2.3 HDZT56(HDZ40相当)	L =(1.22 m + 3.00 m) × 3 段		= 12.66 m	12.66 m
アンカーボルト 4-ホークカットアンカー#12CA 〈BTM12,大W,SW付き〉 HDZT49(HDZ35相当)	n = 4 本 × 3 箇所		= 12 本	12 本
ベースプレート	n = 3		= 3 枚	3 枚
PL-150x150x9 HDZT49(HDZ35相当)	W = 3 × 1.59 kg/枚		= 5 kg	5 kg

§5.6.5 排水工

種別	算式

排水工

排水工数量集計　　※上段:10m当たり数量


		側溝タイプ 側溝延長	集水桝タイプ	集水桝箇所数	床掘 m3	埋戻 m3
排水計画	AD1	US1-B300-H300			5.75	2.79
		13.1 m	K-4号SM-B800-L800-H1000	1 箇所	7.53	3.65
	AD2	US1-B300-H300				
		13.0 m	K-1号SM-B800-L800-H1000	1 箇所	5.75	2.79
			K-2号SM-B800-L800-H1000	1 箇所	7.48	3.63
	AU1	US9-B300-H700			10.22	6.19
		21.0 m	K-5号SM-B800-L800-H1000	1 箇所	21.46	13.00
	AU2	US1-B300-H300			5.75	2.79
		8.5 m	K-3号SM-B800-L800-H1000	1 箇所	4.89	2.37
	合計	US1-B300-H300				
		34.6 m	SM-B800-L800-H1000	5 箇所	19.90	9.65
		US9-B300-H700	―	―		
		21.0 m			21.46	13.00
	既設	US1-B300-H300	―	―	―	
		47.6 m				
		コンクリートヒューム管 φ300	―	―	―	
		7.2 m				
	復旧	ベンチフリュームB300	―	―		
		4.0 m				
撤去工	AD1	-	―		-	
	AD2	-	―		-	
	AU1	US1-B300-H300	―		5.75	2.79
		31.0 m			17.83	8.65
	AU2	US1-B300-H300	―		5.75	2.79
		29.0 m			16.68	8.09
		BF1-B300-H200	-		-	
		ベンチフリュームB300			1.95	0.81
		4.0 m			0.78	0.32
	合計	U1-B300-H300	―			
		60.0 m			34.50	16.74
		BF1-B300-H200	-			
		ベンチフリュームB300				
		4.0 m			0.78	0.32
				合計	76.6	39.7

種別	算式					数量
排水計画(復旧)						
	1. AD1側					
	側溝延長					
	側溝タイプ	U1-B300-H300			L =	13.1 m
	集水桝箇所数			箇所		
	集水桝タイプ	K-4号集水桝	SM-B800-L800-H1000	1	=	1 箇所
	2. AD2側					
	側溝延長					
	側溝タイプ	U1-B300-H300				
		m	m			
	L =	6.6 ＋	6.4		=	13.0 m
	集水桝箇所数			箇所		
	集水桝タイプ	K-1号集水桝	SM-B800-L800-H1000	1	=	1 箇所
				箇所		
		K-2号集水桝	SM-B800-L800-H1000	1	=	1 箇所
	3. AU1側					
	側溝延長					
	側溝タイプ	US9-B300-H700			L =	21.0 m
	集水桝箇所数			箇所		
	集水桝タイプ	K-5号集水桝	SM-B800-L800-H1000	1	=	1 箇所
	4. AU2側					
	側溝延長					
	側溝タイプ	U1-B300-H300				
		m				
	L =	8.5			=	8.5 m
	集水桝箇所数			箇所		
	集水桝タイプ	K-3 号集水桝	SM-B800-L800-H1000	1	=	1 箇所
	5. 復旧					
	側溝延長					
	側溝タイプ	BF1-B300-H200 既設利用	ベンチフリュームB300		L =	4.0 m

種別	算式	数量
撤去時	1. AU1側 側溝延長 側溝タイプ　US1-B300-H300　　L = ２．AU2側 側溝延長 側溝タイプ　US1-B300-H300　　L = 側溝タイプ　BF1-B300-H200　　ベンチフリュームB300　　L = 再利用撤去 構造物取壊し(鉄筋) 134 kg/m × 60.0 /2500 = 3.2 m3 3.2 × 2.5 = 8.0 t	 31.0 m 29.0 m 4.0 m

種別	算式	数量
単位数量	U型側溝単位撤去数量 10m当り側溝数量 側溝タイプ　US1-B300-H300 掘削土量 1/2 × (0.56 ＋ 1.21) × 0.65 m × 10 = m3/10m 5.75 基礎砕石 m m3/10m 0.56 × 0.15 × 10 = 0.84 基礎コンクリート m m3/10m 0.56 × 0.10 × 10 = 0.56 敷モルタル m m3/10m 0.46 × 0.02 × 10 = 0.09 控除土量 = 側溝＋基礎 m (0.46 × 0.38 × 10) m3/10m ＋(0.84 ＋ 0.56 ＋ 0.09) = 3.24 埋戻し土量 =(掘削土量 - 控除土量)/変化率 m3/10m =(5.75 - 3.24) / 0.90 = 2.79 m3/10m 残土量 掘削土量 5.75 - 埋戻し土量 2.79 = 2.96	

種別	算式	数量
	10m当り側溝数量 側溝タイプ　US9-B300-H700 掘削土量 1/2 × (0.53 ＋ 1.525) × 0.995 m × 10 = m3/10m 10.22 基礎材 m m3/10m 0.53 × 0.10 × 10 = 0.53 基礎コンクリート m m3/10m 0.53 × 0.05 × 10 = 0.27 勾配調整コンクリート m m3/10m 0.30 × 0.10 × 10 = 0.30 控除土量 = 側溝＋基礎 ((0.52 × 0.245) ＋ (0.43 × 0.60)) × m3/10m 10 m + (0.53 ＋ 0.27) = 4.65 埋戻し土量 = (掘削土量 - 控除土量)/変化率 m3/10m = (10.22 - 4.65) / 0.90 = 6.19 m3/10m 残土量 掘削土量 10.22 - 埋戻し土量 6.19 = 4.03 10m当り側溝数量 側溝タイプ　BF1-B300-H200 掘削土量 1/2 × (0.50 ＋ 0.80) × 0.30 m × 10 = m3/10m 1.95 基礎材 m m3/10m 0.5 × 0.10 × 10 = 0.50 控除土量 = 側溝＋基礎 m m3/10m ((0.36 × 0.20)) × 10 + 0.50 = 1.22 埋戻し土量 = (掘削土量 - 控除土量)/変化率 m3/10m = (1.95 - 1.22) / 0.90 = 0.81 m3/10m 残土量 掘削土量 1.95 - 埋戻し土量 0.81 = 1.14	



〔適用条件〕

自動車荷重の影響を受けない場所に使用する。

〔仕　　様〕

1. コンクリート②　呼び強度　　σｃｋ＝18N/mm2
2. 基礎材は、再生砕石（最大粒径40mm）または切込砕石（最大粒径80mm）とする。
3. ます本体は無筋コンクリートとしているが、必要に応じて足掛金具設置箇所に補強鉄筋を考慮すること。

〔設計表示方法〕　　ＳＭ-Ｂ（　）-Ｈ（　）
（幅）　（深さ）

寸法表及び材料表

記号	寸法表 (mm) H	b1	b2	h1	参考数量表（１０箇所当り） コンクリート (m3)	型枠 (m2)	基礎材 (m3)	基礎材 (m2)	床堀 (m3) A	床堀 (m3) B	埋戻し (m3) A	埋戻し (m3) B	足掛金具（10箇所当り） 一本当り質量 (kg)	本数	参考質量 (kg)
SM-B 500-L 500-H 700	700	150	900	150	3.7	44	1.2	8	55.6	1.2	49.0	-	-	-	-
SM-B 500-L 500-H 800	800	150	900	150	4.1	49	1.2	8	63.3	1.2	56.0	-	-	-	-
SM-B 500-L 500-H 900	900	150	900	150	4.5	55	1.2	8	71.7	1.2	63.8	-	-	-	-
SM-B 500-L 500-H1000	1,000	150	900	150	4.9	60	1.2	8	80.7	1.2	72.1	-	-	-	-
SM-B 600-L 600-H 800	800	150	1,000	150	4.8	57	1.5	10	70.7	1.5	61.5	-	-	-	-
SM-B 600-L 600-H 900	900	150	1,000	150	5.3	63	1.5	10	79.6	1.5	69.6	-	-	-	-
SM-B 600-L 600-H1000	1,000	150	1,000	150	5.7	69	1.5	10	89.2	1.5	78.4	-	-	-	-
SM-B 600-L 600-H1200	1,200	200	1,100	200	9.2	86	2.4	12	126.8	2.4	110.9	-	-	-	-
SM-B 700-L 700-H1000	1,000	150	1,100	150	6.6	78	1.8	12	98.1	1.8	84.8	-	-	-	-
SM-B 700-L 700-H1200	1,200	200	1,200	200	10.5	97	2.9	14	139.1	2.9	119.9	-	-	-	-
SM-B 700-L 700-H1400	1,400	200	1,200	200	11.9	112	2.9	14	166.4	2.9	144.7	-	-	-	-
SM-B 700-L 700-H1600	1,600	200	1,200	200	13.3	126	2.9	14	197.3	2.9	173.2	-	-	-	-
SM-B 800-L 800-H1000	1,000	150	1,200	150	7.5	87	2.2	14	108.1	2.2	92.0	-	0.7	20	14.0
SM-B 800-L 800-H1200	1,200	200	1,300	200	11.8	108	3.4	17	151.7	3.4	128.9	-	0.7	30	21.0
SM-B 800-L 800-H1400	1,400	200	1,300	200	13.4	124	3.4	17	180.5	3.4	154.8	-	0.7	30	21.0
SM-B 800-L 800-H1600	1,600	200	1,300	200	15.0	140	3.4	17	212.9	3.4	184.3	-	0.7	40	28.0
SM-B 900-L 900-H1200	1,200	200	1,400	200	13.1	119	3.9	20	164.6	3.9	137.9	-	0.7	30	21.0
SM-B 900-L 900-H1400	1,400	200	1,400	200	14.9	136	3.9	20	194.9	3.9	164.8	-	0.7	30	21.0
SM-B 900-L 900-H1600	1,600	200	1,400	200	16.6	154	3.9	20	228.8	3.9	195.3	-	0.7	40	28.0
SM-B 900-L 900-H1800	1,800	200	1,400	200	18.4	172	3.9	20	266.7	3.9	229.8	-	0.7	50	35.0

※①設計図および現地の状況から地山線Ａ，Ｂを選択する。
※②コンクリート量は側溝類、パイプ類による減少量は考慮していないため必要に応じて数量算出要領等により補正すること。
※③型枠面積は側壁を先行し底版を後施工する方法を考えて計上している。

I-2101(1)	工種記号	（青森）ＳＭ-Ｂ（　）-Ｈ（　）（幅）（深さ）	名　称	集水ます（場所打ち）

（平成19年6月）

§5.5.8 線路進入防護柵

数 量 集 計 表

種別:線路進入防止柵

規格:自立式

細　　別	規　　格	単位	一般計算書		合　計	摘　要
線路進入防止柵	上下線					
防止柵	自立式	m	172.8		172.8	
安全樹脂ネット		㎡	311.0		311.0	
注意▽旗		枚	96		96	
ネット用単管	φ48.6	m	518.4		518.4	
建地単管	φ48.6	m	196.0		196.0	
根がらみ単管	φ48.6　木杭打込み	m	166.6		166.6	
接続具	ネット用単管と建地単管接続	個	294		294	
	建地単管と根がらみ単管接続	個	196		196	

数 量 調 書

名称:線路進入防止柵


対 象 箇 所	数量	摘　　要
下り線		
線路進入防止柵	109.80 m	単管
上り線		
線路進入防止柵	63.00 m	単管
小　　計	172.80 m	
合　　計	172.80 m	

一般数量計算書

細別　線路進入防止柵

規格　A型

略図




材料 / 規格	算　式	数　量
線路進入防止柵範囲	下り線　範囲 = 109.8 m	109.8 m
安全樹脂ネット	A = 1.80 m × 109.8 m = 197.6 ㎡	197.6 ㎡
注意▽旗	N = 109.8 / 1.80 = 61 枚	61 枚
単管　ネット用単管	L = 109.8 m × 3 本 = 329.4 m	329.4 m
単管　建地単管	L = 2.0 m × 62 本 = 124.0 m	124.0 m
根がらみ単管	L = 1.7 m × 62 本 = 105.4 m	105.4 m
接続具　ネット用単管と建地単管接続	3 個 × 62 = 186 個	186 個
接続具　建地単管と根がらみ単管接続	2 個 × 62 = 124 個	124 個

一般数量計算書

細別　線路進入防止柵

規格　A型

略図



材料 / 規格	算　式	数　量
線路進入防止柵範囲	上り線　範囲 = 63.0 m	63.0 m
安全樹脂ネット	A = 1.80 m × 63.0 m = 113.4 ㎡	113.4 ㎡
注意▽旗	N = 63.0 / 1.80 = 35 枚	35 枚
単管　ネット用単管	L = 63.0 m × 3 本 = 189 m	189 m
単管　建地単管	L = 2.0 m × 36 本 = 72.0 m	72.0 m
根がらみ単管	L = 1.7 m × 36 本 = 61.2 m	61.2 m
接続具　ネット用単管と建地単管接続	3 個 × 36 = 108 個	108 個
接続具　建地単管と根がらみ単管接続	2 個 × 36 = 72 個	72 個

構　造　物　撤　去　工

［貴船川（既設カルバート、擁壁）］

構造物撤去工　数量集計表

レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	数量	摘要
構造物取壊し工				式	1.00	
	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物		m3	147.00	
			構造物とりこわし	m3	0.00	鉄筋構造物
			構造物とりこわし	m3	147.00	無筋構造物
既設撤去工						
	鉄筋コンクリート杭φ250			m	238.00	擁壁基礎杭
				m3	7.50	
	既設擁壁排水工 U1-B300-H300			m	2.10	既設擁壁排水工
				m3	0.10	

貴船川（擁壁）撤去

数　　量　　調　　書

材　　料	単位質量	算　　式	数　　量	重量（kg）	備　　考
無筋コンクリート	2350.00 kg/m3	6.0+23.3+2.4+103.9+11.4=147.0	147.00 m3	345,450.00	既設土留壁
《コンクリート殻　計》				345,450.00	
鉄筋コンクリート杭　　φ250			238.00 m		既設擁壁
			7.50 m3		
既設擁壁排水工　　U1-B300-H300			2.10 m		既設擁壁
			0.10 m3		
計				345,450.00	

数量計算書

種　　別：　　貴船川（擁壁）撤去

細別／規格	算　　式	単位	数　量	摘　要
既設土留壁				
基礎コンクリート				
無筋コンクリート	V = 6.0	m3	6.0	t=0.40
土留壁③				
無筋コンクリート	V = 23.3	m3	23.3	
基礎コンクリート				
無筋コンクリート	V = 2.4	m3	2.4	t=0.40
土留壁海側				
無筋コンクリート	V = 103.9	m3	103.9	
基礎コンクリート				
無筋コンクリート	V = 11.4	m3	11.4	
既設土留壁基礎杭φ250	L = 7.0×(6+28)=238.0	m	238.0	鉄筋コンクリート杭
	V = 1.3+6.2=7.5	m3	7.5	
既設土留壁				
無筋コンクリート集計	V = 6.0+23.3+2.4+103.9+11.4=147.0	m3	147.0	
既設擁壁排水工　　U1-B300-H300	L = 2.1	m	2.1	
	V = 135kg/m×2.1/2500	m3	0.1	

種別	算式	数量
既設土留壁撤去数量		

既設土留壁撤去数量集計

		石造	土留壁	裏込栗石	基礎コンクリート	基礎材	基礎杭
土留壁①		67.9 ㎡	－	67.8 ㎥	6.0 ㎥	3.1 ㎥	－
		盛土					
土留壁① 盛土部		2.1 ㎥	－	－	－	－	－
土留壁③		－	23.3 ㎥	29.1 ㎥	2.4 ㎥	1.5 ㎥	6 本
基礎杭							1.3 ㎥
土留壁	海側	－	103.9 ㎥	182.1 ㎥	11.4 ㎥	5.2 ㎥	28 本
	青森方						6.2 ㎥
撤去数量合計		石造	127.2 ㎥	279.0 ㎥	19.8 ㎥	9.8 ㎥	34 本
		67.9 ㎡					7.5 ㎥
既設土留壁・既設擁壁基礎杭 ③ 鉄筋コンクリート杭 φ250 L=7.0m							
既設土留壁・既設擁壁排水工 ③青森方 U1-B300-H300 L= 2.1 m							

種別	算式	数量
既設土留壁撤去数量	土留壁①	
	盛土部	㎥
	A1= 1/2 × 3.138 × 0.600 × 4.500 ×1/2 盛土部 =	2.1
	石造	
	1:0.4の斜長比 = 1.0770	㎡
	6.603 × 1.0770 × 4.500 =	32.0
	6.603 × 1.0770 × (14.600 − 4.500) × 1/2 =	35.9
	石造 =	67.9
	裏込栗石	
	1/2×(0.300 ＋ 5.398 × 0.35 ＋ 0.300) × 5.398	
	上段 = 6.719 ㎡	
	1.205 × 0.613 下段 = 0.739 ㎡	
		㎥
	V1上= 6.719 × 4.500 1.485×1.2950 上段裏込栗石=	30.2
	V1上= 1/2 × 6.719 × (10.100 − 1.923) 上段裏込栗石=	27.5
	V1下= 0.739 × (14.600 − 1.923) 下段裏込栗石=	9.4
	V1下= 1/2 × 0.739 × 1.923 下段裏込栗石=	0.7
	⇑ 裏込栗石計=	67.8
	正面寸法= 1.485 × 正面寸法と平面寸法の比率= 1.2950	
	基礎コンクリート	
	(1.030 × 0.400 − (1/2 × 0.350 × 0.100))	㎥
	× ((11.274 ＋ 0.400) × 1.2950) =	6.0
	基礎材	㎥
	1.030 × 0.200 × ((11.274 ＋ 0.400) × 1.2950) =	3.1

種別	算式	数量
既設土留壁撤去数量	土留壁③	
	土留壁	
	1:0.35の斜長比 = 1.0595	
	7.490 × 1.0595 × 0.697 = 5.5 ㎡	
	1/2 ×(7.490 × 1.0595 ＋ 4.658 × 1.0595)	
	× 4.253 = 27.4 ㎡	
	(4.658 × 1.0595) × 0.400 = 2.0 ㎡	
	1/2 ×(4.658 × 1.0595) × 1.630 = 4.0 ㎡	
	土留壁面積 = 38.9 ㎡	
		㎥
	38.9 ×(0.45 ＋ 0.60 ＋ 0.75) × 1/3 土留壁=	23.3
	裏込栗石	
	1/2×(0.300 ＋ 5.607 × 0.30 ＋ 0.300) × 5.607	
	上段1 = 6.398 ㎡	
		㎥
	上段1 = 6.398 × 0.697 裏込栗石上段 1 =	4.5
	上段2 =	
	1/2 ×(0.300 ＋ 2.775 × 0.30 ＋ 0.300)	
	× 2.775 上段2 = 1.988 ㎡	
		㎥
	1/2 ×(6.398 ＋ 1.988) × 4.253 裏込栗石上段 1 =	17.8
	1.988 × 0.400 裏込栗石上段 2 =	0.8
	1/2 × 1.988 × 1.391 裏込栗石上段 2 =	1.4
	裏込栗石上段 4.5 ＋ 17.8 ＋ 0.8 ＋ 1.4	㎥
	裏込栗石上段 =	24.5
	裏込栗石下段 0.365 × 1.883 = 0.687 ㎡	
		㎥
	0.687 ×(6.980 － 0.639) =	4.4
	1/2 × 0.687 × 0.639 =	0.2
	裏込栗石下段 =	4.6
		㎥
	24.5 上段裏込栗石 ＋ 4.6 下段裏込栗石 裏込栗石 =	29.1
	基礎コンクリート	
	(1.028 × 0.400 －(1/2 × 0.728 × 0.218))	㎥
	×(6.980 ＋ 0.150) =	2.4
	基礎材	㎥
	1.028 × 0.200 ×(6.980 ＋ 0.150)	1.5
	基礎杭 鉄筋コンクリート杭 φ250 厚さ=50 L=7.0m	本
	N =	6
	杭撤去体積 V=1/4 × π ×(0.250^2 － 0.150^2) × 7.000	㎥
	× 6 =	1.3

種別	算式	数量
既設擁壁撤去数量	土留壁海側(青森方)	
	土留壁 10m当り	
	1:0.35の斜長比 = 1.0595	
	5.000 × 1.0595 × (0.45 ＋ 0.60) × 1/2	㎥
	× 10 m 高さH＝5.0mタイプ10m当り =	27.8
	4.900 × 1.0595 × (0.45 ＋ 0.60) × 1/2	㎥
	× 10 m h4.9m =	27.3
	6.000 × 1.0595 × (0.45 ＋ 0.60) × 1/2	㎥
	× 10 m 高さH＝6.0mタイプ10m当り =	33.4
		㎥
	6.700 × 1.0595 × 0.75 × 10 m h6.7m =	53.2
	裏込栗石 10m当り	
	1/2 × (0.200 ＋ 5.000 × 0.30 ＋ 0.200)	
	× 5.000 × 10 m	㎥
	擁壁高さH＝5.0mタイプ10m当り =	47.5
	1/2 × (0.200 ＋ 6.000 × 0.30 ＋ 0.200)	
	× 6.000 × 10 m	㎥
	擁壁高さH＝6.0mタイプ10m当り =	66.0
	基礎コンクリート 10m当り	
	(1.000 × 0.400 － 1/2× 0.750 × 0.200)	
	× 10 m	㎥
	基礎コンクリート10m当り =	3.3
	基礎材 10m当り	㎥
	1.000 × 0.150 × 10 m 基礎材10m当り =	1.5
		本
	基礎杭 10m当り 鉄筋コンクリート杭 φ250 L=7.0m N =	8
	土留壁海側(青森方)撤去数量	
	土留壁	
	2.73 ×1/2× 1.630 ＋ (2.78 ＋ 2.73) × 1/2×	㎥
	7.530 =	23.0
	(2.78 ＋ 3.34) × 1/2× 20.000 =	61.2
	3.34 ×1/2× 1.980 ＋ 3.34 × 3.300 =	14.3
	(5.32 － 3.34) × 1/2× 5.500 =	5.4
	土留壁撤去数量 =	103.9
	裏込栗石	㎥
	4.75 ×1/2 × 1.630 ＋ 4.75 × 7.530 =	39.6
	(4.75 ＋ 6.60) × 1/2× 20.000 =	113.5
	6.60 ×1/2 × 2.200 ＋ 6.60 × 3.300 =	29.0
	裏込栗石撤去数量 =	182.1
	基礎コンクリート撤去数量	㎥
	3.3 × (5.500 ＋ 20.000 ＋ 9.160) / 10 m =	11.4
		m
	排水工撤去数量 U1-B3300-H300 L =	2.1
	基礎材撤去数量	㎥
	1.5 × (5.500 ＋ 20.000 ＋ 9.160) / 10 m =	5.2
		本
	基礎杭撤去数量 鉄筋コンクリート杭 φ250 厚さ=50 L=7.0m N =	28
		㎥
	$V = 1/4 \times \pi \times (0.250^{2} - 0.150^{2}) \times 7.0^{m} \times 28^{本}$ =	6.2

§5.5.6 線路計測工

４．項目別機材・材料等の詳細数量
１）仮土留め計測（線路側仮土留め４箇所計測）

１．【 設置作業 】

準備作業

事前協議及び準備作業	技師Ｂ	２人日
事前協議及び準備作業	技師Ｃ	２人日
事前協議及び準備作業	技術員	２人日

現地調査及び計測位置確定

現地確認、計測位置出し、配線経路確認作業他	技師Ｂ	２人日
現地確認、計測位置出し、配線経路確認作業他	技師Ｃ	２人日
現地確認、計測位置出し、配線経路確認作業他	技術員	４人日

計測機器搬入組立作業

計測機器・資機材搬入、計測機器組立、立て込み	技師Ｂ	５人日
計測機器・資機材搬入、計測機器組立、立て込み	技師Ｃ	５人日
計測機器・資機材搬入、計測機器組立、立て込み	技術員	１０人日

調整作業

計測機器調整・テストラン	技師Ｂ	２人日
計測機器調整・テストラン	技師Ｃ	２人日
計測機器調整・テストラン	技術員	４人日

仮土留め計測（線路側仮土留め４箇所）

条件

１．計測箇所は、線路側仮土留め４箇所とします。
２．計測期間は、計測機器設置後２４ヶ月とします。
３．検出器（現場側多段式傾斜計等）は全損とします。
４．落雷等による故障及び不具合の修復費は含みません。
５．計測室は施工会社様の現場事務所内とします。

２．【機材・材料】　１箇所当り

多段式傾斜計　２ｍピッチ	
多段式傾斜計（継手付）	５台
同上用おもり	１個
自在継手	８個
頭部パイプ	１本
中間パイプ	１２本
多段式傾斜計用測定ケーブル	２５ｍ
多段式傾斜計用測定ケーブル（延長用）	２５ｍ
グラウト材	１穴
グラウトホース	１２ｍ
雑材料	１式

線路側鋼矢板計測　４箇所

３．【計測管理用機器損料】

（１） 現場側計測システム機器

ログマスタ　40cH	２４ヶ月
測定ユニット（差動トランス用）	２４ヶ月
測定ユニット（摺動抵抗用）	２４ヶ月
コントロールインターフェイス	２４ヶ月
携帯電波通信装置	２４ヶ月
安定化電源	２４ヶ月
無停電電源装置	２４ヶ月
機器格納箱	２４ヶ月
制御通信ケーブル	１００ｍ
取付用雑材費（上記の３％）	１式

（２） 計測管理施設用機器損料

計測用パソコン	２４ヶ月
計測用プログラム	２４ヶ月
プリンター	２４ヶ月
警報インターフェイス	２４ヶ月
無停電電源装置	２４ヶ月

４．【 保守点検作業 】

軌道内点検作業（１人×24ヶ月）	技師Ｂ	２４人日
軌道内点検作業（１人×24ヶ月）	技師Ｃ	２４人日

【 撤去 】

自動計測システム・管理用施設機器ケーブル等撤去	技師Ｂ	２人日
自動計測システム・管理用施設機器ケーブル等撤去	技師Ｃ	２人日
自動計測システム・管理用施設機器ケーブル等撤去	技術員	４人日
資機材搬出		２台回

５．【通信費】（警報通報用・リモート用回線）

ＮＴＴ普通回線開設

施設設置負担金	１回線
契約金	１回線

回線工事

屋内配線工事費	１ヶ所
工事基本費	１ヶ所

回線使用料

回線使用料（普通回線）	２４月
屋内配線使用料	２４月
通話料	２４月

NTTドコモ回線開設（計測データ通信回線）

新規契約手数料	１台
基本料金　定額データプラン	２４月

インターネットプロバイダー使用料	２４月

２）仮土留め計測（橋台構築用土留め４箇所計測）

１．【 設置作業 】

準備作業

事前協議及び準備作業	技師Ｂ	２人日
事前協議及び準備作業	技師Ｃ	２人日
事前協議及び準備作業	技術員	２人日

現地調査及び計測位置確定

現地確認、計測位置出し、配線経路確認作業他	技師Ｂ	２人日
現地確認、計測位置出し、配線経路確認作業他	技師Ｃ	２人日
現地確認、計測位置出し、配線経路確認作業他	技術員	４人日

計測機器搬入組立作業

計測機器・資機材搬入、計測機器組立、立て込み	技師Ｂ	５人日
計測機器・資機材搬入、計測機器組立、立て込み	技師Ｃ	５人日
計測機器・資機材搬入、計測機器組立、立て込み	技術員	１０人日

調整作業

計測機器調整・テストラン	技師Ｂ	２人日
計測機器調整・テストラン	技師Ｃ	２人日
計測機器調整・テストラン	技術員	４人日

仮土留め計測（橋台構築用土留め４箇所計測）

条件

１．計測箇所は橋台構築用仮土留め４箇所とします。
２．計測期間は、計測機器設置後１２ヶ月とします。
３．検出器（現場側多段式傾斜計等）は全損とします。
４．計測管理用機器、通信費は線路側計測設備と共用とします。
５．保守点検は線路側計測設備と一緒に実施するものとします。
６，落雷等による故障及び不具合の補修費は含みません。
７．計測室は施工会社様の現場事務所内とします。

２．【機材・材料】　１箇所当り

多段式傾斜計　２ｍピッチ	
多段式傾斜計（継手付）	５台
同上用おもり	１個
自在継手	８個
頭部パイプ	１本
中間パイプ	１２本
多段式傾斜計用測定ケーブル	２５ｍ
多段式傾斜計用測定ケーブル（延長用）	２５ｍ
グラウト材	１穴
グラウトホース	１２ｍ
雑材料	１式

橋台構築用土留め計測　４箇所

３．【 撤去 】

現場側ケーブル等撤去	技師Ｂ	１人日
現場側ケーブル等撤去	技師Ｃ	１人日
現場側ケーブル等撤去	技術員	２人日
資機材搬出		１台回

３）軌道変位計測　高低・通り・水準（リンク型変位計）
（計測範囲　複線　全体監視92.5m・重点監視40m区間）

１．【 設置準備作業 】　　1回あたり

(1) 準備作業

事前協議及び準備作業	技師Ｂ	８人日	
事前協議及び準備作業	技師Ｃ	１６人日	
事前協議及び準備作業	技術員	１６人日	

(2) 現地調査及び計測点位置出し作業

現地確認、計測点位置出し、配線経路確認作業他	技師Ｂ	２人日	夜間
現地確認、計測点位置出し、配線経路確認作業他	技師Ｃ	４人日	夜間
現地確認、計測点位置出し、配線経路確認作業他	技術員	６人日	夜間

２．【 設置作業 】　　1回あたり

(1) 計測機器搬入組立

計測器・資機材搬入、計測器組立軌道内搬入前作業　他	技師Ｂ	２人日	夜間
計測器・資機材搬入、計測器組立軌道内搬入前作業　他	技師Ｃ	４人日	夜間
計測器・資機材搬入、計測器組立軌道内搬入前作業　他	技術員	６人日	夜間

(2) 軌道内作業

リンク型変位計治具取付作業	技師Ｂ	３人日	夜間
リンク型変位計治具取付作業	技師Ｃ	６人日	夜間
リンク型変位計治具取付作業	技術員	９人日	夜間

(3) 軌道内作業

水準計用治具取付作業	技師Ｂ	３人日	夜間
水準計用治具取付作業	技師Ｃ	６人日	夜間
水準計用治具取付作業	技術員	９人日	夜間

(4) 軌道内計測器設置作業

リンク型変位計・水準計・温度計据付作業、ケーブル　接続及び軌道内配線作業　他	技師Ｂ	１０人日	夜間
リンク型変位計・水準計・温度計据付作業、ケーブル　接続及び軌道内配線作業　他	技師Ｃ	２０人日	夜間
リンク型変位計・水準計・温度計据付作業、ケーブル　接続及び軌道内配線作業　他	技術員	３０人日	夜間

(5) 調整作業

軌道内計測器調整作業、軌道内及び計測室テストラン　他	技師Ｂ	２人日	夜間
軌道内計測器調整作業、軌道内及び計測室テストラン　他	技師Ｃ	４人日	夜間
軌道内計測器調整作業、軌道内及び計測室テストラン　他	技術員	６人日	夜間

３．【 監視システム設置作業 】　　1回あたり

(1) 監視機器設置

監視機器搬入組立作業	技師Ｂ	１人日
監視機器搬入組立作業	技師Ｃ	２人日
監視機器搬入組立作業	技術員	２人日
システム調整作業	技師Ｂ	１人日
システム調整作業	技師Ｃ	２人日
システム調整作業	技術員	２人日

(2) 監視プログラム設定

変更作業	技師Ｂ	８人日
現地組込調整作業	技師Ｃ	４人日
現地組込調整作業	技術員	４人日

条件

１．計測箇所は、青い森鉄道上下線とします。

２．計測範囲は、全体監視L＝92.5m（重点監視L＝40m）としています。

３．計測は、４月上旬に計測機器を設置し、１２月末に撤去するまでの９箇月とします。

４．計測期間としては上記の９カ月間の計測が令和８年から令和１２年までの５年間とします。

５．検出器及び監視機器は全期間レンタルとします。

６．計測期間中はAC100V電源の供給を御願いします。

７．軌道内作業中の保安要員及び軌道工、照明設備は含みません。

８．軌道内での計測器設置は夜間作業とします。

９．落雷等による故障及び不具合の修復費は含みません。

１０．計測室は施工会社様の現場事務所内とします。

４．【 検出機器費 】　　1回あたり

軌道の高低及び通り

検出器

リンク型変位計（54台×2軌道×9ヶ月）ＴＲＨ－5D	９７２台月
水準計（33台×2軌道×9ヶ月）	５９４台月
温度計（2台×2軌道×9ヶ月）	３６台月

５．【 材料費】

(1) リンク型変位計用材料

リンクケース　92.5m/2.5m×2軌道　LK-K2500	７４ｍ
リンクパイプ　92.5m/2.5m×2軌道　LK-P1900	７４ｍ
端部金具（ユニバーサル）　LK-YBS	２本
レール治具（54箇所+両端）×2軌道　LK-RJG	１１２本
ケース固定金具（54箇所+両端）×2軌道　LK-UJG	１１２個
治具部材（54箇所+両端）×2軌道　ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・防振ｺﾞﾑ	１１２巻
絶縁チューブ　92.5m/2.5m×2軌道　NPE-1700	７４ｍ
絶縁チューブ　92.5m/2.5m-1×2軌道　NPE-1020	７２本
通信ケーブル　FKEV-SB	２８５ｍ
ケーブル保護管　φ30	１００ｍ
ケーブル接続材（54個+1個）×2軌道　JB-200A	１１０個
アレスタ　NZ-6B	１１０個
雑材　L=92.5m×2軌道	１８５ｍ

(2) 水準計材料

水準計取付金具　33個×2軌道　加工品	６６個
通信ケーブル（水準計）　FKEV-SB2	１８０ｍ
通信ケーブル（温度計）　RH－55	１８０ｍ
ケーブル防護管　φ30	１８０ｍ
ケーブル接続材　JB-200A	６６本

６．【 監視機器費 】　　1回あたり

(1) 軌道変状監視用システム　高低及び通り

テーターロガー　TDS-540	９台月
監視用コンピューター　HP製	９台月
ディスプレイ　L1506	９台月
プリンタ　LP-S100	９台月
モデム　MO24A	９台月
ルーター（2台×9ヶ月）　RT107E	１８台月
無停電電源　YEUP-101SSA	９台月
警報装置及び警報指示器　ALM3PHN-3FB	９台月
ノイズ除去装置　TK-100SN	９台月
電源分岐ボックス　TRH-EDBOX	９台月
屋外用中継ボックス　加工製作　900×900×1200	９台月
監視用ラック　3段	９台月
電源ケーブル　RH-100EL	２巻
配電用タップ　3610NF	４本

(2) 付属機器

ネットワークドライバ（2台×9ヶ月）　NDR-100	１８台月
ネットワークドライバ（2台×9ヶ月）　水準用	１８台月
ネットワークモジュール（高低用）（108台×9ヶ月）　TRH-014S1	９７２台月
ネットワークモジュール（通り用）（108台×9ヶ月）　TRH-014S2	９７２台月
ネットワークモジュール（リンク温度用）（2台×9ヶ月）　TRH-014S3	１８台月
ネットワークモジュール（水準用）（66台×2回路×9ヶ月）　TRH-014S1V	１１８８台月

７．【 監視プログラム利用費 】　　1回あたり

基本プログラム　TRH5D-JR	９ヶ月

８．【 計測管理 】　　1回あたり

(1) 事前計測分データ整理

事前計測分データ整理作業	技師Ｂ	２人日
事前計測分データ整理作業	技師Ｃ	４人日

(2) 月間別データ整理

月間別データ整理作業（１人×9ヶ月）	技師Ｂ	９人日
月間別データ整理作業（2人×9ヶ月）	技師Ｃ	１８人日
月報及び資料等まとめ作業（１人×9ヶ月）	技師Ｂ	９人日
月報及び資料等まとめ作業（２人×9ヶ月）	技師Ｃ	１８人日
事務消耗品　記録紙・事務機器消耗品・通信費　コピー・プログラム費・雑品　他		９ヶ月

９．【 保守点検作業 】　　1年あたり

軌道内点検作業（１人×9ヶ月）	技師Ｂ	９人日	夜間
軌道内点検作業（１人×9ヶ月）	技師Ｃ	９人日	夜間
点検機器及び消耗品		９ヶ月	
試験機・コンピュータ　電材消耗品・簡易照明			
作業車及び連絡車		９ヶ月	

１０．【 交換用軌道内材料費 】（各年設置時毎回交換）　　1回あたり

(1) リンク型変位計用材料

絶縁チューブ　92.5m/2.5m-1×2軌道　NPE-1020	７２本
ケーブル接続材（54個+1個）×2軌道　JB-200A	１１０個
雑材　L=92.5m×2軌道	１８５ｍ

(2) 水準計材料

ケーブル接続材　JB-200A	６６本

１１．【 交換用軌道内材料費 】（隔年設置時交換）　　1回あたり

治具部材（54箇所+両端）×2軌道　ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・防振ｺﾞﾑ	１１２巻
絶縁チューブ　92.5m/2.5m×2軌道　NPE-1700	７４ｍ

１２．【 撤去費 】　　1回あたり

検出器・固定金具等軌道内資機材撤去	技師Ｂ	５人日	夜間
検出器・固定金具等軌道内資機材撤去	技師Ｃ	５人日	夜間
検出器・固定金具等軌道内資機材撤去	技術員	１０人日	夜間
資機材搬出		５台回	

１３．【 通信費 】（警報通報用・リモート用回線）

(1) ＮＴＴ普通回線開設

施設設置負担金	１回線
契約金	１回線
回線工事料	
屋内配線工事費	１ヶ所
工事基本費	１ヶ所
回線使用料	
回線使用料（普通回線）	５７ヶ月
屋内配線使用料	５７ヶ月
通話料	５７ヶ月

(2) NTTドコモ回線開設（計測データ通信回線）

新規契約手数料	３台
基本料金　定額データプラン	１７１月

(3) インターネットプロバイダー使用料　　５７ヶ月

§5.5.1 線路保安費

表－１　貴船川3号橋工事工種一覧

①工事予定期間

②保安体制

※電気設備移転工の保安体制は「R2電気設備移転成果」より必要人数を示す。その他工種は1日当りの保安体制を示す。

③作業時間帯区分

線閉時間　[illegible]

下り線　23:47~26:29(2.7h)、27:47~29:39(1.9h)　→　4.6h

上り線　25:46~29:39　→　3.9h

④作業時間

	レベル2 工種	レベル3 細別	営業線近接対象工事 (PCR工法：リスクB以上※) ○：対象		①工事予定期間 （工程表より） 開始		終了	日数		営業日数 土日除く	酷暑期 除外(回) 44	冬期 除外(回) 71	保安 配置 日数	②保安体制（人/日） 線閉責任者	列車見張員	誘導員	工事安全専任管理者	軌道工事安全専任管理者	交通整理員	架空電線監視人	③ 作業時間帯区分 昼間／夜間 (線閉時)	④ 作業時間 (h/日)	備考
1	準備工																						
		作業ヤード造成工				～															昼	8.0	
		定尺レール化 （EJ移転工）	○	定尺	R6.9.1	～	R6.12.10	72		72			10	1	5	3	1	1	3	0	夜	5.9	別工事で発注
				ロング	R13.6.21	～	R13.7.10	14		14	0	0	10	1	3	1	1	1	2	0	夜		
		非常列車停止装置	○	設置	R8.7.1	～	R8.10.31	88		88			18	1	3	1	1	1	2	0	夜	5.9	別工事で発注
				撤去	R13.6.21	～	R13.7.10	14		14	0	0	7										
		自立式護岸工				～															昼	8.0	
		工事用道路（山側）				～															昼	8.0	
		線路進入防護柵	○	設置	R8.5.1	～	R8.5.31	21													昼	8.0	矢板打設に含む
				撤去	R14.2.21	～	R14.3.20	20													昼	8.0	
2	付帯工																						
		軌道計測工	○	設置	R8.4.1	～	R8.8.20	58		102	1		15	1	3	1	1	1	2	0	夜	5.9	
				撤去	R13.6.1	～	R13.6.10	7		7	0	0	7										
		軌道防護工 （レール補剛桁）	○	設置	R7.4.1	～	R7.7.1	66		66	0		10	1	3	1	1	1	2	0	夜	5.9	別工事で発注
				撤去	R13.6.11	～	R13.6.20	8		8	0	0	10										
		電気設備移転	○	仮移転	R6.9.1	～	R7.12.10	174		333	2	1	49	49	113	0	0	0	0	0	夜	5.9	別工事で発注
				復旧	R13.1.1	～	R13.6.1	37		108	0	1	53	53	48	44	0	0	0	44			
		光ケーブル移転	○	仮移転	R6.9.1	～	R6.11.1	45		45	0	0	45	1	3	1	1	0	2	0	夜	5.9	別工事で発注
				復旧	R13.4.1	～	R13.6.1	44		44	0	0	44										
3	立坑築造工																						
		立坑土留（鏡面） 上り線	○	設置	R9.6.1	～	R9.8.20	59		59	0	0	59	1	3	1	1	0	2	0	夜（上り）	3.9	
				撤去	R12.11.1	～	R12.11.20	14		14	0	0	14										
		立坑土留（鏡面） 下り線	○	設置	R9.6.1	～	R9.8.7	49		49	0	0	49	1	3	1	1	0	2	0	夜（下り）	4.6	
				撤去	R12.11.1	～	R12.11.20	14		14	0	0	14										
		タイワイヤー（1段目）	○	削孔設置	R9.5.21	～	R9.7.1	30		30	0	0	30	1	3	1	1	0	2	0	夜	5.9	
				埋戻撤去	R12.11.1	～	R12.11.20	0															
		タイワイヤー （1.5、2、3段目）		削孔設置	R9.6.21	～	R9.9.21	23		67	1	0	23	0	3	1	1	0	1	0	昼	8.0	
				埋戻撤去	R12.11.1	～	R12.11.20	0															
		立坑土留（橋台部）				～															昼	8.0	
		掘削土工				～															昼	8.0	
		線路下掘削				～															昼	8.0	
		仮設構台		設置	R8.10.1	～	R8.12.10	51		51	0		51								昼	8.0	
				海部撤去	R11.6.11	～	R11.7.1	15		15	0	0	15										
				全撤去	R12.5.11	～	R12.6.1	15		15	0	0	15										
		反力体				～															昼	8.0	
4	地盤改良工																						
		薬液注入工	○	設置	R8.6.1	～	R8.7.31	45		45	0	0	45	1	3	1	1	0	2	0	夜（上り）	3.9	
5	函体製作および推進工																						
		設備推進工				～															昼	8.0	
		発進坑（反力体）				～															昼	8.0	
		推進機組立解体工				～															昼	8.0	
		推進工	○	推進時	R10.6.1	～	R12.5.9	188	268	506	2	2	158	1	3	1	1	0	2	0	夜（上り）	3.9	
		上り線																					
		推進工						80					68								夜（下り）	2.7	
		下り線																					
		推進工						8	8				8								夜（上り）	3.9	
		捨てルーフ																					
		PCR桁接合工				～															夜	5.9	
		継手部目地注入工	○			～							20		1	3	1		2		昼	8.0	
		捨てルーフ製作工				～															昼	8.0	
		PCR桁仮受工				～															昼	8.0	
		共通仮設費（資機材運搬）				～																	
6	主桁工																						
		PC主桁工				～															昼	8.0	
		PCR桁継手工（主桁接合）				～															昼	8.0	
		橋面排水装置工				～															夜	5.9	
7	橋台工																						
		場所打ち杭				～															昼	8.0	
		橋台工				～															昼	8.0	
8	擁壁復旧工																						
		補強土擁壁				～															昼	8.0	
9	排水工																						
		線路内排水	○	設置	R13.4.1	～	R13.4.15	11		11											夜	5.9	
		地上排水				～															昼	8.0	
		橋台背面排水 （PDR）	○ （鏡面削孔）	設置	R13.9.1	～	R13.9.30	22		22											昼	8.0	
10	法面保護工																						
		植生工				～															昼	8.0	
11	支障物撤去																						
		菊川B（線路下掘削時）				～															昼	8.0	
		擁壁等（山側、海側）				～															昼	8.0	

スクラップ重量

立抗土留	鏡面	236.300
	タイワイヤー	78.720
	AD1橋台	74.581
	AD2橋台	61.082
	AD2橋台	15.994
	AU1橋台	62.150
	AU2橋台	62.150
仮設構台	山側	136.078
	海側	140.107
設備推進工		16.242
推進機組立解体工		386.768
反力杭		139.062
PCR桁仮受工		19.238
	合計	1428.472 t

鋼材集計表（リース）

薬液注入工			
	敷鉄板	28,872	
	H200	11,178	
	H300	21,056	
AD1橋台			
	鋼矢板IV型	105,471	
	H500	79,646	
AD2橋台			
	鋼矢板IV型	71,226	
	H500	65,172	
	覆工板	3,392	
AU1橋台			
	鋼矢板IV型	45,657	
	H500	66,372	
AU2橋台			
	鋼矢板IV型	69,249	
	H500	66,372	
仮桟橋（山側）			
	仮橋上部工	50,509	
仮桟橋（海側）			
	覆工板	46,640	
	仮橋上部工	80,079	
仮設材運搬			
	敷鉄板	28,872	青森市
	H200	11,178	仙台市
	H300	21,056	八戸市
	鋼矢板IV型	291,603	仙台市
	H500	277,562	東京
	覆工板	50,032	八戸市
	仮橋上部工	130,588	大阪市
	合計	810,891	