
１．調査結果表 令和7年4月1日以降適用

事 業 名 ： 舗装補修工事

箇 所 名 ： 青森県内

No 品　　名 規　　格 単位
 価格
（円）

備　　考

2,060 

通期 2,080 

月単位 2,100 

通期 2,080 

月単位 2,100 

2,530 

通期 2,550 

月単位 2,580 

通期 2,550 

月単位 2,580 

2,700 

通期 2,720 

月単位 2,740 

通期 2,720 

月単位 2,740 

3,160 

通期 3,190 

月単位 3,220 

通期 3,190 

月単位 3,220 

4,420 

通期 4,440 

月単位 4,460 

通期 4,440 

月単位 4,460 

4,880 

通期 4,910 

月単位 4,940 

通期 4,910 

月単位 4,940 

537 

通期 541 

月単位 545 

通期 541 

月単位 544 

696 

通期 701 

月単位 706 

通期 701 

月単位 706 

現場閉所

交替制

交替制

補正無

現場閉所

交替制

補正無

7
予備破砕工
機･労含む

路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ処理幅2.0m
処理深0.3m以下

8
予備破砕工
機･労含む

路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ処理幅2.0m
処理深0.3mを超え0.4m以下

m2

m2

日当り施工量:
200m/日

日当り施工量:
200m/日

日当り施工量:
200m/日

日当り施工量:
200m/日

日当り施工量:
1000m2/日

日当り施工量:
790m2/日

m

週休2日補正

日当り施工量:
200m/日

m
W=33cm､ｶﾞﾗｽ基材
昼間施工

ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

補正無

現場閉所

交替制

舗装補修関連資材一覧表

摘
　
要

m5
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=100cm､ｶﾞﾗｽ基材
昼間施工

m3
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=50cm､ｶﾞﾗｽ基材
昼間施工

補正無

現場閉所

交替制

2

6
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=100cm､ｶﾞﾗｽ基材
夜間施工

m4
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=50cm､ｶﾞﾗｽ基材
夜間施工

補正無

現場閉所

交替制

補正無

現場閉所

交替制

補正無

現場閉所

1

ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工
(流し貼り工法)
機･労･材含む

W=33cm､ｶﾞﾗｽ基材
夜間施工

日当り施工量:
200m/日

m

補正無

現場閉所

交替制


