
1 頁

部 長 次 長 課 長 副 課 長 審 査 者 設 計 者

令和３年度 工事番号 第11回技術調査 第 99 号

熊原川

河川災害復旧 工事 実施 設計書

青森県 三戸郡田子町大字野面 地内

工事日数 １７０日

青 森 県

1点

1点

1点

1点

合計5点

1点

合格：310点以上(満点344×0.9)



5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 2 頁

工 事 総 括 表

工事概要 施工延長 Ｌ＝ 181.40 ｍ
大型ﾌﾞﾛｯｸ積
緑化ブロック 4 5 8. 0 0 m2

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ
高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60% 2 . 0 0 箇所

張芝
野芝 11 4 0 . 0 0 m2

工事用道路
1 . 0 0 式

仮締切工
1 . 0 0 式

水替工
1 . 0 0 式

設計額 変更による
増減額

請負額 変更による
増減額

計算式

1点

合計9点

1点 1点

1点

1点

1点

1点

1点

1点



本工事費内訳表
5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 3 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

≪本工事費≫ 施工延長 Ｌ＝ 181.40 ｍ
築堤･護岸

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 1 1 式
河川土工

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 2 1 式
掘削工

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 3 1 式
掘削
土砂

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 1 , 3 0 0 m3
掘削
土砂
オープンカット

施工 第 0 - 0 0 1 号
表

1 , 3 5 0 ｍ3
盛土工

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 3 1 式
路体(築堤)盛土
購入土

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 1 , 9 0 0 m3
埋戻(購入土)
最大埋戻幅1m以上4m未満 施工 第 0 - 0 0 2 号

表
1 , 8 8 0 ｍ３

合計16点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点

1点

1点



本工事費内訳表
5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 4 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

法覆護岸工

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 2 1 式
作業土工

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 3 1 式
床掘り
土砂

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 1 , 4 0 0 m3
床掘り
土砂
標準

施工 第 0 - 0 0 4 号
表

1 , 3 7 0 ｍ3
埋戻し
土砂

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 2 1 0 m3
埋戻し
最大埋戻幅1m未満 施工 第 0 - 0 0 5 号

表
38 ｍ3

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満 施工 第 0 - 0 0 3 号

表
16 9 ｍ3

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ工 ( ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ積 )

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 3 1 式
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ基礎
高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 1 1 2 m

合計21点

1点1点 1点

1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点

1点



本工事費内訳表
5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 5 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

現場打基礎コンクリート
18-8-40(高炉) 施工 第 0 - 0 0 6 号

表
1 3 . 9 ｍ3

均しコンクリート
高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%  
無筋・鉄筋構造物

施工 第 0 - 0 0 7 号
表

9. 6 ｍ3
大型ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ積
緑化ブロック

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 4 5 8 m2
大型ブロック積
水抜きパイプ 有 施工 第 0 - 0 0 8 号

表
4 5 8 . 4 ㎡

胴込･裏込材(砕石)
再生砕石 RC-40

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 4 6 1 m3
胴込・裏込材（砕石）
大型ブロック
再生砕石 RC-40

施工 第 0 - 0 0 9 号
表

4 6 0 . 8 ｍ3
吸出し防止材(全面)設置
厚さ10mm以上引張強度1.0tf/m以上

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 4 9 0 m2
吸出し防止材設置
設置条件 全面 施工 第 0 - 0 1 0 号

表
49 4 ㎡

天端ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ
高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 13 m3

合計27点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点



本工事費内訳表
5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 6 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

目地板
瀝青質目地板 ｔ＝１０mm 施工 第 0 - 0 1 1 号

表
0. 9 ㎡

天端コンクリート
18-8-40(高炉)
一般養生

施工 第 0 - 0 1 2 号
表

1 2 . 9 ｍ3
小口止ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ
高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 2 箇所
目地板
瀝青質目地板 ｔ＝１０mm 施工 第 0 - 0 1 1 号

表
5. 5 ㎡

* ンクリート
高炉生コ ン ② 18-8-40
W/C≦60%  無筋・鉄筋構造物

施工 第 0 - 0 0 7 号
表

6. 4 ｍ3
型枠
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

施工 第 0 - 0 1 3 号
表

2 2 . 9 ㎡
型枠
化粧型枠
鉄筋・無筋構造物

施工 第 0 - 0 1 4 号
表

5. 6 ㎡
植生工

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 3 1 式
張芝
野芝

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 1 , 1 4 0 m2

合計25点

1点1点 1点

1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点



本工事費内訳表
5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 7 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

人力施工による植生工
張芝工
施工規模 500㎡以上

施工 第 0 - 0 1 5 号
表

1 , 1 3 6 ㎡
構造物撤去工

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 2 1 式
構造物取壊し工

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 3 1 式
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ構造物取壊し
無筋Co塊

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 13 m3
構造物とりこわし
無筋構造物,時間的制約 無
低騒音・低振動対策 不要

施工 第 0 - 0 1 6 号
表

1 3 . 1 ｍ3
殻運搬
無筋Co塊

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 13 m3
殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物取壊機械積込
DID区間 無, 5.5㎞以下

施工 第 0 - 0 1 7 号
表

1 3 . 1 ｍ3
殻処分
無筋Co塊

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 31 ｔ
処分費
無筋Co塊

間T

3 0 . 7 ｔ 1 , 0 0 0

合計24点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点

1点

1点1点 1点

1点



本工事費内訳表
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工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

排水構造物工

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 2 1 式
管渠工(φ 6 0 0 ヒューム管)

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 3 1 式
管渠
ヒューム管（Ｂ形管）６００㎜

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 8 ｍ
ヒューム管（Ｂ形管）
据付
６００㎜

施工 第 0 - 0 1 8 号
表

8. 4 ｍ
* ンクリート
高炉生コ ン ② 18-8-40
W/C≦60%  無筋・鉄筋構造物

施工 第 0 - 0 0 7 号
表

0. 9 ｍ3
型枠
一般型枠
均しコンクリート

施工 第 0 - 0 1 9 号
表

2. 4 ㎡
縦排水工

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 3 1 式
吐口工
高炉生コ ン ② 18-8-40
W/C≦60%

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 1 箇所
* ンクリート
高炉生コ ン ② 18-8-40
W/C≦60%  小型構造物

施工 第 0 - 0 2 0 号
表

6. 5 ｍ3

合計21点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点

1点



本工事費内訳表
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工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

型枠
一般型枠
小型構造物

施工 第 0 - 0 2 1 号
表

3 6 . 4 ㎡
型枠
化粧型枠
小型構造物

施工 第 0 - 0 2 2 号
表

4. 9 ㎡
均しコ ンクリート
高炉生コ ン ② 18-8-40
W/C≦60%  無筋・鉄筋構造物

施工 第 0 - 0 0 7 号
表

0. 4 ｍ3
型枠
一般型枠
均しコンクリート

施工 第 0 - 0 1 9 号
表

2 ㎡
かごマット
スロープ型

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 15 m2
かごマット設置（スロープ型）
かご厚さ ｔ＝50㎝,亜鉛アルミメッキ
割栗石 径15～20㎝

施工 第 0 - 0 2 3 号
表

1 4 . 5 ㎡
吸出し防止材設置
設置条件 全面 施工 第 0 - 0 1 0 号

表
70 ㎡

すりつけ工

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 2 1 式
雑工（すりつけ工）

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 3 1 式

合計23点

1点

1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点



本工事費内訳表
5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

じゃかご
径 ４５㎝

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 24 m2
じゃかご
設置
径 ４５㎝

施工 第 0 - 0 2 4 号
表

3 8 . 8 ｍ
仮設工

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 2 1 式
工事用道路

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 3 1 式
敷鉄板設置撤去
２２×１５２４×３０４８

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 1 4 9 ｍ
敷鉄板設置・撤去
設置・撤去 施工 第 0 - 0 2 5 号

表
47 1 ㎡

敷鉄板賃料
２２×１５２４×３０４８ 施工 第 0 - 0 2 7 号

表
13 3 枚

敷砂利
R C - 4 0 W = 1 . 0 m t = 1 0 c m

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 1 4 8 ｍ
整地
敷均し(ルーズ) 
標準

施工 第 0 - 0 2 8 号
表

6. 0 ｍ3

合計23点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点

1点

1点1点 1点

1点1点 1点



本工事費内訳表
5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 1 1 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

再生ｸ ﾗ ｯ ｼ ｬ ﾗ ﾝ
R C - 4 0

5 . 6 m3
仮締切工

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 3 1 式
大型土のう
耐候性

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 1 2 3 袋
大型土のう製作・設置
製作・設置
購入土

施工 第 0 - 0 2 9 号
表

12 3 袋
大型土のう撤去
撤去 施工 第 0 - 0 3 1 号

表
12 3 袋

水替工

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 3 1 式
ﾎ ﾟ ﾝ ﾌ ﾟ排水
常時排水 40m3未満

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 1 0 0 日
ポンプ運転
0以上40 未満
常時排水

施工 第 0 - 0 3 3 号
表

10 0 日
ポンプ設置・撤去

施工 第 0 - 0 3 6 号
表

3 箇所

合計23点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点1点 1点

1点

1点1点 1点



本工事費内訳表
5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 1 2 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

直接工事費計

共通仮設

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 1 1 式
共通仮設費

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 2 1 式
運搬費

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 3 1 式
仮設材運搬費

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 65 t
仮設材(鋼矢板, H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運
北海道・東北・北陸・中国・四国・九州
１車１回,１２ｍ以内

搬

施工 第 0 - 0 3 8 号
表

6 5 . 2 ｔ
仮設材(鋼矢板, H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運
北海道・東北・北陸・中国・四国・九州
１車１回,１２ｍ以内

搬

施工 第 0 - 0 3 8 号
表

6 5 . 2 ｔ
仮設材等の積込み、取卸し費

施工 第 0 - 0 3 9 号
表

6 5 . 2 ｔ
役務費

ﾚﾍ ﾞ ﾙ 3 1 式

合計17点

1点

1点1点 1点

1点
1点

1点

1点
1点

1点

1点1点 1点

1点

1点

1点

1点



本工事費内訳表
5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 1 3 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

借地料

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 4 ･ 5 1 式
借地料（一式入力）

施工 第 0 - 0 4 0 号表

1 式
現場環境改善費（率分）

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 3 1 式
共通仮設費（率分）

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ 2 1 式
純工事費

現場管理費

1 式
工事原価

一般管理費等

1 式
工事価格

合計7点

1点

1点1点 1点

1点1点 1点



本工事費内訳表
5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 1 4 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

消費税等相当額

1 式
請負工事設計額



掘削施工 第 0 - 0 0 1 号
C B 2 1 0 1 0 0 単価表

土砂
オープンカット 100 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 1 5 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

運転手(特殊)

3 5 . 8 4 2 ％
06

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

1 5 . 4 4 4 ％
11

バックホウ(クローラ型)
標準型(超低騒音)排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)  
山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3) 4 8 . 6 9 8 ％

16

諸雑費

合計 10 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝
土砂

Ｅ＝
障害 無

Ｂ＝
オープンカット

Ｆ＝
5000m3未満

Ｄ＝
押土 無

合計5点

1点 1点1点

1点 1点



埋戻(購入土) 最大埋戻幅1m以上4m未満施工 第 0 - 0 0 2 号
V 1 0 0 0 単価表 100 ｍ３ 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 1 6 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第 0 - 0 0 3号表

10 0 ｍ3
02

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

1 3 3 m3

合計 10 0 ｍ３

単位当り 1 ｍ３

合計6点

1点1点 1点

1点1点 1点



埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満施工 第 0 - 0 0 3 号
C B 2 1 0 4 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 1 7 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

普通作業員

4 6 . 8 3 9 ％
02

特殊作業員

2 4 . 3 8 6 ％
03

運転手(特殊)

1 0 . 1 9 5 ％
06

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

4 . 3 5 8 ％
07

ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡)

0 . 1 0 2 ％
11

バックホウ(クローラ型)
標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)  
山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3) 1 2 . 1 2 8 ％

12

振動ﾛｰﾗ賃料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)  
質量0.8～1.1t

1 . 8 2 3 ％
13

ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料
質量60～80kg

0 . 1 2 9 ％
16

諸雑費



埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満施工 第 0 - 0 0 3 号
C B 2 1 0 4 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 1 8 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

合計 10 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝
最大埋戻幅1m以上4m未満

合計1点

1点



床掘り施工 第 0 - 0 0 4 号
C B 2 1 0 0 3 0 単価表

土砂
標準 100 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 1 9 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

運転手(特殊)

4 0 . 7 3 2 ％
06

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

1 5 . 0 8 8 ％
11

バックホウ(クローラ型)
標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)  
山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3) 4 4 . 1 4 8 ％

16

諸雑費

合計 10 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝
土砂

Ｄ＝
障害 無

Ｂ
＝ 標準

Ｃ＝
無し

合計4点

1点 1点1点

1点



埋戻し 最大埋戻幅1m未満施工 第 0 - 0 0 5 号
C B 2 1 0 4 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 2 0 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

普通作業員

5 0 . 3 3 8 ％
02

特殊作業員

2 9 . 2 6 7 ％
03

運転手(特殊)

1 0 . 0 9 2 ％
06

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

2 . 1 8 7 ％
07

ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡)

0 . 6 6 7 ％
11

バックホウ(クローラ型)
標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)  
山積０．４５ｍ3(平積０．３５ｍ3) 6 . 5 7 3 ％

12
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料
質量60～80kg

0 . 8 5 0 ％
16

諸雑費

合計 10 0 ｍ3



埋戻し 最大埋戻幅1m未満施工 第 0 - 0 0 5 号
C B 2 1 0 4 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 2 1 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝
最大埋戻幅1m未満

合計1点

1点



現場打基礎コ ン ク
リート

18-8-40(高炉)施工 第 0 - 0 0 6 号
C B 2 2 6 1 7 0 単価表 10 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 2 2 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

普通作業員

1 7 . 3 3 2 ％
02

型わく工

2 3 . 3 3 2 ％
03

土木一般世話役

9 . 7 7 0 ％
04

特殊作業員

8 . 5 7 8 ％
05

労務その他

1 0 . 6 0 5 ％
06

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%

2 2 . 8 7 7 ％
07

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

1 . 2 0 9 ％
10

材料その他

3 . 5 6 0 ％
11

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準

1 . 9 1 6 ％



現場打基礎コ ン ク
リート

18-8-40(高炉)施工 第 0 - 0 0 6 号
C B 2 2 6 1 7 0 単価表 10 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 2 3 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

12

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.8 平積0.6 排ｶﾞｽ 2011年規制

0 . 8 1 0 ％
16

諸雑費

合計 10 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝
18-8-40(高炉)

Ｂ
＝ 基礎砕石 有

Ｃ＝
一般養生・特殊養生（練炭）

合計3点

1点 1点1点



均しコンクリート施工 第 0 - 0 0 7 号
C B 2 4 0 0 1 0 単価表

高炉生コ ン ② 18-8-40
W/C≦60%  無筋・鉄筋構造物 10 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 2 4 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

普通作業員

1 3 . 0 6 8 ％
02

特殊作業員

8 . 7 1 0 ％
03

土木一般世話役

6 . 6 8 9 ％
05

労務その他

2 . 1 3 1 ％
06

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%

6 9 . 3 8 0 ％
16

諸雑費

合計 10 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝
無筋・鉄筋構造物

Ｂ
＝ 人力打設

Ｃ＝
高炉生コ ン ② 18-8-40 W/C≦60%

合計3点

1点 1点1点



均しコンクリート施工 第 0 - 0 0 7 号
C B 2 4 0 0 1 0 単価表

高炉生コ ン ② 18-8-40
W/C≦60%  無筋・鉄筋構造物 10 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 2 5 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

Ｅ＝
一般養生

Ｇ
＝ 現場内小運搬 無

Ｌ＝
全ての費用

合計3点

1点 1点1点



大型ブロック積 水抜きパイプ 有施工 第 0 - 0 0 8 号
C B 2 2 6 2 3 0 単価表 10 ㎡ 当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 2 6 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

普通作業員

4 . 1 2 7 ％
02

ﾌﾞﾛｯｸ工

4 . 3 7 2 ％
03

土木一般世話役

2 . 9 8 3 ％
04

特殊作業員

2 . 8 0 4 ％
05

労務その他

0 . 8 4 8 ％
06

(積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ
ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 (Z1399510)

7 6 . 6 5 3 ％
11

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ式 25t吊 排ｶﾞｽ(2次基準)

8 . 2 1 0 ％
16

諸雑費

合計 10 ㎡



大型ブロック積 水抜きパイプ 有施工 第 0 - 0 0 8 号
C B 2 2 6 2 3 0 単価表 10 ㎡ 当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 2 7 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

単位当り 1 ㎡

Ａ＝
水抜きパイプ 有

Ｂ＝
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準:1.0)

合計2点

1点 1点



胴込・裏込材（砕石）施工 第 0 - 0 0 9 号
C B 2 2 6 1 2 0 単価表

大型ブロック
再生砕石 RC-40 10 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 2 8 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

普通作業員

1 5 . 6 5 0 ％
02

特殊作業員

1 0 . 6 1 4 ％
03

運転手(特殊)

6 . 8 6 2 ％
05

労務その他

0 . 8 1 2 ％
06

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
R C - 4 0

5 8 . 2 3 4 ％
07

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

1 . 6 4 3 ％
11

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準

6 . 1 7 0 ％
16

諸雑費

合計 10 ｍ3



胴込・裏込材（砕石）施工 第 0 - 0 0 9 号
C B 2 2 6 1 2 0 単価表

大型ブロック
再生砕石 RC-40 10 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 2 9 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝
大型ブロック

Ｂ＝
再生砕石 RC-40

合計2点

1点 1点



吸出し防止材設置 設置条件 全面施工 第 0 - 0 1 0 号
C B 2 2 4 7 2 0 単価表 100 ㎡ 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 3 0 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

普通作業員

1 5 . 8 8 4 ％
06

吸出防止材
厚さ10mm以上引張強度1.0tf/m以上Z1391980

8 4 . 1 0 9 ％
16

諸雑費

合計 10 0 ㎡

単位当り 1 ㎡

Ａ＝
設置条件 全面

合計1点

1点



目地板 瀝青質目地板 ｔ＝１０mm施工 第 0 - 0 1 1 号
C B 2 2 4 7 1 0 単価表 10 ㎡ 当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 3 1 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

普通作業員

2 1 . 2 5 9 ％
02

土木一般世話役

5 . 2 9 7 ％
06

目地板
瀝青質板 厚10mm

7 3 . 4 3 1 ％
16

諸雑費

合計 10 ㎡

単位当り 1 ㎡

Ａ＝
瀝青質目地板 ｔ＝１０mm

合計1点

1点



天端コ ン ク
リート

施工 第 0 - 0 1 2 号
C B 2 2 6 1 8 0 単価表

18-8-40(高炉)
一般養生 10 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 3 2 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

型わく工

2 4 . 1 8 9 ％
02

普通作業員

1 2 . 9 4 7 ％
03

土木一般世話役

1 2 . 0 2 8 ％
04

特殊作業員

6 . 1 0 8 ％
05

労務その他

1 0 . 9 3 1 ％
06

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%

2 9 . 3 0 0 ％
07

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

1 . 2 1 7 ％
11

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準

3 . 2 7 6 ％
16

諸雑費



天端コ ン ク
リート

施工 第 0 - 0 1 2 号
C B 2 2 6 1 8 0 単価表

18-8-40(高炉)
一般養生 10 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 3 3 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

合計 10 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝
18-8-40(高炉)

Ｂ＝
一般養生

合計2点

1点 1点



型枠施工 第 0 - 0 1 3 号
C B 2 4 0 2 1 0 単価表

一般型枠
鉄筋・無筋構造物 100 ㎡ 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 3 4 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

型わく工

5 2 . 2 6 8 ％
02

普通作業員

2 0 . 0 4 7 ％
03

土木一般世話役

8 . 9 8 8 ％
05

労務その他

1 8 . 6 8 8 ％
16

諸雑費

合計 10 0 ㎡

単位当り 1 ㎡

Ａ＝
一般型枠

Ｂ＝
鉄筋・無筋構造物

合計2点

1点 1点



型枠施工 第 0 - 0 1 4 号
C B 2 4 0 2 1 0 単価表

化粧型枠
鉄筋・無筋構造物 100 ㎡ 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 3 5 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

型わく工

3 8 . 4 2 7 ％
02

普通作業員

1 4 . 7 3 8 ％
03

土木一般世話役

6 . 6 0 1 ％
05

労務その他

4 0 . 1 9 4 ％
16

諸雑費

合計 10 0 ㎡

単位当り 1 ㎡

Ａ＝
化粧型枠

Ｂ＝
鉄筋・無筋構造物

合計2点

1点 1点



人力施工による植生工施工 第 0 - 0 1 5 号
W B 8 1 0 8 7 0 単価表

張芝工
施工規模 500㎡以上 1 ㎡当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 3 6 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

植生工(人力施工) [材工共]  
張芝工 野芝･高麗芝(全面張)

1 . 0 0 0 m2
02

諸雑費（丸め）

合計 1 ㎡

Ａ＝
張芝工

Ｂ
＝ 施工規模 500㎡以上

Ｃ＝
時間制約を受ける場合の補正 無

合計3点

1点 1点1点



構造物とりこわし施工 第 0 - 0 1 6 号
W B 8 2 4 0 1 0 単価表

無筋構造物,時間的制約 無
低騒音・低振動対策 不要 1 ｍ3 当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 3 7 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

構造物とりこわし工 昼 [手間のみ]  
無筋構造物 機械施工 制約無 8休

1 . 0 0 0 m3
02

諸雑費（丸め）

合計 1 ｍ3

Ａ＝
無筋構造物

Ｄ＝
夜間作業 無

Ｂ＝
機械施工

Ｅ＝
低騒音・低振動対策 不要

Ｃ＝
時間的制約 無

合計5点

1点 1点1点

1点 1点



殻運搬施工 第 0 - 0 1 7 号
C B 2 2 7 0 1 0 単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物取壊機械積込
DID区間 無, 5.5㎞以下 100 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 3 8 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

運転手(一般)

4 1 . 7 8 6 ％
06

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

1 1 . 9 5 0 ％
11

ダンプトラック
オンロード・ディーゼル
１０ｔ積級 4 6 . 2 5 2 ％

16

諸雑費

合計 10 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物取壊

Ｄ＝
5.5㎞以下

Ｂ
＝

Ｐ
＝

機械積込

良好

Ｃ＝
DID区間 無

Ｑ＝
全ての費用

合計6点

1点 1点1点

1点 1点 1点



ヒューム管（Ｂ形管）施工 第 0 - 0 1 8 号
C B 2 2 2 8 6 0 単価表

据付
６００㎜ 10 ｍ 当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 3 9 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

普通作業員

1 6 . 0 5 0 ％
02

型わく工

1 5 . 0 6 4 ％
03

土木一般世話役

7 . 5 2 1 ％
04

特殊作業員

3 . 4 0 3 ％
05

労務その他

8 . 6 0 0 ％
06

ﾋｭｰﾑ管 外圧管 1種
B 形 600×50×2430mm JISA5372

2 0 . 5 9 8 ％
07

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%

1 6 . 0 0 5 ％
08

異形棒鋼
S D 3 4 5 D 1 3

5 . 0 1 8 ％
09

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

0 . 4 7 8 ％



ヒューム管（Ｂ形管）施工 第 0 - 0 1 8 号
C B 2 2 2 8 6 0 単価表

据付
６００㎜ 10 ｍ 当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 4 0 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

10

材料その他

0 . 1 5 4 ％
11

バックホウ(クローラ型)
ｸﾚｰﾝ機能付き･排ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)  
山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 1 . 5 6 4 ％

14

機械その他

0 . 4 7 8 ％
15

鉄筋工 加工･組立[手間のみ]  
一般構造物

5 . 0 5 2 ％
16

諸雑費

合計 10 ｍ

単位当り 1 ｍ

Ａ＝
据付

Ｄ＝
基礎砕石 無

Ｂ
＝

Ｅ
＝

６００㎜

外圧管１種

Ｃ＝
３６０°巻き

Ｇ＝
高炉生コ ン ② 18-8-40 W/C≦60%

合計6点

1点 1点1点

1点 1点 1点



ヒューム管（Ｂ形管）施工 第 0 - 0 1 8 号
C B 2 2 2 8 6 0 単価表

据付
６００㎜ 10 ｍ 当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 4 1 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

Ｈ＝ Ｊ＝
標準 全ての費用

合計2点

1点 1点



型枠施工 第 0 - 0 1 9 号
C B 2 4 0 2 1 0 単価表

一般型枠
均しコンクリート 100 ㎡ 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 4 2 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

型わく工

6 3 . 8 0 6 ％
02

普通作業員

1 5 . 3 7 2 ％
03

土木一般世話役

5 . 5 5 6 ％
05

労務その他

1 5 . 2 4 7 ％
16

諸雑費

合計 10 0 ㎡

単位当り 1 ㎡

Ａ＝
一般型枠

Ｂ＝
均しコンクリート

合計2点

1点 1点



コ ン ク
リート

施工 第 0 - 0 2 0 号
C B 2 4 0 0 1 0 単価表

高炉生コ ン ② 18-8-40
W/C≦60%  小型構造物 10 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 4 3 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

普通作業員

2 2 . 5 5 7 ％
02

特殊作業員

9 . 1 6 4 ％
03

土木一般世話役

8 . 8 9 3 ％
05

労務その他

2 . 1 8 4 ％
06

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%

5 7 . 1 6 9 ％
16

諸雑費

合計 10 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝
小型構造物

Ｂ
＝ 人力打設

Ｃ＝
高炉生コ ン ② 18-8-40 W/C≦60%

合計3点

1点 1点1点



コ ン ク
リート

施工 第 0 - 0 2 0 号
C B 2 4 0 0 1 0 単価表

高炉生コ ン ② 18-8-40
W/C≦60%  小型構造物 10 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 4 4 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

Ｅ＝
一般養生

Ｇ
＝ 現場内小運搬 無

Ｌ＝
全ての費用

合計3点

1点 1点1点



型枠施工 第 0 - 0 2 1 号
C B 2 4 0 2 1 0 単価表

一般型枠
小型構造物 100 ㎡ 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 4 5 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

型わく工

5 0 . 5 1 5 ％
02

普通作業員

2 5 . 0 2 0 ％
03

土木一般世話役

1 1 . 4 1 6 ％
05

労務その他

1 3 . 0 3 9 ％
16

諸雑費

合計 10 0 ㎡

単位当り 1 ㎡

Ａ＝
一般型枠

Ｂ＝
小型構造物

合計2点

1点 1点



型枠施工 第 0 - 0 2 2 号
C B 2 4 0 2 1 0 単価表

化粧型枠
小型構造物 100 ㎡ 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 4 6 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

型わく工

3 7 . 1 3 4 ％
02

普通作業員

1 8 . 3 9 2 ％
03

土木一般世話役

8 . 3 9 2 ％
05

労務その他

3 6 . 0 4 7 ％
16

諸雑費

合計 10 0 ㎡

単位当り 1 ㎡

Ａ＝
化粧型枠

Ｂ＝
小型構造物

合計2点

1点 1点



かごマット設置（スロープ型）施工 第 0 - 0 2 3 号
C B 3 2 2 2 1 0 単価表

かご厚さ ｔ＝50㎝,亜鉛アルミメッキ
割栗石 径15～20㎝ 100 ㎡ 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 4 7 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

普通作業員

1 5 . 8 2 8 ％
02

特殊作業員

2 . 6 0 2 ％
03

運転手(特殊)

2 . 6 7 8 ％
04

土木一般世話役

1 . 8 4 6 ％
05

労務その他

0 . 9 0 9 ％
06

かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)  
H = 5 0 c m

4 8 . 2 3 1 ％
07

割詰石 15
～20cm

1 8 . 6 0 8 ％
08

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

1 . 1 5 9 ％
10

材料その他

4 . 5 4 4 ％



かごマット設置（スロープ型）施工 第 0 - 0 2 3 号
C B 3 2 2 2 1 0 単価表

かご厚さ ｔ＝50㎝,亜鉛アルミメッキ
割栗石 径15～20㎝ 100 ㎡ 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 4 8 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

11

バックホウ(クローラ型)
標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)  
山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3) 3 . 4 5 0 ％

14

機械その他

0 . 1 3 0 ％
16

諸雑費

合計 10 0 ㎡

単位当り 1 ㎡

Ａ＝
かご厚さ ｔ＝50㎝

Ｄ＝
割栗石 径15～20㎝

Ｂ＝
亜鉛アルミメッキ

Ｅ＝
全ての費用

Ｃ＝
割栗石

合計5点

1点 1点1点

1点 1点



じゃかご施工 第 0 - 0 2 4 号
C B 2 2 5 0 1 0 単価表

設置
径 ４５㎝ 10 ｍ 当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 4 9 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

普通作業員

1 6 . 6 5 2 ％
02

特殊作業員

1 3 . 5 6 0 ％
03

運転手(特殊)

9 . 7 4 8 ％
04

土木一般世話役

4 . 8 1 0 ％
06

円筒型蛇かご
計45㎝×網目13cm×4.0mm(#8) (Z1203000)

1 9 . 7 2 4 ％
07

割詰石
15～20cm (Z0391070)

1 5 . 4 4 7 ％
08

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

3 . 6 8 6 ％
10

材料その他

4 . 7 6 9 ％
11

バックホウ(クローラ型)
標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)  
山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3) 1 1 . 5 9 9 ％



じゃかご施工 第 0 - 0 2 4 号
C B 2 2 5 0 1 0 単価表

設置
径 ４５㎝ 10 ｍ 当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 5 0 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

16

諸雑費

合計 10 ｍ

単位当り 1 ｍ

Ａ＝
設置

Ｂ＝
径 ４５㎝

合計2点

1点 1点



敷鉄板設置・撤去 設置・撤去施工 第 0 - 0 2 5 号
W B 2 5 3 6 1 0 単価表 100 ㎡ 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 5 1 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

土木一般世話役

0 . 2 9 5 人
02

とび工

0 . 2 9 5 人
03

普通作業員

0 . 2 9 5 人
04

バックホウ運転(機－２８)
ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能 山0.8平0.6 2.9t吊
排出ガス対策型（第３次基準値）

施工 第 0 - 0 2 6号表

0 . 2 9 5 日
05

諸雑費（率＋丸め）

1 . 0 0 0 ％

合計 10 0 ㎡

単位当り 1 ㎡

Ａ＝
設置・撤去

合計1点

1点



バックホウ運転(機－２８)施工 第 0 - 0 2 6 号
W K 2 8 0 0 2 0 単価表

ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能 山0.8平0.6 2.9t吊
排出ガス対策型（第３次基準値） 1 日当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 5 2 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

運転手(特殊)

1 . 0 0 人
02

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

1 1 2 . 0 0 L
03

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準

1 . 0 6 供用日
04

諸雑費（丸め）

合計 1 日

Ａ＝
ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能 山0.8平0.6 2.9t吊

Ｄ＝

Ｂ＝

Ｅ＝
排出ガス対策型（第３次基準値）

Ｃ＝

施工第25号の積算条件設定で自動生成される帳票なので加点対象外



敷鉄板賃料 ２２×１５２４×３０４８施工 第 0 - 0 2 7 号
W B 2 5 3 6 3 0 単価表 1 枚当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 5 3 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

鋼板(敷鉄板)
22×1524×3048 180日(6ヶ月)以内

1 . 0 0 0 枚･日
03

整備費(敷鉄板)
鋼板 22×1524×3048

1 . 0 0 0 枚
05

諸雑費（丸め）

合計 1 枚

Ａ＝
２２×１５２４×３０４８

Ｄ＝
継続工事 無

Ｂ＝
不足分弁償金数量（ｔ／枚）

Ｆ＝
整備費 無

Ｃ＝
供用日数（日）

合計3点

1点

1点 1点



整地施工 第 0 - 0 2 8 号
C B 2 1 0 6 1 0 単価表

敷均し(ルーズ) 
標準 100 ｍ3 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 5 4 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

普通作業員

2 8 . 5 6 9 ％
02

運転手(特殊)

2 7 . 5 9 3 ％
06

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

9 . 9 0 2 ％
11

ブルドーザ
普通・排出ガス対策型（第１次基準値）
１５ｔ級（１３～１６ｔ） 3 3 . 8 8 4 ％

16

諸雑費

合計 10 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝
敷均し(ルーズ)

Ｂ＝
標準

合計2点

1点 1点



大型土のう製作・設置施工 第 0 - 0 2 9 号
W B 2 5 2 7 3 0 単価表

製作・設置
購入土 10 袋 当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 5 5 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

土木一般世話役

0 . 2 7 8 人
02

特殊作業員

0 . 2 7 8 人
03

普通作業員

0 . 2 7 8 人
04

大型土のう袋材
耐候性

1 0 . 0 0 0 袋
05

山土(10,000m3未満)Z1392860

1 0 . 0 0 0 ｍ3
06

バックホウ運転(機－２８)
ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能 山0.8平0.6 2.9t吊 超低
排出ガス対策型（第３次基準値）

施工 第 0 - 0 3 0号表

0 . 2 7 8 日
08

諸雑費（率＋丸め）

4 . 0 0 0 ％

合計 10 袋

単位当り 1 袋



大型土のう製作・設置施工 第 0 - 0 2 9 号
W B 2 5 2 7 3 0 単価表

製作・設置
購入土 10 袋 当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 5 6 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

Ａ＝
製作・設置

Ｂ
＝ 購入土

Ｃ＝
６ｍ以下

合計3点

1点 1点1点



バックホウ運転(機－２８)施工 第 0 - 0 3 0 号
W K 2 8 0 0 2 0 単価表

ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能 山0.8平0.6 2.9t吊 超低
排出ガス対策型（第３次基準値） 1 日当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 5 7 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

運転手(特殊)

1 . 0 0 人
02

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

9 8 . 0 0 L
03

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準 超低

1 . 3 9 供用日
04

諸雑費（丸め）

合計 1 日

Ａ＝
ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能 山0.8平0.6 2.9t吊 超低

Ｄ＝

Ｂ＝

Ｅ＝
排出ガス対策型（第３次基準値）

Ｃ＝

施工第29号の積算条件設定で自動生成される帳票なので加点対象外



大型土のう撤去 撤去施工 第 0 - 0 3 1 号
W B 2 5 2 7 3 0 単価表 10 袋 当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 5 8 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

土木一般世話役

0 . 0 6 9 人
02

特殊作業員

0 . 0 6 9 人
06

バックホウ運転(機－２８)
ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能 山0.8平0.6 2.9t吊 超低
排出ガス対策型（第３次基準値）

施工 第 0 - 0 3 2号表

0 . 0 6 9 日
09

諸雑費（丸め）

合計 10 袋

単位当り 1 袋

Ａ＝
撤去

Ｃ＝
６ｍ以下

合計2点

1点 1点



バックホウ運転(機－２８)施工 第 0 - 0 3 2 号
W K 2 8 0 0 2 0 単価表

ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能 山0.8平0.6 2.9t吊 超低
排出ガス対策型（第３次基準値） 1 日当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 5 9 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

運転手(特殊)

1 . 0 0 人
02

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

7 4 . 0 0 L
03

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準 超低

1 . 2 6 供用日
04

諸雑費（丸め）

合計 1 日

Ａ＝
ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能 山0.8平0.6 2.9t吊 超低

Ｄ＝

Ｂ＝

Ｅ＝
排出ガス対策型（第３次基準値）

Ｃ＝

施工第31号の積算条件設定で自動生成される帳票なので加点対象外



ポンプ運転施工 第 0 - 0 3 3 号
W B 2 5 2 3 1 0 単価表

0以上40 未満
常時排水 1 日当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 6 0 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

特殊作業員

0 . 1 7 0 人
02

工事用水中ポンプ運転(機－３０)  
口径１５０㎜揚程１５ｍ

施工 第 0 - 0 3 4号表

1 . 0 0 0 日
04

発動発電機運転(機－１６)
ディーゼルエンジン駆動２５kVA  
排出ガス対策型（第２次基準値）

施工 第 0 - 0 3 5号表

1 . 0 0 0 日
05

諸雑費（率＋丸め）

1 . 0 0 0 ％

合計 1 日

Ａ＝
0以上40 未満

Ｂ
＝ 常時排水

Ｃ＝
排出ガス対策型（第２次基準値）

合計3点

1点 1点1点



工事用水中ポンプ運転(機－３０) 口径１５０㎜揚程１５ｍ施工 第 0 - 0 3 4 号
W K 3 0 0 0 2 0 単価表 1 日当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 6 1 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料
口径150mm 揚程15m

1 . 1 0 供用日
02

諸雑費（丸め）

合計 1 日

Ａ＝
口径１５０㎜揚程１５ｍ

Ｂ＝

施工第33号の積算条件設定で自動生成される帳票なので加点対象外



発動発電機運転(機－１６)施工 第 0 - 0 3 5 号
W K 1 6 0 0 2 0 単価表

ディーゼルエンジン駆動２５kVA  
排出ガス対策型（第２次基準値） 1 日当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 6 2 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

02
軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

7 9 . 0 0 L
03

発動発電機賃料(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)
25kVA 排出ｶﾞｽ対策型(2次基準)

1 . 1 0 供用日
04

諸雑費（丸め）

合計 1 日

Ａ＝
ディーゼルエンジン駆動２５kVA

Ｄ＝
排出ガス対策型（第２次基準値）

Ｂ＝ Ｃ＝

施工第33号の積算条件設定で自動生成される帳票なので加点対象外



ポンプ設置・撤去施工 第 0 - 0 3 6 号
W B 2 5 2 3 2 0 単価表 1 箇所 当り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 6 3 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

土木一般世話役

0 . 5 0 0 人
02

特殊作業員

0 . 1 0 0 人
03

普通作業員

2 . 0 0 0 人
04

バックホウ運転(機－２８)
ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能 山0.8 平0.6  
排出ガス対策型（第２次基準値）

2.9t吊
施工 第 0 - 0 3 7号表

0 . 5 0 0 日
05

諸雑費（丸め）

合計 1 箇所



バックホウ運転(機－２８) 2.9t吊施工 第 0 - 0 3 7 号
W K 2 8 0 1 3 0 単価表

ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能 山0.8 平0.6  
排出ガス対策型（第２次基準値） 1 日当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 6 4 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

運転手(特殊)

1 . 0 0 人
02

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)

6 9 . 0 0 L
03

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ2基準

1 . 1 6 供用日
04

諸雑費（丸め）

合計 1 日

Ａ＝
ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能 山0.8 平0.6

Ｄ＝

2.9t吊
Ｂ＝

Ｅ＝
排出ガス対策型（第２次基準値）

Ｃ＝

施工第36号から自動生成される帳票なので加点対象外



施工 第 0 - 0 3 8 号
W B 0 1 0 0 2 0 単価表

仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州
１車１回,１２ｍ以内 1 ｔ当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 6 5 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01

仮設材等の運搬費

1 . 0 0 0 ｔ

合計 1 ｔ

Ａ＝
北海道・東北・北陸・中国・四国・九州

Ｄ＝
割増各種

Ｂ
＝

Ｅ
＝

片道運搬距離（㎞）

運搬割増率

Ｃ＝
１２ｍ以内

Ｆ＝
その他の諸料金 無

合計3点

1点 1点

1点



仮設材等の積込み、取卸し費施工 第 0 - 0 3 9 号
W B 0 1 0 0 3 0 単価表 1 ｔ当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 6 6 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01
仮設材等の積込み、取卸し費

1 . 0 0 0 ｔ

合計 1 ｔ

Ａ＝
積込み、取卸し（往復分）

合計1点

1点



借地料（一式入力）施工 第 0 - 0 4 0 号
W B 0 1 0 2 2 0 単価表 1 式当 り

5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 6 7 頁

名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要

01
借地料

1 . 0 0 0 式

合計 1 式

Ａ＝
借地料（千円）



登 録 単 価 表
5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 6 8 頁

単価ｺｰ ﾄ ﾞ 名 称 ・ 規 格 単 位 単 価 摘 要

X 0 3 0 3 1 0 1 割詰石
15～20cm (Z0391070) ｍ3 4 , 5 0 0

X 0 4 0 5 2 0 2 大型土のう袋材
耐候性 袋 3 , 8 0 0

X 1 2 0 1 1 0 1 円筒型蛇かご
計45㎝×網目13cm×4.0mm(#8) (Z1203000) ｍ 8 6 0

X 1 3 0 8 1 0 1 吸出防止材
厚さ10mm以上引張強度1.0tf/m以上Z1391980 ㎡ 5 4 0

X 1 3 1 4 6 0 2 (積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ
ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 (Z1399510) ㎡ 1 3 , 5 0 0

X 1 3 2 0 1 0 2 山土(10,000m3未満)Z1392860
ｍ3 2 , 2 0 0

X 8 0 1 0 0 0 0 処分費
無筋Co塊 ｔ 1 , 0 0 0



5 0 3 - 0 0 0 - 0 0 0 1 69 頁

積 算 情 報

単 価 地 区 適用世代の既定値田子町

諸 経 費 工 種 区 分 適 用 世 代河川工事 令和 2年10月 1日

調 整 区 分 単価適用年月日単独 令和 2年10月 1日

施工地域・工事場所区分 歩掛適用年月日補正無し 令和 2年10月 1日

除雪工事補正係数 損料適用年月日1 . 0 0 令和 2年10月 1日

施工時期等補正率 諸経費適用年月日1.02％ 令和 2年10月 1日

現場管理費 冬期率(補正率) 適用世代の行個別指定85％（1.02％） なし

緊急工事補正率,熱中症補正値 0.00％

一般管理費 前払補正係数 1.00 ３５％を超え ４０％以下

契約保証区分 発注者が金銭的保証を必要とする場合

工期延長日数 0日

海上輸送補正値 0.00％

機械損料区分(豪雪割増) 一般
労
務
単
価

冬期歩掛補正率 0％

夜間補正・時間補正 なし

船舶供用係数 所 属なし

週休２日補正 ４週８休以上 ＩＣＴ補正 しない

1点

1点

1点

1点

1点

1点

合計6点


